
DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 110 01      Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 2,0000000 148,72
Máquina para Pintura : Elgimaq : com aspersão/
extrusão - p/ aplicação de termoplástico

E920       1,0000 0,0000 168,23 15,12 1,0000000 168,23

Fusor : Consmaq :  -  600 l E921       1,0000 0,0000 33,53 1,0000000 33,53
(A)Total: 395,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 131,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,89
(C)Total: 26,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 553,05
(D) Produção da Equipe 125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,3300000 2,59
Massa termoplástica para aspersão M618       KG    10,25 3,5000000 35,87
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 39,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,96
BDI:32,35% 14,22

Preço Unitário Total 58,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 2 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 100 21      Pintura faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 2,0000000 148,72
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 335,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 131,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,89
(C)Total: 26,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,84
(D) Produção da Equipe 175,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta refletiva acrílica M601       L     26,92 0,6000000 16,15
Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1500000 1,06
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,2500000 1,96
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 20,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,07
BDI:32,35% 7,46

Preço Unitário Total 30,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 3 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 920 01     Abertura concretagem bases tubulões céu aberto Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Servente T701       1,02 9,62 91,03 45,4000000 436,74

(B)Total: 508,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 104,25
(C)Total: 104,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 612,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 612,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,1000000 293,05

(G)Total: 293,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2900000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 905,63
BDI:32,35% 292,97

Preço Unitário Total 1.198,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 4 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 700 51   Abertura, concretagem, bases tubulões céu aberto AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,29
(C)Total: 1,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 15,1000000 110,07

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,2320000 75,15

(G)Total: 276,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 283,88
BDI:32,35% 91,83

Preço Unitário Total 375,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 5 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.060   Acabadora de superfície com motor a gasolina inclusive disco de acabamento POT. 3 A 5 HP - com mão de obra
 do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,42
BDI:32,35% 8,87

Preço Unitário Total 36,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 6 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.061   Acabadora de superfície com motor a gasolina inclusive disco de acabamento POT. 3 A 5 HP - com mão de obra
 do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,78
BDI:32,35% 9,95

Preço Unitário Total 40,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 7 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.040         Aluguel de caçamba estacionária adaptável para poliguindaste com capacidade de 5m3, para remoção de
metralha e entulho proveniente de construção. (Prazo de locação por unidade = 7 dias)
                                                                                                 

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 300,00
BDI:32,35% 97,05

Preço Unitário Total 397,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 8 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.235         Alvenaria aparente de blocos de concreto, dimensões (10 x 20 x 40cm), assentados e rejuntados com
argamassa de cimento e  areia no traço 1:6 - 1/2 vez.
                                                                         

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,40
BDI:32,35% 16,62

Preço Unitário Total 68,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 9 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.240         Alvenaria aparente de blocos de concreto, dimensões (10 x 20 x 40cm),assentados e rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez.
                                                                         

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,34
BDI:32,35% 16,28

Preço Unitário Total 66,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 10 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.245         Alvenaria aparente de blocos de concreto, dimensões (20 x 20 x 40cm), assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.
                                                          

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 62,79
BDI:32,35% 20,31

Preço Unitário Total 83,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 11 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.250         Alvenaria aparente de blocos de concreto, dimensões (20 x 20 x 40cm), assentados e rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.
                                                                        

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 62,00
BDI:32,35% 20,05

Preço Unitário Total 82,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 12 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.215         Alvenaria de blocos de concreto, dimensões ( 10 x 20 x 40cm) assentados e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.
                                                           

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,00
BDI:32,35% 14,88

Preço Unitário Total 60,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 13 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.220         Alvenaria de blocos de concreto, dimensões (10 x 20 x 40cm), assentados e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez.
                                                           

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,60
BDI:32,35% 14,75

Preço Unitário Total 60,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 14 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.225         Alvenaria de blocos de concreto, dimensões (20 x 20 x 40cm), asssentados e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.
                                                          

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,63
BDI:32,35% 18,64

Preço Unitário Total 76,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 15 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.230         Alvenaria de blocos de concreto, dimensões(20 x 20 x 40cm), assentados e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.
                                                          

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,84
BDI:32,35% 18,38

Preço Unitário Total 75,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 16 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 901 01    Alvenaria de pedra argamassada (produzida) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,48
(C)Total: 10,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,8000000 18,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 114,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1440000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,2000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,28
BDI:32,35% 57,35

Preço Unitário Total 234,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 17 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 301 00     Alvenaria de pedra argamassada 1:3 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,48
(C)Total: 10,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,8000000 18,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 114,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1440000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,2000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,31
BDI:32,35% 57,35

Preço Unitário Total 234,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 18 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 301 00     Alvenaria de pedra argamassada 1:3 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,48
(C)Total: 10,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,8000000 18,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 114,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1440000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,2000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,31
BDI:32,35% 57,35

Preço Unitário Total 234,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 19 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 301 50     Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,48
(C)Total: 10,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 0,8000000 64,13
(F)Total: 64,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 114,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1440000 0,00
Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,2000000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 1,3440000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 241,87
BDI:32,35% 78,24

Preço Unitário Total 320,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 20 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 901 51   Alvenária de pedra argamassada AC/PC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,48
(C)Total: 10,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra de mão M710       M3    54,26 0,8000000 43,40
(F)Total: 43,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 114,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 221,11
BDI:32,35% 71,52

Preço Unitário Total 292,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 21 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 300 01     Alvenaria de pedra arrumada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 3,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,32
(C)Total: 22,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,30
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,2000000 28,45

(G)Total: 28,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,8000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,60
BDI:32,35% 30,92

Preço Unitário Total 126,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 22 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 300 01     Alvenaria de pedra arrumada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 3,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,32
(C)Total: 22,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,30
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,2000000 28,45

(G)Total: 28,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,8000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,60
BDI:32,35% 30,92

Preço Unitário Total 126,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 23 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 902 01     Alvenaria de tijolos Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 23,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,77
(C)Total: 4,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,5900000 2,51
Cal hidratada M702       KG    0,44 5,5900000 2,45
Tijolo 20 x 30 cm M703       UN    0,77 32,0000000 24,64

(F)Total: 29,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0373000 0,27

(G)Total: 0,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,91
BDI:32,35% 18,73

Preço Unitário Total 76,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 24 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 902 51   Alvenaria de tijolos AC Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 23,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0373000 1,67
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,5900000 2,51
Cal hidratada M702       KG    0,44 5,5900000 2,45
Tijolo 20 x 30 cm M703       UN    0,77 32,0000000 24,64

(F)Total: 31,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,54
BDI:32,35% 17,64

Preço Unitário Total 72,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 25 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.075         Alvenaria de tijolos aparentes de 2 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço
1:6 - 1/2 vez.
                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 88,21
BDI:32,35% 28,53

Preço Unitário Total 116,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 26 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.090         Alvenaria de tijolos aparentes de 2 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive Cimento e
Areia no traço 1:10 - 1/2 vez.
                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 86,76
BDI:32,35% 28,06

Preço Unitário Total 114,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 27 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.080         Alvenaria de tijolos aparentes de 2 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:8 - 1/2 vez.
                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,16
BDI:32,35% 28,19

Preço Unitário Total 115,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 28 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.125         Alvenaria de tijolos de 6 furos , assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:6 - 1 vez
                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,02
BDI:32,35% 22,97

Preço Unitário Total 93,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 29 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.095         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e Areia no
Traço 1:6 - 1/2 vez.
                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,74
BDI:32,35% 11,23

Preço Unitário Total 45,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 30 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.140         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:10 - 1 vez.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,23
BDI:32,35% 22,07

Preço Unitário Total 90,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 31 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.110         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:10 - 1/2 vez.
                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,85
BDI:32,35% 11,92

Preço Unitário Total 48,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 32 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.120         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:12 - 1/2 vez.
                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,64
BDI:32,35% 11,85

Preço Unitário Total 48,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 33 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.150         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:12 - 1vez
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,69
BDI:32,35% 21,89

Preço Unitário Total 89,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 34 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.130         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:8 - 1 vez.
                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,00
BDI:32,35% 22,32

Preço Unitário Total 91,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 35 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.100         Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:8 - 1/2 vez.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,07
BDI:32,35% 11,99

Preço Unitário Total 49,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 36 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.190         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento  e areia no traço 1:8 - 1
vez.
                                    

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,17
BDI:32,35% 21,08

Preço Unitário Total 86,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 37 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.200         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1
vez.
                                   

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,50
BDI:32,35% 20,86

Preço Unitário Total 85,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 38 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.170         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/
2 vez.
                              

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,27
BDI:32,35% 11,08

Preço Unitário Total 45,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 39 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.210         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:12 - 1
vez.
                                   

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,08
BDI:32,35% 20,72

Preço Unitário Total 84,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 40 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.180         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:12 -1/
2 vez.
                                     

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,21
BDI:32,35% 11,06

Preço Unitário Total 45,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 41 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.185         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cinento e areia no traço 1:6 - 1
vez.
                                    

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 66,81
BDI:32,35% 21,61

Preço Unitário Total 88,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 42 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.155         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:6 - 1/2 vez.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,93
BDI:32,35% 11,29

Preço Unitário Total 46,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 43 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.160         Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive de Cimento e Areia no
Traço 1:8 - 1/2 vez.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,50
BDI:32,35% 11,16

Preço Unitário Total 45,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 44 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.050         Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:10 - 1/2 vez.
                                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,59
BDI:32,35% 21,86

Preço Unitário Total 89,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 45 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.055         Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:6 - 1vez.
                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 127,27
BDI:32,35% 41,17

Preço Unitário Total 168,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 46 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.040         Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:8 - 1/2 vez.
                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,95
BDI:32,35% 21,98

Preço Unitário Total 89,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 47 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.070         Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com cimento e
Areia. no Traço 1:12 - 1 vez.
                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 123,15
BDI:32,35% 39,83

Preço Unitário Total 162,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 48 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.035         Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados. Inclusive com Cimento e Areia no Traço 1:
6 - 1/2 vez.
      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,92
BDI:32,35% 22,29

Preço Unitário Total 91,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 49 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.060         Alvenaria de tijolos maciços prenssados, assentados e rejuntados com argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:10 - 1 vez.
                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 123,83
BDI:32,35% 40,05

Preço Unitário Total 163,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 50 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.020         Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:10. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 301,57
BDI:32,35% 97,55

Preço Unitário Total 399,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 51 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.005         Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 317,35
BDI:32,35% 102,66

Preço Unitário Total 420,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 52 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.010         Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:8. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 306,25
BDI:32,35% 99,07

Preço Unitário Total 405,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 53 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.260   Alvenaria estrutural de blocos de concreto c/ DIM 14 X 19 X 39 CM (resist. min. 4,5 MPA) assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1: 0,25 : 3

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 58,27
BDI:32,35% 18,85

Preço Unitário Total 77,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 54 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.262   Alvenaria estrutural de blocos de concreto c/ DIM 19 X 19 X 39 CM (resist. min. 4,5 MPA) assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1: 0,25 : 3

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,11
BDI:32,35% 22,68

Preço Unitário Total 92,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 55 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 301 51   Alvenaria tijolos de 0,20cm de espessura AC Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 23,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,77
(C)Total: 4,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0373000 1,67
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,5900000 2,51
Cal hidratada M702       KG    0,44 5,5900000 2,45
Tijolo 20 x 30 cm M703       UN    0,77 32,0000000 24,64

(F)Total: 31,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,31
BDI:32,35% 19,18

Preço Unitário Total 78,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 56 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 301 01     Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 23,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,77
(C)Total: 4,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,5900000 2,51
Cal hidratada M702       KG    0,44 5,5900000 2,45
Tijolo 20 x 30 cm M703       UN    0,77 32,0000000 24,64

(F)Total: 29,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0373000 0,27

(G)Total: 0,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,91
BDI:32,35% 18,73

Preço Unitário Total 76,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 57 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 000 12     Ancoragem de defensa maleável dupla (fornecimento/implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. maleável dupla M342       MOD   1.035,40 0,2500000 258,85
(F)Total: 258,85

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 306,06
BDI:32,35% 99,01

Preço Unitário Total 405,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 58 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 000 02     Ancoragem de defensa maleável simples (fornecimento/implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. maleável simples M341       MOD   832,21 0,2500000 208,05
(F)Total: 208,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 247,39
BDI:32,35% 80,03

Preço Unitário Total 327,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 59 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 010 12     Ancoragem defensa semi-maleável dupla (fornecimento/implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,85
(C)Total: 13,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,61
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. semi-maleável dupla M344       MOD   935,20 0,2500000 233,80
(F)Total: 233,80

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 280,12
BDI:32,35% 90,61

Preço Unitário Total 370,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 60 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 010 02     Ancoragem defensa semi-maleável simples (fornecimento/implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. semi-maleável simples M343       MOD   545,53 0,2500000 136,38
(F)Total: 136,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 165,89
BDI:32,35% 53,66

Preço Unitário Total 219,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 61 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 405 01     Andaime de madeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1000000 2,19
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1000000 0,22

(A)Total: 2,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 11,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,28
(C)Total: 2,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0300000 0,14
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,4400000 9,18
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,2400000 2,24

(F)Total: 11,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,38
BDI:32,35% 8,85

Preço Unitário Total 36,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 62 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 510 00     Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2100000 2,65
(B)Total: 2,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,54
(C)Total: 0,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aparelho de apoio neoprene fretado M901       DM3   97,65 0,3900000 38,08
Isopor de 5cm de espessura M982       M2    13,23 0,1500000 1,98

(F)Total: 40,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,25
BDI:32,35% 13,99

Preço Unitário Total 57,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 63 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 40.295            Apicoamento manual de superfície de concreto C.P. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 111,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 5,56
(C)Total: 5,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,95
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,63
BDI:32,35% 3,43

Preço Unitário Total 14,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 64 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.090         Apiloamento manual de valas em camadas de 20cm de espessura. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,95
BDI:32,35% 6,77

Preço Unitário Total 27,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 65 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.06.010         Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 114,38
BDI:32,35% 37,00

Preço Unitário Total 151,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 66 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 716 00    Areia Comercial com DMT até 50km Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia lavada M704       M3    65,19 1,0000000 65,19
(F)Total: 65,19

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,19
BDI:32,35% 21,08

Preço Unitário Total 86,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 67 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 170 03     Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,1700 0,8300 138,40 18,33 1,0000000 38,73

Draga de Sucção : diversos :  -  p/ extração de
Areia  6"

E065       1,0000 0,0000 127,01 1,0000000 127,01

Chata - 25m3 : diversos :  -  com rebocador E066       1,0000 0,0000 169,66 18,56 2,0000000 339,32
(A)Total: 505,06

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,93
(C)Total: 9,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 579,04
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,96
BDI:32,35% 9,36

Preço Unitário Total 38,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 68 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 170 01   Areia extraída com escavadeira hidráulica. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,4200 0,5800 138,40 18,33 1,0000000 68,75

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(A)Total: 291,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,93
(C)Total: 9,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 365,28
(D) Produção da Equipe 49,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,46
BDI:32,35% 2,41

Preço Unitário Total 9,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 69 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 170 02     Areia extraída com trator e carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,5600 0,4400 138,40 18,33 1,0000000 85,56

(A)Total: 208,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,16
(C)Total: 11,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 274,26
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,49
BDI:32,35% 1,77

Preço Unitário Total 7,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 70 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 170 52     Areia extraída com trator e carregadeira e transporte DMT= 15,4 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,5600 0,4400 138,40 18,33 1,0000000 85,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       0,9000 0,1000 157,42 15,12 5,0000000 715,90

(A)Total: 924,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,16
(C)Total: 11,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 990,16
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,81
BDI:32,35% 6,40

Preço Unitário Total 26,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 71 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 532 00     Areia-asfalto a quente Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3000 0,7000 78,63 15,12 1,0000000 34,16

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7600 0,2400 122,98 15,12 1,0000000 97,08

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7300 0,2700 143,17 15,12 1,0000000 108,59

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3000 0,7000 4,71 1,0000000 1,41

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,7900 0,2100 158,11 20,47 1,0000000 129,19

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7500000 275,48

(A)Total: 645,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 777,65
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de areia-asfalto 1 A 01 391 02
   

T     55,32 1,0000000 55,32

(G)Total: 55,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0300000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,68
BDI:32,35% 21,24

Preço Unitário Total 86,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 72 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 532 00     Areia-asfalto a quente Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3400 0,6600 78,63 15,12 1,0000000 36,70

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8400 0,1600 122,98 15,12 1,0000000 105,71

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8100 0,1900 143,17 15,12 1,0000000 118,83

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3400 0,6600 4,71 1,0000000 1,60

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8700 0,1300 158,11 20,47 1,0000000 140,21

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,9600000 308,54

(A)Total: 711,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 837,86
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de areia-asfalto 1 A 01 391 02
   

T     55,32 1,0000000 55,32

(G)Total: 55,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0300000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,49
BDI:32,35% 21,50

Preço Unitário Total 87,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 73 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 532 50   Areia-asfalto a quente, areia comercial. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3000 0,7000 78,63 15,12 1,0000000 34,16

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7600 0,2400 122,98 15,12 1,0000000 97,08

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7300 0,2700 143,17 15,12 1,0000000 108,59

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3000 0,7000 4,71 1,0000000 1,41

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,7900 0,2100 158,11 20,47 1,0000000 129,19

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7500000 275,48

(A)Total: 645,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 777,65
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de areia-asfalto 1 A 01 391 02
   

T     55,32 1,0000000 55,32

(G)Total: 55,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0300000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,68
BDI:32,35% 21,24

Preço Unitário Total 86,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 74 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 340 02     Argamassa cimento areia 1:6 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 0,1300000 9,62

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 54,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,15
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 275,0000000 123,75
(F)Total: 123,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 1,2000000 6,58

(G)Total: 6,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2750000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,19
BDI:32,35% 72,20

Preço Unitário Total 295,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 75 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 340 03     Argamassa cimento solo 1:10 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 0,1300000 9,62

(A)Total: 33,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 149,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,73
(C)Total: 30,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 214,37
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 138,0000000 62,10
(F)Total: 62,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,4250000 11,67

(G)Total: 11,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1380000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 2,2800000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,51
BDI:32,35% 51,60

Preço Unitário Total 211,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 76 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 603 01     Argamassa cimento-areia 1:3 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 450,0000000 202,50
(F)Total: 202,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 1,0500000 7,83

(G)Total: 7,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 297,45
BDI:32,35% 96,22

Preço Unitário Total 393,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 77 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 603 51     Argamassa cimento-areia 1:3  AC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 450,0000000 202,50
Areia lavada M704       M3    65,19 1,0500000 68,44

(F)Total: 270,94

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 358,06
BDI:32,35% 115,83

Preço Unitário Total 473,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 78 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 604 01     Argamassa cimento-areia 1:4 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,0000000 157,50
(F)Total: 157,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 1,1500000 8,57

(G)Total: 8,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 253,19
BDI:32,35% 81,90

Preço Unitário Total 335,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 79 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 604 51     Argamassa cimento-areia 1:4  AC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,0000000 157,50
Areia lavada M704       M3    65,19 1,1500000 74,96

(F)Total: 232,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 319,58
BDI:32,35% 103,38

Preço Unitário Total 422,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 80 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 606 01     Argamassa cimento-areia 1:6 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 275,0000000 123,75
(F)Total: 123,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 1,2000000 8,95

(G)Total: 8,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 219,82
BDI:32,35% 71,11

Preço Unitário Total 290,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 81 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 606 51     Argamassa cimento-areia 1:6  AC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 275,0000000 123,75
Areia lavada M704       M3    65,19 1,2000000 78,22

(F)Total: 201,97

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 419,78
BDI:32,35% 135,79

Preço Unitário Total 555,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 82 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 620 01     Argamassa cimento-solo 1:10 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 0,1300000 9,62

(A)Total: 33,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,30
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 138,0000000 62,10
(F)Total: 62,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,4250000 5,21

(G)Total: 5,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,60
BDI:32,35% 49,36

Preço Unitário Total 201,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 83 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.150         Argamassa de cal branca e areia de fingir peneirada no traço 1:2 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 558,72
BDI:32,35% 180,74

Preço Unitário Total 739,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 84 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.160         Argamassa de cal branca e areia de fingir peneirada no traço 1:2, dosada com 70kg de cimento. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 597,92
BDI:32,35% 193,42

Preço Unitário Total 791,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 85 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.140         Argamassa de cal preta em pasta e areia no traço 1:4 dosada com 110kg de cimento. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 428,66
BDI:32,35% 138,67

Preço Unitário Total 567,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 86 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.010         Argamassa de cimento e areia no traço   1:2. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 522,61
BDI:32,35% 169,06

Preço Unitário Total 691,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 87 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.070         Argamassa de cimento e areia no traço 1:10. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 262,26
BDI:32,35% 84,84

Preço Unitário Total 347,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 88 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.080         Argamassa de cimento e areia no traço 1:12. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 251,52
BDI:32,35% 81,36

Preço Unitário Total 332,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 89 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.090         Argamassa de cimento e areia no traço 1:14. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 244,84
BDI:32,35% 79,20

Preço Unitário Total 324,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 90 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.100         Argamassa de cimento e areia no traço 1:15. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 241,50
BDI:32,35% 78,12

Preço Unitário Total 319,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 91 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.020         Argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 413,99
BDI:32,35% 133,92

Preço Unitário Total 547,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 92 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.030         Argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 358,76
BDI:32,35% 116,05

Preço Unitário Total 474,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 93 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.040         Argamassa de cimento e areia no traço 1:5. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 326,26
BDI:32,35% 105,54

Preço Unitário Total 431,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 94 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.050         Argamassa de cimento e areia no traço 1:6. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 318,36
BDI:32,35% 102,98

Preço Unitário Total 421,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 95 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.060         Argamassa de cimento e areia no traço 1:8 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 278,33
BDI:32,35% 90,03

Preço Unitário Total 368,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 96 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.130         Argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 343,47
BDI:32,35% 111,11

Preço Unitário Total 454,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 97 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.110         Argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 293,00
BDI:32,35% 94,78

Preço Unitário Total 387,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 98 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.01.120         Argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 235,14
BDI:32,35% 76,06

Preço Unitário Total 311,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 99 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.010         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,20m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,42
BDI:32,35% 5,63

Preço Unitário Total 23,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 100 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.020         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,30m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,23
BDI:32,35% 8,16

Preço Unitário Total 33,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 101 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.030         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,40m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,31
BDI:32,35% 10,12

Preço Unitário Total 41,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 102 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.040         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,50m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 40,90
BDI:32,35% 13,23

Preço Unitário Total 54,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 103 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.050         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,60m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,90
BDI:32,35% 16,78

Preço Unitário Total 68,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 104 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.060         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,70m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,58
BDI:32,35% 19,92

Preço Unitário Total 81,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 105 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.070         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,80m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 74,00
BDI:32,35% 23,93

Preço Unitário Total 97,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 106 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.080         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 0,90m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 90,38
BDI:32,35% 29,23

Preço Unitário Total 119,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 107 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.12.090         Arrancamento de tubos de galeria de diâmetro 1,00m, inclusive escavação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 121,81
BDI:32,35% 39,40

Preço Unitário Total 161,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 108 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 909 00     Arrancamento e remoção de meios-fio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 1,0000000 100,45

(A)Total: 100,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,78
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,89
BDI:32,35% 37,49

Preço Unitário Total 153,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 109 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 908 00     Arrancamento e remoção de paralelepípedos Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 1,0000000 100,45

(A)Total: 100,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,40
(C)Total: 18,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 208,59
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,85
BDI:32,35% 6,74

Preço Unitário Total 27,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 110 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.020         Assentamento de bengala de PVC rígido de 3/4 pol. marca Tigre ou similar. inclusive rasgo em alvenaria e
fornecimento do material.
                          

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,61
BDI:32,35% 11,84

Preço Unitário Total 48,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 111 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.030         Assentamento de chave de bóia automática, 15A, superior ou inferior, marca Lenz ou similar. inclusive o
fornecimento do material.
                                             

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,07
BDI:32,35% 11,34

Preço Unitário Total 46,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 112 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.060         Assentamento de chave magnética de 2 x 30A para comando de iluminação pública, acionada para rele foto-
eletrico NA, 220V, 60HZ, inclusive fornecimento do material.
                   

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 728,00
BDI:32,35% 235,50

Preço Unitário Total 963,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 113 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.065   Assentamento de chave magnética de 2 X 60A para comando de iluminação pública, acionada p/ relê foto-
elétrico NA, 220V, 60HZ, inclusive fornecimento do material

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 728,00
BDI:32,35% 235,50

Preço Unitário Total 963,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 114 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.050         Assentamento de chave magnética guarda-motor, até 7,5CV, Eletromar ou similar. inclusive fornecimento do
material.
                    

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 228,75
BDI:32,35% 74,00

Preço Unitário Total 302,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 115 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.045         Assentamento de chave reversora blindada 30A, 250V, Eletromar ou similar. inclusive fornecimento do
material.
                    

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 171,75
BDI:32,35% 55,56

Preço Unitário Total 227,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 116 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.040         Assentamento de chave reversora blindada, 30A, 500V, Eletromar ou similar. inclusive fornecimento do
material.
                    

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,75
BDI:32,35% 53,94

Preço Unitário Total 220,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 117 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 590 00     Assentamento de dreno profundo Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 4,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,43
(C)Total: 14,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,76
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,5500000 25,61

Confecção de tubos de concreto Ø=0,20m(brita
produzida e areia extraída)

1 A 01 739 01
   

M     17,87 1,0000000 17,87

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1500000 2,65

(G)Total: 46,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.  - Confec. de tubos de conc.D=0,20m 1 A 01 739 01 T     0,42X 0,00 0,0400000 0,00
   0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,57
BDI:32,35% 22,18

Preço Unitário Total 90,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 118 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.010         Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40m Copperweld ou similar. Com conector paralelo e
parafusos (inclusive o fornecimento do material)
                                              

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,77
BDI:32,35% 22,24

Preço Unitário Total 91,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 119 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 03     Assentamento de tubo Ø = 0,60 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0400000 3,78

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(A)Total: 20,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,08
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
60m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 755 01
   

M     163,60 1,0000000 163,60

(G)Total: 163,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0598000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 193,96
BDI:32,35% 62,74

Preço Unitário Total 256,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 120 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 04     Assentamento de tubo Ø = 0,80 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(A)Total: 16,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,37
(C)Total: 18,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,66
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
80m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 760 01
   

M     244,94 1,0000000 244,94

(G)Total: 244,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0989000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 294,80
BDI:32,35% 95,36

Preço Unitário Total 390,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 121 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 54     Assentamento de tubo Ø = 0,80 m  TC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(A)Total: 16,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,37
(C)Total: 18,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,66
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA  D=0,80m M     160,00 1,0000000 160,00
(F)Total: 160,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.  de tubos conc. armado D=0,80m CA  T     0,72X 0,00 0,7058000 0,00
0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,86
BDI:32,35% 67,88

Preço Unitário Total 277,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 122 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 55     Assentamento de tubo Ø = 1,00m - CA- (tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(A)Total: 15,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,37
(C)Total: 18,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 123,12
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 1,0000000 210,00
(F)Total: 210,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,56
BDI:32,35% 87,84

Preço Unitário Total 359,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 123 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 05     Assentamento de tubo Ø = 1,00m - CA-4 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(A)Total: 15,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,37
(C)Total: 18,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 123,12
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 765 01
   

M     367,94 1,0000000 367,94

(G)Total: 367,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1478000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 429,50
BDI:32,35% 138,94

Preço Unitário Total 568,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 124 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 06     Assentamento de tubo Ø = 1,20 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,32
(C)Total: 22,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,75
(D) Produção da Equipe 1,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
20m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 770 01
   

M     517,61 1,0000000 517,61

(G)Total: 517,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1901000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 634,90
BDI:32,35% 205,39

Preço Unitário Total 840,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 125 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.281   Assentamento de tubos de concreto PA1, PA2 ou PA3-1,20M de diâmetro, sem o fornecimento dos mesmos Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 110,32
BDI:32,35% 35,68

Preço Unitário Total 146,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 126 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.291   Assentamento de tubos de concreto PA1, PA2 ou PA3-1,50M de diâmetro, sem o fornecimento dos mesmos Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 155,95
BDI:32,35% 50,44

Preço Unitário Total 206,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 127 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.101   Assentamento de tubos de concreto PA1-0,60M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 131,23
BDI:32,35% 42,45

Preço Unitário Total 173,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 128 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.121   Assentamento de tubos de concreto PA1-0,80M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 232,33
BDI:32,35% 75,15

Preço Unitário Total 307,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 129 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.141   Assentamento de tubos de concreto PA1-1,00M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 328,17
BDI:32,35% 106,16

Preço Unitário Total 434,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 130 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.161   Assentamento de tubos de concreto PA1-1,20M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 534,52
BDI:32,35% 172,91

Preço Unitário Total 707,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 131 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.171   Assentamento de tubos de concreto PA1-1,50M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 815,85
BDI:32,35% 263,92

Preço Unitário Total 1.079,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 132 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.201   Assentamento de tubos de concreto PS1 ou PA-1-0,40M de diâmetro, sem o fornecimento dos mesmos Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,85
BDI:32,35% 5,77

Preço Unitário Total 23,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 133 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.221   Assentamento de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,60M de diâmetro, sem o fornecimento dos
mesmos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,39
BDI:32,35% 9,83

Preço Unitário Total 40,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 134 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.241   Assentamento de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,80M de diâmetro, sem o fornecimento dos
mesmos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,60
BDI:32,35% 14,42

Preço Unitário Total 59,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 135 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.261   Assentamento de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,00M de diâmetro, sem o fornecimento dos
mesmos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,97
BDI:32,35% 24,89

Preço Unitário Total 101,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 136 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.021   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,90
BDI:32,35% 12,58

Preço Unitário Total 51,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 137 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.191   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, sem o fornecimento dos mesmos Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,81
BDI:32,35% 4,46

Preço Unitário Total 18,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 138 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.031   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,40M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,11
BDI:32,35% 17,18

Preço Unitário Total 70,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 139 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.041   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 79,53
BDI:32,35% 25,72

Preço Unitário Total 105,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 140 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.211   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, sem o fornecimento dos mesmos Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,57
BDI:32,35% 7,62

Preço Unitário Total 31,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 141 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.051   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,60M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 97,13
BDI:32,35% 31,42

Preço Unitário Total 128,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 142 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.071   Assentamento de tubos de concreto PS1-0,80M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 185,13
BDI:32,35% 59,88

Preço Unitário Total 245,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 143 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.08.091   Assentamento de tubos de concreto PS1-1,00M de diâmetro, inclusive o fornecimento dos mesmos e transporte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 278,17
BDI:32,35% 89,98

Preço Unitário Total 368,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 144 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.080         Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura. Inclusive ultilizando-se Processo Mecânico Leve para a
 Compactação.                                                                                                                                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,38
BDI:32,35% 22,12

Preço Unitário Total 90,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 145 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.120         Aterro utilizando solo cimento para fundoções (traço 1:20) abrangendo espalhamento. homogeinização,
umedecimento e compactação manual com soquete de 30 kg em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive
fornecimento do material proveniente da jazida a uma distância máxima de 20 km.
                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 178,85
BDI:32,35% 57,85

Preço Unitário Total 236,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 146 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.140         Aterro utilizando solo cimento para fundoções (traço 1:20) abrangendo espalhamento. homogeinização,
umedecimento e compactação mecânica leve em camadas socessivas de 20 cm de espessura, inclusi fornecimento de material
proveniente de jazida a uma distância màxima de 20 km.                                                                                                                     

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 154,98
BDI:32,35% 50,13

Preço Unitário Total 205,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 147 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.130         Aterro utilizando solo cimento para fundoções (traço 1:30) abrangendo espalhamento. homogeinização,
umedecimento e compactação manual com soquete de 30 kg em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive
fornecimento de material proveniente de jazida a uma distância màximade 20 km.
                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 165,41
BDI:32,35% 53,51

Preço Unitário Total 218,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 148 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.150         Aterro utilizando solo cimento para fundoções (traço 1:30) abrangendo espalhamento. homogeinização,
umedecimento e compactação mecânica leve em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento de material
proveniente de jazida a uma distância màxima de 20 km.                                                                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 141,54
BDI:32,35% 45,78

Preço Unitário Total 187,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 149 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.01.010         Balcão de cozinha de granito artificial na cor branca, aplicado sobre laje de concreto de 3,0 cm de espessura
.
                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 117,64
BDI:32,35% 38,05

Preço Unitário Total 155,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 150 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.01.020         Balcão de cozinha de granito artificial na cor cinza, aplicado sobre laje de concreto de 3,0 cm de espessura.

                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 102,27
BDI:32,35% 33,08

Preço Unitário Total 135,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 151 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.01.030         Balcão de cozinha de granito artificial na cor vermelha ou preta, aplicado sobre laje de concreto de 3,0 cm de
espessura.
                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 108,77
BDI:32,35% 35,18

Preço Unitário Total 143,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 152 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Barbacãs d=110 mm com brita 38mm envolvida com geotextil OP-020 Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 1,0000000 9,43

(B)Total: 15,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,23
(C)Total: 3,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,8000000 49,60
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 0,0900000 0,30
Tubo de PVC D=100 mm M911       M     11,14 0,0180000 0,20

(F)Total: 50,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,08
BDI:32,35% 22,34

Preço Unitário Total 91,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 153 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.010         Barracão para depósito em tábuas, com piso em argamassa de cimento e areia,traço1:6. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 369,99
BDI:32,35% 119,69

Preço Unitário Total 489,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 154 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.020         Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia,
traço 1:6.
                                              

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 321,61
BDI:32,35% 104,04

Preço Unitário Total 425,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 155 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 230 01     Base brita graduada com distribuição de agregado com controle de greide Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,2800 0,7200 474,34 20,47 1,0000000 147,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,5600000 560,41

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.029,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.100,35
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01
   

M3    45,70 1,0000000 45,70

(G)Total: 45,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,79
BDI:32,35% 17,72

Preço Unitário Total 72,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 156 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 230 01     Base brita graduada com distribuição de agregado controle automático de greide Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,3100 0,6900 474,34 20,47 1,0000000 161,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,9000000 613,93

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.127,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.197,98
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01
   

M3    45,70 1,0000000 45,70

(G)Total: 45,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,60
BDI:32,35% 17,98

Preço Unitário Total 73,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 157 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 230 51     Base brita graduada com distribuição de agregados com controle de greide BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,2800 0,7200 474,34 20,47 1,0000000 147,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,5600000 560,41

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.029,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.100,35
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada (Brita comercial) 1 A 01 395 51
   

M3    84,15 1,0000000 84,15

(G)Total: 84,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,24
BDI:32,35% 30,16

Preço Unitário Total 123,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 158 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 230 00     Base de brita graduada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9800 0,0200 171,27 18,33 1,0000000 168,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,9000000 613,93

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.134,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.205,02
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01
   

M3    45,70 1,0000000 45,70

(G)Total: 45,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,65
BDI:32,35% 18,00

Preço Unitário Total 73,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 159 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 230 00     Base de brita graduada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,5600000 560,41

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.036,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.107,25
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01
   

M3    45,70 1,0000000 45,70

(G)Total: 45,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,85
BDI:32,35% 17,74

Preço Unitário Total 72,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 160 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 230 52     Base de brita graduada  BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,5600000 560,41

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.036,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.107,25
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada (Brita comercial) 1 A 01 395 51
   

M3    84,15 1,0000000 84,15

(G)Total: 84,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 1,9950000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,30
BDI:32,35% 30,18

Preço Unitário Total 123,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 161 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 231 00     Base de macadame hidraúlico Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8200 0,1800 122,98 15,12 1,0000000 103,56

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       1,0000 0,0000 171,27 18,33 1,0000000 171,27

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7600 0,2400 103,40 11,53 1,0000000 81,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,7300000 587,17

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7900 0,2100 160,24 15,12 1,0000000 129,75

(A)Total: 1.073,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.143,80
(D) Produção da Equipe 123,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,5000000 46,66

(G)Total: 46,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,95
BDI:32,35% 18,09

Preço Unitário Total 74,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 162 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 231 00     Base de macadame hidráulico Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8200 0,1800 122,98 15,12 1,0000000 103,56

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7900 0,2100 143,17 15,12 1,0000000 116,27

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       1,0000 0,0000 171,27 18,33 1,0000000 171,27

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,6800000 579,30

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7900 0,2100 160,24 15,12 1,0000000 129,75

(A)Total: 1.100,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.170,86
(D) Produção da Equipe 136,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,5000000 46,66

(G)Total: 46,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,26
BDI:32,35% 17,87

Preço Unitário Total 73,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 163 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 231 50     Base de macadame hidráulico AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8200 0,1800 122,98 15,12 1,0000000 103,56

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       1,0000 0,0000 171,27 18,33 1,0000000 171,27

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7600 0,2400 103,40 11,53 1,0000000 81,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,7300000 587,17

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7900 0,2100 160,24 15,12 1,0000000 129,75

(A)Total: 1.073,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.143,80
(D) Produção da Equipe 123,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,5000000 102,76
(F)Total: 102,76

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,2500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,05
BDI:32,35% 36,24

Preço Unitário Total 148,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 164 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 231 50     Base de macadame hidráulico AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8200 0,1800 122,98 15,12 1,0000000 103,56

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7900 0,2100 143,17 15,12 1,0000000 116,27

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       1,0000 0,0000 171,27 18,33 1,0000000 171,27

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,6800000 579,30

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7900 0,2100 160,24 15,12 1,0000000 129,75

(A)Total: 1.100,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.170,86
(D) Produção da Equipe 136,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,5000000 102,76
(F)Total: 102,76

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,2500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,36
BDI:32,35% 36,02

Preço Unitário Total 147,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 165 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 241 01     Base de solo cimento com mistura em usina Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM
-500 -

E138       0,9900 0,0100 798,92 20,47 1,0000000 791,13

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,0200000 632,82

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.900,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.970,79
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo-cimento 1 A 01 396 01
   

M3    88,49 1,0000000 88,49

(G)Total: 88,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1760000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,77
BDI:32,35% 33,89

Preço Unitário Total 138,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 166 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 241 01     Base de solo cimento com mistura em usina Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9800 0,0200 171,27 18,33 1,0000000 168,20

Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM
-500 -

E138       0,9200 0,0800 798,92 20,47 1,0000000 736,63

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,4600000 702,09

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.959,10

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.029,81
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo-cimento 1 A 01 396 01
   

M3    88,49 1,0000000 88,49

(G)Total: 88,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1760000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,26
BDI:32,35% 34,05

Preço Unitário Total 139,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 167 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 200 01     Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,5400 0,4600 160,24 15,12 2,0000000 186,94

(A)Total: 847,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 917,89
(D) Produção da Equipe 168,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,43
BDI:32,35% 3,37

Preço Unitário Total 13,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 168 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 210 02     Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo - areia na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 806,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 876,85
(D) Produção da Equipe 144,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,3500000 2,61

(G)Total: 6,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,86
BDI:32,35% 4,16

Preço Unitário Total 17,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 169 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 210 02     Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo - areia na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9200 0,0800 160,24 15,12 1,0000000 148,62

(A)Total: 804,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 875,40
(D) Produção da Equipe 130,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,3500000 2,61

(G)Total: 6,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,51
BDI:32,35% 4,37

Preço Unitário Total 17,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 170 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 220 00     Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo - brita Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,6800000 736,72

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.212,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.283,56
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

M3    28,43 1,0000000 28,43

(G)Total: 28,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5400000 0,00

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,03
BDI:32,35% 12,62

Preço Unitário Total 51,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 171 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 210 52   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo-areia na pista, areia comercial. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 806,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 876,85
(D) Produção da Equipe 144,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,3500000 15,69
(F)Total: 15,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,94
BDI:32,35% 8,39

Preço Unitário Total 34,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 172 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 220 50   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo-brita, brita comercial Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,6800000 736,72

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.212,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.283,56
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,9600000 57,61

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

M3    28,43 1,0000000 28,43

(G)Total: 86,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5400000 0,00

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,64
BDI:32,35% 31,26

Preço Unitário Total 127,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 173 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 220 00     Base estabilizada granulometricamente com mistura solo - brita Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9800 0,0200 171,27 18,33 1,0000000 168,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,8900000 769,78

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.290,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.360,87
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

M3    28,43 1,0000000 28,43

(G)Total: 28,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5400000 0,00

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,67
BDI:32,35% 12,83

Preço Unitário Total 52,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 174 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.11.040         Base para fusivel tipo NH de 36A a 250A tamanho 1, Siemens ou similar, com parafusos. inclusive instalação
em quadro.
                             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 84,73
BDI:32,35% 27,41

Preço Unitário Total 112,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 175 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.11.030         Base para fusível tipo NH de 6A a 125A, tamanho 00, Siemens ou similar, com parafusos, inclusive
instalação em quadro
                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,27
BDI:32,35% 11,40

Preço Unitário Total 46,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 176 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 200 01     Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 810,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 881,02
(D) Produção da Equipe 152,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,76
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 177 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.010   Betoneira com motor elétrico, cap. 320 L, POT. 2CV - com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço
diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,26
BDI:32,35% 6,23

Preço Unitário Total 25,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 178 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.011   Betoneira com motor elétrico, cap. 320 L, POT. 2CV - com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço
nourno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,61
BDI:32,35% 7,31

Preço Unitário Total 29,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 179 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 09     Boca BDCC 1,50 x 1,50 m  esc. =30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 52,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,9500000 510,12
(B)Total: 510,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,11
(C)Total: 79,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 641,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 641,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 54,5000000 4.285,33

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 1,8100000 482,16

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 8,0000000 2.131,28

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 550,0000000 3.916,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,5450000 162,11

(G)Total: 10.976,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3701000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,3625000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.618,60
BDI:32,35% 3.758,61

Preço Unitário Total 15.377,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 180 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 05     Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 47,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 43,5200000 1.112,80
(B)Total: 1.112,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 172,59
(C)Total: 172,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.333,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.333,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 49,5000000 3.892,18

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 1,6500000 439,54

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,0500000 1.878,19

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 544,0000000 3.873,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4900000 145,75

(G)Total: 10.228,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2355000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,2375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.562,17
BDI:32,35% 3.740,36

Preço Unitário Total 15.302,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 181 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 13     Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 63,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 58,5000000 1.495,84
(B)Total: 1.495,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 232,00
(C)Total: 232,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.791,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.791,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 66,5000000 5.228,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,2500000 599,37

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 9,7500000 2.597,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 713,5000000 5.080,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,6750000 200,77

(G)Total: 13.706,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6309000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,6625000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.497,75
BDI:32,35% 5.013,52

Preço Unitário Total 20.511,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 182 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 40507   Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal - Fck=30 Mpa - AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 43,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 38,8800000 994,16
(B)Total: 994,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 154,19
(C)Total: 154,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.191,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.191,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 46,0000000 3.616,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 486,0000000 3.460,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,9650000 634,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3950000 141,43

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 6,1750000 2.431,96

(G)Total: 10.285,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0916000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,1500000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 5,5626000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.476,91
BDI:32,35% 3.712,78

Preço Unitário Total 15.189,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 183 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 63   Boca BDCC 1,50x1,50m - esc=45 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 63,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 58,5000000 1.495,84
(B)Total: 1.495,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 232,00
(C)Total: 232,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.791,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.791,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6309000 0,73
Madeira M998       T     1,6625000 0,00

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 66,5000000 5.228,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 713,5000000 5.080,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,6750000 200,77

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,2500000 726,70

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 9,7500000 3.150,81

(G)Total: 14.387,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.179,13
BDI:32,35% 5.233,94

Preço Unitário Total 21.413,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 184 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 55   Boca BDCC 1,50x1,50m esc= 15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 47,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 43,5200000 1.112,80
(B)Total: 1.112,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 172,59
(C)Total: 172,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.333,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.333,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,2355000 0,55
Madeira M998       T     1,2375000 0,00

(F)Total: 0,55

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 49,5000000 2.590,33

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 544,0000000 3.873,28

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,6500000 532,91

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,0500000 2.278,27

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4900000 175,44

(G)Total: 9.450,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.784,01
BDI:32,35% 3.488,62

Preço Unitário Total 14.272,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 185 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 59   Boca BDCC 1,50x1,50m esc=30 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 52,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,9500000 510,12
(B)Total: 510,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,11
(C)Total: 79,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 641,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 641,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3701000 0,61
Madeira M998       T     1,3625000 0,00

(F)Total: 0,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 54,5000000 4.285,33

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 550,0000000 3.916,00

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,8100000 584,59

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,0000000 2.585,28

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5450000 195,14

(G)Total: 11.566,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.208,67
BDI:32,35% 3.949,50

Preço Unitário Total 16.158,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 186 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 01   Boca BDCC 1,50x1,50m normal Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 43,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 38,8800000 994,16
(B)Total: 994,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 154,19
(C)Total: 154,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.191,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.191,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0916000 0,49
Madeira M998       T     1,1500000 0,00

(F)Total: 0,49

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 46,0000000 2.407,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 486,0000000 3.460,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,9650000 634,65

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 6,1750000 1.995,51

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3950000 141,43

(G)Total: 8.639,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.831,15
BDI:32,35% 3.180,37

Preço Unitário Total 13.011,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 187 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 51   Boca BDCC 1,50x1,50m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 43,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 38,8800000 994,16
(B)Total: 994,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 154,19
(C)Total: 154,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.191,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.191,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0916000 0,49
Madeira M998       T     1,1500000 0,00

(F)Total: 0,49

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 46,0000000 2.407,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 486,0000000 3.460,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,9650000 634,65

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 6,1750000 1.995,51

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3950000 141,43

(G)Total: 8.639,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.831,15
BDI:32,35% 3.180,37

Preço Unitário Total 13.011,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 188 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 06     Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4100000 63,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 71,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 71,5800000 1.830,30
(B)Total: 1.830,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 283,87
(C)Total: 283,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.185,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.185,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 66,5000000 5.228,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,6200000 697,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 11,9300000 3.178,27

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 865,5000000 6.162,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,7850000 233,49

(G)Total: 15.500,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9324000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,6625000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17.686,13
BDI:32,35% 5.721,46

Preço Unitário Total 23.407,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 189 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 10     Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc. =30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 52,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,0000000 1.994,46
(B)Total: 1.994,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 309,34
(C)Total: 309,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.356,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.356,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 73,5000000 5.779,30

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,9150000 776,52

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 13,0000000 3.463,33

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 905,0000000 6.443,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,8750000 260,26

(G)Total: 16.723,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,0966000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0219000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19.079,37
BDI:32,35% 6.172,17

Preço Unitário Total 25.251,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 190 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 14     Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc. =45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 95,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 104,6900000 2.676,92
(B)Total: 2.676,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 415,19
(C)Total: 415,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.187,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.187,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 90,0000000 7.076,70

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,6200000 964,33

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 16,1250000 4.295,86

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.188,0000000 8.458,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,0850000 322,73

(G)Total: 21.118,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,5523000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,2500000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24.306,00
BDI:32,35% 7.862,99

Preço Unitário Total 32.168,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 191 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 02     Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 64,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 62,1600000 1.589,43
(B)Total: 1.589,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 246,52
(C)Total: 246,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.900,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.900,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,4000000 4.749,25

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,2250000 859,10

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 10,4300000 2.778,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 777,0000000 5.532,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,6900000 205,24

(G)Total: 14.124,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,7162000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.025,28
BDI:32,35% 5.184,17

Preço Unitário Total 21.209,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 192 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41466   Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal (Fck=30 Mpa - AC/BC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 64,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 62,1600000 1.589,43
(B)Total: 1.589,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 246,52
(C)Total: 246,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.900,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.900,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,4000000 4.749,25

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 777,0000000 5.532,24

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,2250000 1.041,61

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6900000 247,06

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 10,4300000 4.107,75

(G)Total: 15.677,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,7162000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5100000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 9,2912000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17.578,71
BDI:32,35% 5.686,71

Preço Unitário Total 23.265,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 193 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50001             Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 64,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 62,1600000 1.589,43
(B)Total: 1.589,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 79,47
(C)Total: 79,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.733,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.733,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,4000000 4.749,25

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 777,0000000 5.532,24

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,2250000 1.041,61

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,4300000 3.370,55

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6900000 247,06

(G)Total: 14.940,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,7162000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.674,46
BDI:32,35% 5.394,18

Preço Unitário Total 22.068,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 194 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 64   Boca BDCC 2,00x2,00m - esc=45 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 95,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 104,6900000 2.676,92
(B)Total: 2.676,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 415,19
(C)Total: 415,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.187,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.187,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,5523000 1,14
Madeira M998       T     2,2500000 0,00

(F)Total: 1,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 90,0000000 7.076,70

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.188,0000000 8.458,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,0850000 322,73

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,6200000 1.169,18

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 16,1250000 5.210,95

(G)Total: 22.238,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25.427,08
BDI:32,35% 8.225,66

Preço Unitário Total 33.652,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 195 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 56   Boca BDCC 2,00x2,00m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4100000 63,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 71,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 71,5800000 1.830,30
(B)Total: 1.830,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 283,87
(C)Total: 283,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.185,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.185,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,9324000 0,86
Madeira M998       T     1,6625000 0,00

(F)Total: 0,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 66,5000000 3.479,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 865,5000000 6.162,36

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,6200000 846,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 11,9300000 3.855,29

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,7850000 281,07

(G)Total: 14.624,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.810,90
BDI:32,35% 5.438,32

Preço Unitário Total 22.249,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 196 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 60   Boca BDCC 2,00x2,00m esc=30 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 52,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,0000000 1.994,46
(B)Total: 1.994,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 309,34
(C)Total: 309,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.356,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.356,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,0966000 0,94
Madeira M998       T     0,0219000 0,00

(F)Total: 0,94

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 73,5000000 5.779,30

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 905,0000000 6.443,60

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,9150000 941,48

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,0000000 4.201,08

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8750000 313,30

(G)Total: 17.678,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.036,06
BDI:32,35% 6.481,66

Preço Unitário Total 26.517,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 197 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 52   Boca BDCC 2,00x2,00m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3700000 56,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 64,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 62,1600000 1.589,43
(B)Total: 1.589,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 246,52
(C)Total: 246,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.900,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.900,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,7162000 0,77
Madeira M998       T     1,5100000 0,00

(F)Total: 0,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 60,4000000 3.160,73

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 777,0000000 5.532,24

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,2250000 1.041,61

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,4300000 3.370,55

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6900000 247,06

(G)Total: 13.352,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.253,76
BDI:32,35% 4.934,59

Preço Unitário Total 20.188,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 198 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 07     Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc. =15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 95,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 98,3200000 2.514,04
(B)Total: 2.514,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 389,92
(C)Total: 389,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.999,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.999,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 85,0000000 6.683,55

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,8250000 1.018,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 16,2750000 4.335,82

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.229,0000000 8.750,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,1500000 342,06

(G)Total: 21.130,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,5989000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,1250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24.130,52
BDI:32,35% 7.806,22

Preço Unitário Total 31.936,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 199 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 11     Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc. =30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5600000 86,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 97,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 114,7900000 2.935,18
(B)Total: 2.935,18

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 455,24
(C)Total: 455,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.487,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.487,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 84,0000000 6.604,92

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,8000000 1.012,28

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 16,1050000 4.290,53

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.404,0000000 9.996,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,1500000 342,06

(G)Total: 22.246,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,5792000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,1000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25.733,94
BDI:32,35% 8.324,92

Preço Unitário Total 34.058,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 200 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 15     Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc. =45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7500000 115,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 117,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 151,4800000 3.873,34
(B)Total: 3.873,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 600,75
(C)Total: 600,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.591,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.591,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 116,0000000 9.121,08

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 5,5000000 1.465,14

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 22,2650000 5.931,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.836,0000000 13.072,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,5900000 472,94

(G)Total: 30.063,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,4893000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,9000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34.654,25
BDI:32,35% 11.210,64

Preço Unitário Total 45.864,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 201 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 03     Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 88,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 90,1500000 2.305,13
(B)Total: 2.305,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 357,52
(C)Total: 357,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.750,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.750,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 77,5000000 6.093,82

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,8750000 1.298,65

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 15,0250000 4.002,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.099,5000000 7.828,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,9750000 290,01

(G)Total: 19.513,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,3756000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,9375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22.264,39
BDI:32,35% 7.202,53

Preço Unitário Total 29.466,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 202 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 53     Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal  AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 88,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 90,1500000 2.305,13
(B)Total: 2.305,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 357,52
(C)Total: 357,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.750,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.750,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 77,5000000 6.093,82

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.099,5000000 7.828,44

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 4,8750000 2.072,99

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 15,0250000 4.855,47

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,9750000 349,10

(G)Total: 21.199,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,3756000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,9375000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 13,6389000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23.950,48
BDI:32,35% 7.747,98

Preço Unitário Total 31.698,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 203 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 61   Boca BDCC 2,50x2,50m esc. de 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5600000 86,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0740000 11,64

(A)Total: 97,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 114,7900000 2.935,18
(B)Total: 2.935,18

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 455,24
(C)Total: 455,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.488,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.488,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,00
Madeira M998       T     0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 84,0000000 6.604,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.404,0000000 9.996,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,1500000 342,06

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,8000000 1.227,32

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 16,1050000 5.204,49

(G)Total: 23.375,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26.863,57
BDI:32,35% 8.690,36

Preço Unitário Total 35.553,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 204 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 57   Boca BDCC 2,50x2,50m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 95,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 98,3200000 2.514,04
(B)Total: 2.514,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 389,92
(C)Total: 389,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.999,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.999,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,5989000 1,16
Madeira M998       T     2,1250000 0,00

(F)Total: 1,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 85,0000000 4.448,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.229,0000000 8.750,48

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,8250000 1.235,39

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 16,2750000 5.259,42

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,1500000 411,76

(G)Total: 20.105,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23.105,93
BDI:32,35% 7.474,76

Preço Unitário Total 30.580,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 205 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 65   Boca BDCC 2,50x2,50m esc=45 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7500000 115,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 117,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 151,4800000 3.873,34
(B)Total: 3.873,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 600,75
(C)Total: 600,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.591,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.591,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,4893000 1,57
Madeira M998       T     2,9000000 0,00

(F)Total: 1,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 116,0000000 9.121,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.836,0000000 13.072,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 5,5000000 1.776,39

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 22,2650000 7.195,15

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,5900000 569,31

(G)Total: 31.734,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36.326,98
BDI:32,35% 11.751,77

Preço Unitário Total 48.078,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 206 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 74     Boca BDCC 3,00 x 2,50 m normal (Fck=30Mpa - AC/BC ) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 122,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 141,5800000 3.620,20
(B)Total: 3.620,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 561,49
(C)Total: 561,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.303,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.303,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,5000000 7.587,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.676,0000000 11.933,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 6,8250000 2.204,33

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,3600000 486,96

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 22,2150000 8.749,15

(G)Total: 30.961,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,3801000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4125000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 19,7407000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35.265,07
BDI:32,35% 11.408,25

Preço Unitário Total 46.673,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 207 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 12     Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc. =30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8400000 129,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 146,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 180,7900000 4.622,80
(B)Total: 4.622,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 716,99
(C)Total: 716,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.486,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.486,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 117,5000000 9.239,02

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 5,9000000 1.571,70

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 26,4000000 7.033,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.165,5000000 15.418,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,7650000 524,99

(G)Total: 33.787,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,0507000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,9375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39.273,75
BDI:32,35% 12.705,05

Preço Unitário Total 51.978,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 208 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 08     Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc.= 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7500000 115,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 131,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 153,7600000 3.931,64
(B)Total: 3.931,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 609,79
(C)Total: 609,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.672,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.672,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 105,5000000 8.295,46

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 5,3000000 1.411,86

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 23,7650000 6.331,23

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.873,0000000 13.335,76

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,6000000 475,92

(G)Total: 29.850,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,6672000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,6375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34.522,90
BDI:32,35% 11.168,15

Preço Unitário Total 45.691,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 209 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 04     Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 122,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 141,5800000 3.620,20
(B)Total: 3.620,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 561,49
(C)Total: 561,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.303,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.303,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,5000000 7.587,79

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 6,8250000 1.818,11

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 22,2150000 5.918,29

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.676,0000000 11.933,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,3600000 404,53

(G)Total: 27.661,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,3801000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31.965,56
BDI:32,35% 10.340,85

Preço Unitário Total 42.306,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 210 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 64     Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal (Fck=30Mpa - AC/BC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 122,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 141,5800000 3.620,20
(B)Total: 3.620,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 561,49
(C)Total: 561,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.303,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.303,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,5000000 7.587,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.676,0000000 11.933,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 6,8250000 2.204,33

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,3600000 486,96

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 22,2150000 8.749,15

(G)Total: 30.961,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,3801000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4125000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 19,7407000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35.265,07
BDI:32,35% 11.408,25

Preço Unitário Total 46.673,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 211 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 54   Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 122,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 141,5800000 3.620,20
(B)Total: 3.620,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 181,01
(C)Total: 181,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.923,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.923,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,5000000 7.587,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.676,0000000 11.933,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 6,8250000 2.204,33

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 22,2150000 7.178,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,3600000 486,96

(G)Total: 29.391,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,3801000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33.314,43
BDI:32,35% 10.777,21

Preço Unitário Total 44.091,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 212 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 211 16     Boca BDCC 3,00x3,00m - esc. =45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0400000 160,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 182,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 234,9100000 6.006,64
(B)Total: 6.006,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 931,62
(C)Total: 931,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.120,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.120,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 144,5000000 11.362,03

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 7,3000000 1.944,64

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 32,2850000 8.601,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.825,5000000 20.117,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 2,2000000 654,39

(G)Total: 42.679,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,9221000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 3,6125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49.800,11
BDI:32,35% 16.110,33

Preço Unitário Total 65.910,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 213 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 62   Boca BDCC 3,00x3,00m esc 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8400000 129,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 146,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 180,7900000 4.622,80
(B)Total: 4.622,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 716,99
(C)Total: 716,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.486,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.486,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,0507000 1,82
Madeira M998       T     2,9375000 0,00

(F)Total: 1,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 117,5000000 9.239,02

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.165,5000000 15.418,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,7650000 524,99

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 5,9000000 1.905,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 26,4000000 8.531,42

(G)Total: 35.619,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41.107,65
BDI:32,35% 13.298,32

Preço Unitário Total 54.405,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 214 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 58   Boca BDCC 3,00x3,00m esc=15 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7500000 115,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 131,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 153,7600000 3.931,64
(B)Total: 3.931,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 609,79
(C)Total: 609,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.672,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.672,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,6672000 1,65
Madeira M998       T     2,6375000 0,00

(F)Total: 1,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 105,5000000 8.295,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.873,0000000 13.335,76

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 5,3000000 1.711,79

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 23,7650000 7.679,89

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,6000000 572,89

(G)Total: 31.595,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36.270,11
BDI:32,35% 11.733,38

Preço Unitário Total 48.003,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 215 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 211 66   Boca BDCC 3,00x3,00m esc=45 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0400000 160,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 182,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 234,9100000 6.006,64
(B)Total: 6.006,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 931,62
(C)Total: 931,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.120,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.120,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,9221000 2,21
Madeira M998       T     3,6125000 0,00

(F)Total: 2,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 144,5000000 11.362,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.825,5000000 20.117,56

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 7,3000000 2.357,75

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 32,2850000 10.433,22

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 2,2000000 787,73

(G)Total: 45.058,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52.180,95
BDI:32,35% 16.880,53

Preço Unitário Total 69.061,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 216 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41560   Boca BDP 0,7 x 1,10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 42,1500000 1.077,77
(B)Total: 1.077,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 167,16
(C)Total: 167,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.244,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.244,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,1600000 484,36

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,3300000 696,63

(G)Total: 1.180,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6623000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,2825000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.425,92
BDI:32,35% 784,78

Preço Unitário Total 3.210,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 217 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 325023            Boca BDTC   D=0,80m  (sem berço de concreto) (brita produzida e areia extraída) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,8000000 770,57

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,4000000 711,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

(G)Total: 1.529,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.529,44
BDI:32,35% 494,77

Preço Unitário Total 2.024,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 218 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 20     Boca BDTC  Ø = 0,80m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0880000 13,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 19,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,7280000 120,89
(B)Total: 120,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,75
(C)Total: 18,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 159,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 17,5000000 1.376,02

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 4,1000000 857,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1280000 38,07

(G)Total: 2.271,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9601000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,8472000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.431,29
BDI:32,35% 786,52

Preço Unitário Total 3.217,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 219 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41533   Boca BDTC  Ø = 0,80m normal - AC/PC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0880000 13,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 19,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,7280000 120,89
(B)Total: 120,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,75
(C)Total: 18,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 159,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 17,5000000 1.376,02

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 4,1000000 1.081,74

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1280000 45,83

(G)Total: 2.503,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9601000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,7050000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,4798000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,8472000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.663,07
BDI:32,35% 861,50

Preço Unitário Total 3.524,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 220 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 05     Boca BDTC  Ø = 1,00 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1700000 157,76
(B)Total: 157,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,46
(C)Total: 24,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 208,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 22,0000000 1.729,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,3500000 1.119,22

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

(G)Total: 2.896,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2479000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,4075000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.105,24
BDI:32,35% 1.004,54

Preço Unitário Total 4.109,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 221 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 01     Boca BDTC  Ø = 1,00m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 24,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,9100000 151,11
(B)Total: 151,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,43
(C)Total: 23,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 199,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,0800000 1.657,52

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,1060000 1.068,17

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

(G)Total: 2.773,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1943000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,2977000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.972,63
BDI:32,35% 961,64

Preço Unitário Total 3.934,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 222 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 111 51     Boca BDTC  Ø = 1,00m normal  AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 24,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,9100000 151,11
(B)Total: 151,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,43
(C)Total: 23,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 199,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,0800000 1.657,52

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,1060000 1.347,16

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1600000 57,28

(G)Total: 3.061,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1943000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,6449000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 3,6403000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 2,2977000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.261,31
BDI:32,35% 1.055,03

Preço Unitário Total 4.316,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 223 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50004             Boca BDTC  Ø = 1,00m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 24,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,9100000 151,11
(B)Total: 151,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 7,55
(C)Total: 7,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 183,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 183,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,0800000 1.657,52

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,1060000 1.347,16

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1600000 57,28

(G)Total: 3.061,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1943000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,2977000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0550000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.245,43
BDI:32,35% 1.049,89

Preço Unitário Total 4.295,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 224 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 06     Boca BDTC  Ø = 1,20 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1800000 27,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 38,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,1000000 232,68
(B)Total: 232,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 36,08
(C)Total: 36,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 307,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 28,9900000 2.279,48

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 8,2890000 1.734,05

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 4.081,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9254000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,7301000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0725000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.389,43
BDI:32,35% 1.419,98

Preço Unitário Total 5.809,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 225 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 11     Boca BDTC Ø = 1,00 m -  esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 35,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,7500000 223,73
(B)Total: 223,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 34,70
(C)Total: 34,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 29,9400000 2.354,18

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 7,4700000 1.562,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

(G)Total: 3.964,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,7139000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,3615000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0749000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.258,57
BDI:32,35% 1.377,64

Preço Unitário Total 5.636,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 226 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 08     Boca BDTC Ø = 1,00m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1300000 20,02

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 27,89

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,8400000 174,89
(B)Total: 174,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 27,12
(C)Total: 27,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 229,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 229,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 24,4500000 1.922,50

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,9870000 1.252,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

(G)Total: 3.222,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3879000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,6942000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0611000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.452,47
BDI:32,35% 1.116,87

Preço Unitário Total 4.569,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 227 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 09     Boca BDTC Ø = 1,20 m -  esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2000000 30,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0800000 12,59

(A)Total: 43,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,1000000 258,25
(B)Total: 258,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 40,05
(C)Total: 40,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 341,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 341,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 32,1700000 2.529,52

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 9,2850000 1.942,42

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 4.540,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,1443000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 4,1783000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0804000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.882,04
BDI:32,35% 1.579,33

Preço Unitário Total 6.461,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 228 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 12     Boca BDTC Ø = 1,20 m -  esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 54,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,4300000 317,83
(B)Total: 317,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 49,29
(C)Total: 49,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 421,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 421,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 39,3500000 3.094,09

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 11,6070000 2.428,18

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 5.590,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,6547000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 5,2232000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0984000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.012,04
BDI:32,35% 1.944,89

Preço Unitário Total 7.956,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 229 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 02     Boca BDTC Ø = 1,20m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1700000 26,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 37,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,7100000 222,71
(B)Total: 222,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 34,54
(C)Total: 34,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 27,7500000 2.181,98

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 7,8890000 1.650,37

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.900,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,8375000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,5501000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0694000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.195,20
BDI:32,35% 1.357,14

Preço Unitário Total 5.552,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 230 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 52   Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1700000 26,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 37,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,7100000 222,71
(B)Total: 222,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 34,54
(C)Total: 34,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 27,7500000 2.181,98

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 7,8890000 2.081,43

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.345,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,8375000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,5501000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0694000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.640,20
BDI:32,35% 1.501,10

Preço Unitário Total 6.141,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 231 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 10     Boca BDTC Ø = 1,50 m -  esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3800000 58,52

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1600000 25,18

(A)Total: 83,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,1100000 463,07
(B)Total: 463,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,82
(C)Total: 71,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 49,0600000 3.857,58

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 17,8760000 3.739,65

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3100000 92,20

(G)Total: 7.689,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,0686000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 8,0442000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1227000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.308,02
BDI:32,35% 2.687,64

Preço Unitário Total 10.995,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 232 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 13     Boca BDTC Ø = 1,50 m -  esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4800000 73,92

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2000000 31,48

(A)Total: 105,40

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,7300000 530,06
(B)Total: 530,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 82,21
(C)Total: 82,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 717,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 717,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,1800000 4.731,95

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 22,4200000 4.690,26

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3100000 92,20

(G)Total: 9.514,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 5,0674000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 10,0890000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1505000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.232,08
BDI:32,35% 3.310,07

Preço Unitário Total 13.542,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 233 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 07     Boca BDTC Ø = 1,50 m - esc.= 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3400000 52,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 74,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,2400000 415,25
(B)Total: 415,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,40
(C)Total: 64,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 554,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 554,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 44,0900000 3.466,79

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 15,9120000 3.328,79

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3100000 92,20

(G)Total: 6.887,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,6370000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 7,1604000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1102000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.441,82
BDI:32,35% 2.407,42

Preço Unitário Total 9.849,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 234 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 03     Boca BDTC Ø = 1,50m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 71,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,7400000 453,61
(B)Total: 453,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 70,35
(C)Total: 70,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 595,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 595,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 41,1400000 3.234,83

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 15,1380000 3.166,86

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3100000 92,20

(G)Total: 6.493,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,4668000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 6,8121000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1054000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.089,13
BDI:32,35% 2.293,33

Preço Unitário Total 9.382,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 235 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 53   Boca BDTC Ø = 1,50m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 71,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,7400000 453,61
(B)Total: 453,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 524,89
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 524,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 41,1400000 3.234,83

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 15,1380000 3.994,00

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3100000 110,99

(G)Total: 7.339,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,4668000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 6,8121000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1054000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.864,71
BDI:32,35% 2.544,23

Preço Unitário Total 10.408,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 236 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 55   Boca BDTC ø=1,00m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1700000 157,76
(B)Total: 157,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,46
(C)Total: 24,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 208,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,2479000 0,56
Madeira M998       T     0,0550000 0,00

(F)Total: 0,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 22,0000000 1.729,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,3500000 1.411,54

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1600000 57,28

(G)Total: 3.198,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.407,81
BDI:32,35% 1.102,42

Preço Unitário Total 4.510,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 237 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 58   Boca BDTC ø=1,00m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1300000 20,02

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 27,89

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,8400000 174,89
(B)Total: 174,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 27,12
(C)Total: 27,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 229,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 229,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3879000 0,62
Madeira M998       T     0,0611000 0,00

(F)Total: 0,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 24,4500000 1.922,50

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,9870000 1.579,61

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1600000 57,28

(G)Total: 3.559,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.789,91
BDI:32,35% 1.226,03

Preço Unitário Total 5.015,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 238 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 61   Boca BDTC ø=1,00m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 35,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,7500000 223,73
(B)Total: 223,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 34,70
(C)Total: 34,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,7139000 0,77
Madeira M998       T     0,0749000 0,00

(F)Total: 0,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 29,9400000 2.354,18

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 7,4700000 1.970,88

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1600000 57,28

(G)Total: 4.382,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.677,19
BDI:32,35% 1.513,07

Preço Unitário Total 6.190,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 239 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 56   Boca BDTC ø=1,20m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1800000 27,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 38,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,1000000 232,68
(B)Total: 232,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 36,08
(C)Total: 36,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 307,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,9254000 0,86
Madeira M998       T     0,2300000 0,00

(F)Total: 0,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 28,9900000 2.279,48

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 8,2890000 2.186,96

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.548,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.857,14
BDI:32,35% 1.571,28

Preço Unitário Total 6.428,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 240 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 59   Boca BDTC ø=1,20m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2000000 30,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0800000 12,59

(A)Total: 43,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,1000000 258,25
(B)Total: 258,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 40,05
(C)Total: 40,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 341,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 341,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,1443000 0,96
Madeira M998       T     0,0804000 0,00

(F)Total: 0,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 32,1700000 2.529,52

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 9,2850000 2.449,75

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 5.061,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.404,27
BDI:32,35% 1.748,28

Preço Unitário Total 7.152,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 241 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 111 62   Boca BDTC ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 54,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,4300000 317,83
(B)Total: 317,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 49,29
(C)Total: 49,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 421,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 421,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,6547000 1,19
Madeira M998       T     0,0984000 0,00

(F)Total: 1,19

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 39,3500000 3.094,09

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 11,6000000 3.060,54

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 6.236,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.659,53
BDI:32,35% 2.154,35

Preço Unitário Total 8.813,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 242 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 57   Boca BDTC ø=1,50m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3400000 52,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 74,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,2400000 415,25
(B)Total: 415,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,40
(C)Total: 64,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 554,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 554,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,6370000 1,63
Madeira M998       T     0,1102000 0,00

(F)Total: 1,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 44,0900000 3.466,79

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 15,9120000 4.198,22

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3100000 110,99

(G)Total: 7.776,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.331,67
BDI:32,35% 2.695,29

Preço Unitário Total 11.026,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 243 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 111 60   Boca BDTC ø=1,50m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3800000 58,52

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1600000 25,18

(A)Total: 83,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,1100000 463,07
(B)Total: 463,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,82
(C)Total: 71,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,0686000 1,83
Madeira M998       T     0,1227000 0,00

(F)Total: 1,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 49,0600000 3.857,58

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 17,8700000 4.714,82

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3100000 110,99

(G)Total: 8.683,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.303,81
BDI:32,35% 3.009,78

Preço Unitário Total 12.313,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 244 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 111 63   Boca BDTC ø=1,50m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4800000 73,92

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2000000 31,48

(A)Total: 105,40

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,7300000 530,06
(B)Total: 530,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 82,21
(C)Total: 82,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 717,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 717,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,0674000 2,28
Madeira M998       T     0,1505000 0,00

(F)Total: 2,28

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,1800000 4.731,95

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 22,4200000 5.915,29

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3100000 110,99

(G)Total: 10.758,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.478,18
BDI:32,35% 3.713,19

Preço Unitário Total 15.191,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 245 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 73     Boca BQTC Ø = 1,00m normal   AC/BC/PC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2900000 44,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 55,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,4100000 240,61
(B)Total: 240,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 31,8800000 2.506,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 8,1900000 2.160,84

(G)Total: 4.756,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9339000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,8142000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 4,2337000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 5,8694000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 3,6829000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.053,07
BDI:32,35% 1.634,66

Preço Unitário Total 6.687,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 246 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 05     Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 38,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 34,4700000 881,39
(B)Total: 881,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 136,70
(C)Total: 136,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.056,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.056,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 43,5000000 3.420,40

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,1000000 237,08

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,7500000 1.531,85

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 426,5000000 3.036,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3300000 98,15

(G)Total: 8.324,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0132000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,0875000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.380,81
BDI:32,35% 3.034,69

Preço Unitário Total 12.415,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 247 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 09     Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 43,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 40,1600000 1.026,89
(B)Total: 1.026,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 159,27
(C)Total: 159,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.229,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.229,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 46,0000000 3.616,98

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,2200000 262,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 6,7000000 1.784,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 444,5000000 3.164,84

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3650000 108,56

(G)Total: 8.938,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1388000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,1500000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.167,64
BDI:32,35% 3.289,23

Preço Unitário Total 13.456,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 248 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 13     Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 50,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,8000000 1.196,67
(B)Total: 1.196,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 185,60
(C)Total: 185,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.433,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.433,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,0000000 4.403,28

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 1,5000000 399,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,7500000 2.064,67

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 585,0000000 4.165,20

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4550000 135,33

(G)Total: 11.168,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3007000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.601,25
BDI:32,35% 4.076,50

Preço Unitário Total 16.677,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 249 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 01     Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2200000 33,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 38,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,5200000 831,53
(B)Total: 831,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 128,97
(C)Total: 128,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 999,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 999,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 41,7500000 3.282,80

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,1750000 579,39

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,4250000 1.445,27

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 381,5000000 2.716,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2750000 81,79

(G)Total: 8.105,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9509000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,0438000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.104,63
BDI:32,35% 2.945,34

Preço Unitário Total 12.049,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 250 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 51   Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2200000 33,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 38,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,5200000 831,53
(B)Total: 831,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 128,97
(C)Total: 128,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 999,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 999,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 41,7500000 3.282,80

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 381,5000000 2.716,28

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,1750000 702,48

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,4250000 1.753,14

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2750000 98,46

(G)Total: 8.553,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9509000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,0438000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.552,26
BDI:32,35% 3.090,15

Preço Unitário Total 12.642,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 251 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 55   Boca BSCC 1,50 x 1,50m esc. 15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 38,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 34,4700000 881,39
(B)Total: 881,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 136,70
(C)Total: 136,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.056,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.056,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0132000 0,45
Madeira M998       T     1,0875000 0,00

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 43,5000000 3.420,40

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 426,5000000 3.036,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,1000000 467,75

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,7500000 1.858,17

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3300000 118,15

(G)Total: 8.901,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.958,25
BDI:32,35% 3.221,49

Preço Unitário Total 13.179,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 252 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 63     Boca BSCC 1,50x1,50m esc. 45° AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 50,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,8000000 1.196,67
(B)Total: 1.196,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.247,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.247,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,0000000 4.403,28

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 585,0000000 4.165,20

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 1,5000000 484,47

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,7500000 2.504,49

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4550000 162,91

(G)Total: 11.720,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9112000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,8000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 11,4955000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.967,94
BDI:32,35% 4.195,12

Preço Unitário Total 17.163,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 253 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 59   Boca BSCC 1,50x1,50m esc. de 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 43,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 40,1600000 1.026,89
(B)Total: 1.026,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 159,27
(C)Total: 159,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.229,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.229,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1388000 0,51
Madeira M998       T     1,1500000 0,00

(F)Total: 0,51

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 46,0000000 3.616,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 444,5000000 3.164,84

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,2200000 518,78

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 6,7000000 2.165,17

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3650000 130,69

(G)Total: 9.596,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.826,35
BDI:32,35% 3.502,32

Preço Unitário Total 14.328,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 254 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 06     Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 57,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 56,6000000 1.447,26
(B)Total: 1.447,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 224,47
(C)Total: 224,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.728,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.728,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,5000000 4.442,59

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,7650000 380,41

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 9,3300000 2.485,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 707,5000000 5.037,40

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,5300000 157,64

(G)Total: 12.503,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5170000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,4125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.232,48
BDI:32,35% 4.604,20

Preço Unitário Total 18.836,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 255 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 10     Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 61,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 63,0000000 1.610,91
(B)Total: 1.610,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 249,85
(C)Total: 249,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.922,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.922,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 62,5000000 4.914,37

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,9600000 422,43

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 10,5000000 2.797,30

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 740,5000000 5.272,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,5800000 172,52

(G)Total: 13.578,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6771000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5625000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.501,47
BDI:32,35% 5.014,72

Preço Unitário Total 20.516,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 256 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 14     Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 77,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,7500000 2.013,63
(B)Total: 2.013,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 312,31
(C)Total: 312,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.403,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.403,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 76,5000000 6.015,19

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,4500000 652,65

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 13,1250000 3.496,63

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 979,5000000 6.974,04

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,7350000 218,62

(G)Total: 17.357,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,0480000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,9125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19.760,24
BDI:32,35% 6.392,43

Preço Unitário Total 26.152,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 257 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 02     Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3200000 49,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 57,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,5000000 1.367,99
(B)Total: 1.367,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 212,17
(C)Total: 212,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.637,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.637,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,5000000 4.442,59

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,1500000 839,12

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 8,9300000 2.379,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 637,5000000 4.539,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4350000 129,39

(G)Total: 12.329,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,4281000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,4125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.966,45
BDI:32,35% 4.518,14

Preço Unitário Total 18.484,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 258 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 52   Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3200000 49,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 57,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,5000000 1.367,99
(B)Total: 1.367,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 212,17
(C)Total: 212,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.637,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.637,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,5000000 4.442,59

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 637,5000000 4.539,00

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,1500000 1.017,38

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,9300000 2.885,81

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4350000 155,75

(G)Total: 13.040,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,4281000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,4125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.677,84
BDI:32,35% 4.748,28

Preço Unitário Total 19.426,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 259 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 60   Boca BSCC 2,00x2,00m esc. 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 61,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 63,0000000 1.610,91
(B)Total: 1.610,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 249,85
(C)Total: 249,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.922,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.922,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6771000 0,75
Madeira M998       T     1,5625000 0,00

(F)Total: 0,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 62,5000000 4.914,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 740,5000000 5.272,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,9600000 833,45

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,5000000 3.393,18

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5800000 207,67

(G)Total: 14.621,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.544,27
BDI:32,35% 5.352,07

Preço Unitário Total 21.896,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 260 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 64   Boca BSCC 2,00x2,00m esc. 45° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 77,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,7500000 2.013,63
(B)Total: 2.013,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 312,31
(C)Total: 312,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.403,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.403,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,0480000 0,92
Madeira M998       T     1,9124000 0,00

(F)Total: 0,92

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 76,5000000 6.015,19

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 979,5000000 6.974,04

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,4500000 791,30

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,1250000 4.241,47

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,7350000 263,17

(G)Total: 18.285,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.689,20
BDI:32,35% 6.692,95

Preço Unitário Total 27.382,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 261 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 56   Boca BSCC 2,00x2,00m esc.15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 57,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 56,6000000 1.447,26
(B)Total: 1.447,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 224,47
(C)Total: 224,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.728,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.728,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,5170000 0,68
Madeira M998       T     1,4125000 0,00

(F)Total: 0,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 56,5000000 4.442,59

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 707,5000000 5.037,40

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,7650000 750,53

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 9,3300000 3.015,08

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5300000 189,77

(G)Total: 13.435,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.164,89
BDI:32,35% 4.905,84

Preço Unitário Total 20.070,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 262 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 07     Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 78,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 82,9000000 2.119,75
(B)Total: 2.119,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 328,77
(C)Total: 328,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.527,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.527,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 73,0000000 5.739,99

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 2,5600000 551,75

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 13,8250000 3.683,11

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 987,5000000 7.031,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,7700000 229,03

(G)Total: 17.234,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,1447000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,8250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19.762,14
BDI:32,35% 6.393,05

Preço Unitário Total 26.155,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 263 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 11     Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 86,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 89,6000000 2.291,07
(B)Total: 2.291,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 355,34
(C)Total: 355,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.732,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.732,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 81,0000000 6.369,03

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,8500000 759,21

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 14,6050000 3.890,91

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.121,0000000 7.981,52

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,8550000 254,31

(G)Total: 19.254,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,2731000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,0250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21.987,83
BDI:32,35% 7.113,06

Preço Unitário Total 29.100,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 264 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 15     Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6100000 93,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 104,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 119,1200000 3.045,89
(B)Total: 3.045,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 472,41
(C)Total: 472,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.623,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.623,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,0000000 7.548,48

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,6000000 959,00

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 17,7650000 4.732,77

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.489,0000000 10.601,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,0750000 319,75

(G)Total: 24.161,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,7374000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27.784,93
BDI:32,35% 8.988,42

Preço Unitário Total 36.773,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 265 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 03     Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 74,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 70,2000000 1.795,01
(B)Total: 1.795,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 278,40
(C)Total: 278,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.147,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.147,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 72,0000000 5.661,36

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,3500000 1.158,79

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 12,1750000 3.243,54

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 878,0000000 6.251,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,6750000 200,77

(G)Total: 16.515,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9112000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,8000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18.663,35
BDI:32,35% 6.037,59

Preço Unitário Total 24.700,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 266 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 65   Boca BSCC 2,50x2,50m esc. 45° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6100000 93,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 104,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 119,1200000 3.045,89
(B)Total: 3.045,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 472,41
(C)Total: 472,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.623,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.623,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,7374000 1,23
Madeira M998       T     2,4000000 0,00

(F)Total: 1,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 96,0000000 7.548,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.489,0000000 10.601,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,6000000 1.162,72

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 17,7650000 5.740,93

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,0750000 384,91

(G)Total: 25.438,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.063,20
BDI:32,35% 9.401,94

Preço Unitário Total 38.465,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 267 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 57   Boca BSCC 2,50x2,50m esc. de 15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 78,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 82,9000000 2.119,75
(B)Total: 2.119,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 328,77
(C)Total: 328,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.527,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.527,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,1447000 0,96
Madeira M998       T     1,8250000 0,00

(F)Total: 0,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 73,0000000 5.739,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 987,5000000 7.031,00

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,5600000 1.088,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,8250000 4.467,68

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,7700000 275,70

(G)Total: 18.602,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21.131,17
BDI:32,35% 6.835,93

Preço Unitário Total 27.967,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 268 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 61   Boca BSCC 2,50x2,50m esc. de 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 86,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 89,6000000 2.291,07
(B)Total: 2.291,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 355,34
(C)Total: 355,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.732,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.732,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,2731000 1,02
Madeira M998       T     2,0250000 0,00

(F)Total: 1,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 81,0000000 6.369,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.121,0000000 7.981,52

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,8500000 1.211,90

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 14,6050000 4.719,75

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8550000 306,14

(G)Total: 20.588,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23.322,21
BDI:32,35% 7.544,73

Preço Unitário Total 30.866,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 269 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 53   Boca BSCC 2,50x2,50m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 74,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 70,2000000 1.795,01
(B)Total: 1.795,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 278,40
(C)Total: 278,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.147,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.147,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,9112000 0,86
Madeira M998       T     1,8000000 0,00

(F)Total: 0,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 72,0000000 5.661,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 878,0000000 6.251,36

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 4,3500000 1.404,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 12,1750000 3.934,47

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6750000 241,69

(G)Total: 17.493,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19.642,23
BDI:32,35% 6.354,26

Preço Unitário Total 25.996,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 270 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 100250   Boca BSCC 2,50x2,50mnormal (Fck=30MPa - AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,00

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,00
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,00

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 0,00

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,00

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,00

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 271 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 73     Boca BSCC 3,00 x 2,00 m normal (Fck=30 Mpa - AC/BC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 74,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 70,2000000 1.795,01
(B)Total: 1.795,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 278,40
(C)Total: 278,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.147,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.147,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 72,0000000 5.661,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 878,0000000 6.251,36

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 4,3500000 1.404,96

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6750000 241,69

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 12,1750000 4.795,00

(G)Total: 18.354,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9112000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,8000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 11,4955000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.501,90
BDI:32,35% 6.632,36

Preço Unitário Total 27.134,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 272 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 08     Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0800000 12,59

(A)Total: 108,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 121,5900000 3.109,05
(B)Total: 3.109,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 482,21
(C)Total: 482,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.699,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.699,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 91,5000000 7.194,64

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 3,5450000 764,05

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 20,2650000 5.398,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.455,5000000 10.363,16

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,0650000 316,78

(G)Total: 24.037,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,0219000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,2875000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27.736,75
BDI:32,35% 8.972,83

Preço Unitário Total 36.709,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 273 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 16     Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 145,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 171,3600000 4.381,67
(B)Total: 4.381,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 679,59
(C)Total: 679,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.206,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.206,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 121,5000000 9.553,54

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,9500000 1.318,63

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 26,2850000 7.002,58

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.109,0000000 15.016,08

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,5000000 446,17

(G)Total: 33.337,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,9135000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 3,0375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38.543,39
BDI:32,35% 12.468,78

Preço Unitário Total 51.012,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 274 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 12     Boca BSCC 3,00 x 3,00 m = esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 118,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 131,6400000 3.366,03
(B)Total: 3.366,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 522,07
(C)Total: 522,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.006,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.006,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 101,5000000 7.980,94

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 3,9400000 1.049,57

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 21,9400000 5.845,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.589,0000000 11.313,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,1800000 350,99

(G)Total: 26.540,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,2673000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,5375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30.547,19
BDI:32,35% 9.882,01

Preço Unitário Total 40.429,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 275 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 04     Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5700000 87,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 101,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 109,5900000 2.802,21
(B)Total: 2.802,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 434,62
(C)Total: 434,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.338,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.338,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 90,5000000 7.116,01

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 5,7750000 1.538,40

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 18,2650000 4.865,97

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.302,0000000 9.270,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,8750000 260,26

(G)Total: 23.050,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,7029000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,2625000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26.389,65
BDI:32,35% 8.537,05

Preço Unitário Total 34.926,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 276 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 201 54   Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5700000 87,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 101,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 109,5900000 2.802,21
(B)Total: 2.802,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 434,62
(C)Total: 434,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.338,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.338,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,7029000 1,21
Madeira M998       T     2,2625000 0,00

(F)Total: 1,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 90,5000000 7.116,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.302,0000000 9.270,24

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 5,7750000 1.865,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 18,2650000 5.902,51

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8750000 313,30

(G)Total: 24.467,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27.807,24
BDI:32,35% 8.995,64

Preço Unitário Total 36.802,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 277 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 62   Boca BSCC 3,00x3,00m  esc. 30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 118,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 131,6400000 3.366,03
(B)Total: 3.366,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 522,07
(C)Total: 522,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.006,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.006,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,2673000 1,47
Madeira M998       T     2,5375000 0,00

(F)Total: 1,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 101,5000000 7.980,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.589,0000000 11.313,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 3,9400000 1.272,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 21,9400000 7.090,13

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,1800000 422,51

(G)Total: 28.079,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32.088,25
BDI:32,35% 10.380,54

Preço Unitário Total 42.468,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 278 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 58   Boca BSCC 3,00x3,00m esc. de 15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0800000 12,59

(A)Total: 108,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 121,5900000 3.109,05
(B)Total: 3.109,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.217,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.217,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,0219000 1,35
Madeira M998       T     2,2875000 0,00

(F)Total: 1,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 91,5400000 7.197,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.455,5000000 10.363,16

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 3,5450000 1.507,44

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 20,2650000 6.548,83

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,0650000 381,33

(G)Total: 25.998,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.217,02
BDI:32,35% 9.451,70

Preço Unitário Total 38.668,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 279 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 201 66   Boca BSCC 3,00x3,00m esc.45°AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 145,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 171,3600000 4.381,67
(B)Total: 4.381,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 679,59
(C)Total: 679,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.206,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.206,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,9135000 1,76
Madeira M998       T     3,0375000 0,00

(F)Total: 1,76

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 121,5000000 9.553,54

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.109,0000000 15.016,08

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 4,9500000 1.598,75

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 26,2850000 8.494,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,5000000 537,09

(G)Total: 35.199,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40.407,87
BDI:32,35% 13.071,94

Preço Unitário Total 53.479,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 280 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 16     Boca BSTC  Ø = 0,60 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 9,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,2500000 57,53
(B)Total: 57,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,92
(C)Total: 8,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,6800000 839,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,7200000 359,82

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0400000 11,89

(G)Total: 1.211,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3961000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7740000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0267000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.287,22
BDI:32,35% 416,41

Preço Unitário Total 1.703,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 281 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 06     Boca BSTC  Ø = 0,60m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6300000 41,67
(B)Total: 41,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,46
(C)Total: 6,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,8200000 614,88

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,2180000 254,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0400000 11,89

(G)Total: 881,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2857000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5481000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0196000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 935,89
BDI:32,35% 302,76

Preço Unitário Total 1.238,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 282 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 07     Boca BSTC  Ø = 0,80 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 10,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7900000 71,34
(B)Total: 71,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,06
(C)Total: 11,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,7300000 922,32

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 2,2620000 473,21

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

(G)Total: 1.413,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5242000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0179000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0293000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.506,61
BDI:32,35% 487,38

Preço Unitário Total 1.993,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 283 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 02     Boca BSTC  Ø = 0,80m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 10,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,6500000 67,76
(B)Total: 67,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,50
(C)Total: 10,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,1700000 878,29

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 2,1400000 447,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

(G)Total: 1.343,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4974000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,9630000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0293000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.432,91
BDI:32,35% 463,54

Preço Unitário Total 1.896,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 284 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 52     Boca BSTC  Ø = 0,80m normal  AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 10,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,6500000 67,76
(B)Total: 67,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,50
(C)Total: 10,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,1700000 878,29

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 2,1400000 564,61

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

(G)Total: 1.464,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4974000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0293000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1100000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,5146000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,9630000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.553,48
BDI:32,35% 502,55

Preço Unitário Total 2.056,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 285 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41462   Boca BSTC  Ø = 0,80m normal (Fck = 30 Mpa - AC/BC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 10,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,6500000 67,76
(B)Total: 67,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,50
(C)Total: 10,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,1700000 878,29

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 2,1400000 842,81

(G)Total: 1.742,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4974000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,9630000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1085000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,5146000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.831,68
BDI:32,35% 592,54

Preço Unitário Total 2.424,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 286 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 08     Boca BSTC  Ø = 1,00 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 17,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3700000 111,74
(B)Total: 111,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,33
(C)Total: 17,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,4100000 1.290,31

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,7570000 785,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.106,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8708000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,6907000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0410000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.252,12
BDI:32,35% 728,56

Preço Unitário Total 2.980,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 287 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 58   Boca BSTC  Ø = 1,00 m - esc. = 15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 17,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3700000 111,74
(B)Total: 111,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,33
(C)Total: 17,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,4100000 1.290,31

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 3,7570000 991,24

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.317,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8708000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,6907000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0410000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.463,46
BDI:32,35% 796,92

Preço Unitário Total 3.260,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 288 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 13     Boca BSTC  Ø = 1,00 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 20,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,8500000 124,01
(B)Total: 124,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,23
(C)Total: 19,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 163,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 18,1900000 1.430,27

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 4,2050000 879,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.339,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9693000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,8923000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0186000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.503,08
BDI:32,35% 809,74

Preço Unitário Total 3.312,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 289 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 18     Boca BSTC  Ø = 1,00 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0000000 153,42
(B)Total: 153,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,79
(C)Total: 23,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 22,3000000 1.753,44

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,2930000 1.107,29

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.890,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2084000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,3819000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0558000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.094,03
BDI:32,35% 1.000,91

Preço Unitário Total 4.094,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 290 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 68   Boca BSTC  Ø = 1,00 m - esc. = 45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0000000 153,42
(B)Total: 153,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,79
(C)Total: 23,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 22,3000000 1.753,44

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 5,2930000 1.743,51

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 3.532,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2084000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,3819000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0558000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.736,31
BDI:32,35% 1.208,69

Preço Unitário Total 4.945,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 291 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 03     Boca BSTC  Ø = 1,00m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 17,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1800000 106,88
(B)Total: 106,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,57
(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,6800000 1.232,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,5670000 746,21

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.008,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8290000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,6052000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0392000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.149,35
BDI:32,35% 695,31

Preço Unitário Total 2.844,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 292 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 53     Boca BSTC  Ø = 1,00m normal  AC/BC/PC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 17,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1800000 106,88
(B)Total: 106,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,57
(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,6800000 1.232,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 3,5670000 941,11

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.209,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8290000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0392000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,8477000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 2,5246000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,6052000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.350,31
BDI:32,35% 760,32

Preço Unitário Total 3.110,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 293 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41463   Boca BSTC  Ø = 1,00m normal (Fck = 30 Mpa - AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 17,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1800000 106,88
(B)Total: 106,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,57
(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,6800000 1.232,91

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 3,5670000 1.404,82

(G)Total: 2.673,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8290000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,6052000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0392000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,8477000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 2,5246000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.814,02
BDI:32,35% 910,33

Preço Unitário Total 3.724,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 294 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 14     Boca BSTC  Ø = 1,20 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1400000 21,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 31,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,1700000 183,33
(B)Total: 183,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 28,43
(C)Total: 28,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 242,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 24,0000000 1.887,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 6,5380000 1.367,74

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1400000 41,64

(G)Total: 3.296,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5001000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,9421000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.539,26
BDI:32,35% 1.144,95

Preço Unitário Total 4.684,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 295 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 64   Boca BSTC  Ø = 1,20 m - esc. = 30 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1400000 21,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 31,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,1700000 183,33
(B)Total: 183,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 28,43
(C)Total: 28,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 242,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 24,0000000 1.887,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 6,5380000 1.724,98

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1400000 50,12

(G)Total: 3.662,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5001000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,9421000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.904,98
BDI:32,35% 1.263,26

Preço Unitário Total 5.168,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 296 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 19     Boca BSTC  Ø = 1,20 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1800000 27,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 38,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,8800000 227,06
(B)Total: 227,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 35,21
(C)Total: 35,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 301,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 301,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 29,3400000 2.307,00

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 8,2430000 1.724,43

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1400000 41,64

(G)Total: 4.073,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,8748000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,7094000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0734000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.374,07
BDI:32,35% 1.415,01

Preço Unitário Total 5.789,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 297 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 04     Boca BSTC  Ø = 1,20m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1300000 156,74
(B)Total: 156,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,31
(C)Total: 24,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 207,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 20,6500000 1.623,70

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,5060000 1.151,85

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1400000 41,64

(G)Total: 2.817,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2732000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,4777000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0516000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.024,59
BDI:32,35% 978,45

Preço Unitário Total 4.003,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 298 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 54   Boca BSTC  Ø = 1,20m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1200000 18,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 26,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1300000 156,74
(B)Total: 156,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,31
(C)Total: 24,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 207,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 20,6500000 1.623,70

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1400000 50,12

Concreto ciclópico fck=15MPa  AC/BC/PC 1 A 01 515 60
   

M3    268,41 5,5060000 1.477,86

(G)Total: 3.151,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2732000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0516000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,8521000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 3,8743000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 2,4777000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.359,08
BDI:32,35% 1.086,66

Preço Unitário Total 4.445,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 299 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 15     Boca BSTC  Ø = 1,50 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 60,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,1900000 337,26
(B)Total: 337,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,30
(C)Total: 52,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 449,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 37,9500000 2.984,00

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 12,8680000 2.691,98

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 5.735,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,9184000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 5,7906000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0949000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.185,46
BDI:32,35% 2.000,99

Preço Unitário Total 8.186,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 300 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 20     Boca BSTC  Ø = 1,50 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3500000 53,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 75,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1100000 488,64
(B)Total: 488,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,78
(C)Total: 75,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 640,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 640,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 46,6000000 3.664,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 16,3030000 3.410,58

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 7.134,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,6734000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 7,3364000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1165000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.774,57
BDI:32,35% 2.515,07

Preço Unitário Total 10.289,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 301 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 05     Boca BSTC  Ø = 1,50m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 51,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,2100000 286,63
(B)Total: 286,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,45
(C)Total: 44,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 382,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 382,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 32,5400000 2.558,62

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 10,8100000 2.261,45

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 4.879,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,4660000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 4,8645000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0814000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.261,80
BDI:32,35% 1.702,19

Preço Unitário Total 6.963,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 302 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 199 01     Boca BSTC d=0,40m Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,6000000 125,52

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 0,3000000 15,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 2,3000000 180,84

(G)Total: 321,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 321,36
BDI:32,35% 103,95

Preço Unitário Total 425,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 303 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 199 51     Boca BSTC d=0,40m AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 0,3000000 15,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 2,3000000 180,84

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,6000000 193,89

(G)Total: 389,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 389,73
BDI:32,35% 126,07

Preço Unitário Total 515,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 304 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 11     Boca BSTC Ø = 0,60 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,8500000 47,30
(B)Total: 47,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,33
(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,7100000 684,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,3700000 286,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0400000 11,89

(G)Total: 983,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3191000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6165000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0218000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.044,17
BDI:32,35% 337,78

Preço Unitário Total 1.381,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 305 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 12     Boca BSTC Ø = 0,80 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 12,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,1000000 79,26
(B)Total: 79,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,29
(C)Total: 12,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,0300000 1.024,54

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 2,5308000 529,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

(G)Total: 1.571,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5849000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,1421000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0333000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.675,75
BDI:32,35% 542,10

Preço Unitário Total 2.217,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 306 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 17     Boca BSTC Ø = 0,80 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,1400000 175,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 180,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8200000 97,67
(B)Total: 97,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,14
(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 293,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 293,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,9700000 1.255,72

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,1880000 666,92

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

(G)Total: 1.940,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7277000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,4346000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 11,7300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.233,57
BDI:32,35% 722,55

Preço Unitário Total 2.956,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 307 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 09     Boca BSTC Ø = 1,20 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1300000 20,02

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 27,89

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,4400000 164,67
(B)Total: 164,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 25,54
(C)Total: 25,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,6300000 1.700,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 5,8190000 1.217,33

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1400000 41,64

(G)Total: 2.959,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,6186000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0541000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.177,83
BDI:32,35% 1.028,02

Preço Unitário Total 4.205,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 308 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 10     Boca BSTC Ø = 1,50 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 54,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,8100000 301,98
(B)Total: 301,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,83
(C)Total: 46,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 403,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 403,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 34,1500000 2.685,21

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 11,4310000 2.391,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 5.136,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,6025000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 5,1440000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0854000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.539,11
BDI:32,35% 1.791,90

Preço Unitário Total 7.331,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 309 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 01     Boca BSTC Ø =0,60 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,5600000 39,88
(B)Total: 39,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,18
(C)Total: 6,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,4500000 585,79

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,1530000 241,20

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0400000 11,89

(G)Total: 838,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2714000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5189000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0186000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 891,13
BDI:32,35% 288,28

Preço Unitário Total 1.179,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 310 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 51     Boca BSTC Ø =0,60 m normal AC/BC/PC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,5600000 39,88
(B)Total: 39,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,18
(C)Total: 6,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,4500000 585,79

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,1530000 304,20

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0400000 14,32

(G)Total: 904,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2714000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0186000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,5973000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8281000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,5189000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 956,56
BDI:32,35% 309,44

Preço Unitário Total 1.266,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 311 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 56   Boca BSTC ø=0,60m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6300000 41,67
(B)Total: 41,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,46
(C)Total: 6,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,2857000 0,12
Madeira M998       T     0,0196000 0,00

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,8200000 614,88

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,2180000 321,35

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0400000 14,32

(G)Total: 950,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.004,99
BDI:32,35% 325,11

Preço Unitário Total 1.330,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 312 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 61   Boca BSTC ø=0,60m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 6,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,8500000 47,30
(B)Total: 47,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,33
(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3191000 0,14
Madeira M998       T     0,0218000 0,00

(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,7100000 684,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,3700000 361,46

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0400000 14,32

(G)Total: 1.060,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.121,60
BDI:32,35% 362,83

Preço Unitário Total 1.484,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 313 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 66   Boca BSTC ø=0,60m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 9,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,2500000 57,53
(B)Total: 57,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,92
(C)Total: 8,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3961000 0,17
Madeira M998       T     0,0267000 0,00

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,6800000 839,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,7200000 453,80

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0400000 14,32

(G)Total: 1.307,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.383,80
BDI:32,35% 447,65

Preço Unitário Total 1.831,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 314 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 57   Boca BSTC ø=0,80m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 10,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7900000 71,34
(B)Total: 71,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,06
(C)Total: 11,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5242000 0,23
Madeira M998       T     0,0293000 0,00

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,7300000 922,32

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 2,2620000 596,80

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

(G)Total: 1.540,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.634,07
BDI:32,35% 528,62

Preço Unitário Total 2.162,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 315 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 62   Boca BSTC ø=0,80m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 12,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,1000000 79,26
(B)Total: 79,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,29
(C)Total: 12,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5849000 0,26
Madeira M998       T     0,0333000 0,00

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,0300000 1.024,54

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 2,5308000 667,72

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

(G)Total: 1.713,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.817,93
BDI:32,35% 588,10

Preço Unitário Total 2.406,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 316 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 67   Boca BSTC ø=0,80m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,1400000 175,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 180,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8200000 97,67
(B)Total: 97,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,14
(C)Total: 15,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 293,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 293,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7277000 0,32
Madeira M998       T     11,7300000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,9700000 1.255,72

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 3,1880000 841,12

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

(G)Total: 2.118,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.411,73
BDI:32,35% 780,19

Preço Unitário Total 3.191,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 317 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 63   Boca BSTC ø=1,00m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 20,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,8500000 124,01
(B)Total: 124,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,23
(C)Total: 19,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 163,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,9693000 0,43
Madeira M998       T     0,0186000 0,00

(F)Total: 0,43

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 18,1900000 1.430,27

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 4,2050000 1.109,44

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.575,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.739,33
BDI:32,35% 886,17

Preço Unitário Total 3.625,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 318 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 59   Boca BSTC ø=1,20m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1300000 20,02

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 27,89

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,4400000 164,67
(B)Total: 164,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 192,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 192,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3420000 0,60
Madeira M998       T     0,0541000 0,00

(F)Total: 0,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,6300000 1.700,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,8190000 1.535,28

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1400000 50,12

(G)Total: 3.286,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.479,32
BDI:32,35% 1.125,56

Preço Unitário Total 4.604,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 319 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 69   Boca BSTC ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1800000 27,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 38,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,8800000 227,06
(B)Total: 227,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 35,21
(C)Total: 35,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 301,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 301,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,8748000 0,84
Madeira M998       T     0,0734000 0,00

(F)Total: 0,84

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 29,3400000 2.307,00

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 8,2430000 2.174,83

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1400000 50,12

(G)Total: 4.531,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.833,79
BDI:32,35% 1.563,73

Preço Unitário Total 6.397,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 320 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 60   Boca BSTC ø=1,50m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 54,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,8100000 301,98
(B)Total: 301,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,83
(C)Total: 46,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 403,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 403,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,6025000 1,17
Madeira M998       T     0,0854000 0,00

(F)Total: 1,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 34,1500000 2.685,21

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 11,4310000 3.015,95

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 5.772,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.176,99
BDI:32,35% 1.998,25

Preço Unitário Total 8.175,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 321 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 101 65   Boca BSTC ø=1,50m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2800000 43,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 60,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,1900000 337,26
(B)Total: 337,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,30
(C)Total: 52,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 449,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,9184000 1,31
Madeira M998       T     0,0949000 0,00

(F)Total: 1,31

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 37,9500000 2.984,00

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 12,8680000 3.395,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 6.450,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.902,00
BDI:32,35% 2.232,79

Preço Unitário Total 9.134,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 322 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 70   Boca BSTC ø=1,50m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3500000 53,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 75,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1100000 488,64
(B)Total: 488,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,78
(C)Total: 75,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 640,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 640,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,6734000 1,65
Madeira M998       T     0,1165000 0,00

(F)Total: 1,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 46,6000000 3.664,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 16,3030000 4.301,38

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 8.037,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.679,14
BDI:32,35% 2.807,70

Preço Unitário Total 11.486,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 323 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 101 55   Boca BSTC ø=1,50m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 51,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,2100000 286,63
(B)Total: 286,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,45
(C)Total: 44,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 382,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 382,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,4660000 1,10
Madeira M998       T     0,0814000 0,00

(F)Total: 1,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 32,5400000 2.558,62

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 10,8100000 2.852,11

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 5.482,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.865,68
BDI:32,35% 1.897,54

Preço Unitário Total 7.763,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 324 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 05     Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 57,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 55,0800000 1.408,39
(B)Total: 1.408,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 218,44
(C)Total: 218,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.683,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.683,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 57,0000000 4.481,91

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 2,1500000 463,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 8,7500000 2.331,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 688,5000000 4.902,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,6500000 193,34

(G)Total: 12.371,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5040000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,4250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.055,77
BDI:32,35% 4.547,04

Preço Unitário Total 18.602,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 325 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 09     Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 61,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,8000000 1.375,66
(B)Total: 1.375,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 213,36
(C)Total: 213,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.650,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.650,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 63,0000000 4.953,69

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 2,4000000 517,27

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 9,7500000 2.597,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 672,5000000 4.788,20

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,7200000 214,16

(G)Total: 13.070,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6511000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5750000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.721,56
BDI:32,35% 4.762,42

Preço Unitário Total 19.483,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 326 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 13     Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 75,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 72,0000000 1.841,04
(B)Total: 1.841,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 285,54
(C)Total: 285,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.202,21
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.202,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 77,0000000 6.054,51

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 2,9650000 639,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 12,0000000 3.196,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 875,0000000 6.230,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,8900000 264,73

(G)Total: 16.385,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,9877000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,9250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18.587,41
BDI:32,35% 6.013,02

Preço Unitário Total 24.600,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 327 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 61     Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal (Fck=30Mpa - AC/BC/PC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 52,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 49,2000000 1.258,04
(B)Total: 1.258,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 195,12
(C)Total: 195,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.505,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.505,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 52,0000000 4.088,76

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 614,5000000 4.375,24

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,7000000 1.148,12

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5350000 191,56

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 8,2000000 3.229,48

(G)Total: 13.033,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3887000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,3000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 7,4873000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.538,81
BDI:32,35% 4.703,30

Preço Unitário Total 19.242,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 328 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 55   Boca BTCC 1,50x1,50m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3300000 50,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 57,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 55,0800000 1.408,39
(B)Total: 1.408,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 218,44
(C)Total: 218,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.683,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.683,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,5040000 0,67
Madeira M998       T     1,4250000 0,00

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 57,0000000 4.481,91

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 688,5000000 4.902,12

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,1500000 914,24

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,7500000 2.827,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,6500000 232,73

(G)Total: 13.358,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.043,26
BDI:32,35% 4.866,49

Preço Unitário Total 19.909,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 329 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 59   Boca BTCC 1,50x1,50m esc=30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 61,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,8000000 1.375,66
(B)Total: 1.375,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 213,36
(C)Total: 213,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.650,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.650,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3285000 0,14
Madeira M998       T     8,0031000 0,00

(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 63,0000000 4.953,69

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 672,5000000 4.788,20

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,4000000 1.020,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 9,7500000 3.150,81

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,7200000 257,80

(G)Total: 14.171,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.821,94
BDI:32,35% 5.118,39

Preço Unitário Total 20.940,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 330 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 63   Boca BTCC 1,50x1,50m esc=45° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 75,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 72,0000000 1.841,04
(B)Total: 1.841,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 285,54
(C)Total: 285,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.202,21
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.202,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,9877000 0,89
Madeira M998       T     1,9250000 0,00

(F)Total: 0,89

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 77,0000000 6.054,51

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 875,0000000 6.230,00

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,9650000 1.260,80

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 12,0000000 3.877,92

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8900000 318,67

(G)Total: 17.741,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19.945,00
BDI:32,35% 6.452,20

Preço Unitário Total 26.397,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 331 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 01   Boca BTCC 1,50x1,50m normal Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 10,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 49,2000000 1.258,04
(B)Total: 1.258,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 195,12
(C)Total: 195,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.464,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.464,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3887000 0,62
Madeira M998       T     1,3000000 0,00

(F)Total: 0,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 52,0000000 4.088,76

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 2,7000000 581,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 614,5000000 4.375,24

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,2000000 2.649,91

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5350000 191,56

(G)Total: 11.887,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.352,09
BDI:32,35% 4.319,40

Preço Unitário Total 17.671,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 332 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 51   Boca BTCC 1,50x1,50m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 52,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 49,2000000 1.258,04
(B)Total: 1.258,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 195,12
(C)Total: 195,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.505,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.505,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3887000 0,62
Madeira M998       T     1,3000000 0,00

(F)Total: 0,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 52,0000000 4.088,76

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 614,0000000 4.371,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,7000000 1.148,12

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,2000000 2.649,91

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,5350000 191,56

(G)Total: 12.450,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.956,30
BDI:32,35% 4.514,86

Preço Unitário Total 18.471,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 333 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 06     Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4800000 73,92

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 83,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 85,1200000 2.176,51
(B)Total: 2.176,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 337,57
(C)Total: 337,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.597,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.597,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 76,2000000 5.991,60

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 3,4700000 747,88

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 13,9300000 3.711,09

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.064,0000000 7.575,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,0400000 309,34

(G)Total: 18.335,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,2783000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,9050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.933,03
BDI:32,35% 6.771,83

Preço Unitário Total 27.704,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 334 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 14     Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 115,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 124,2200000 3.176,30
(B)Total: 3.176,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 492,64
(C)Total: 492,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.784,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.784,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 103,3000000 8.122,47

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 4,8000000 1.034,54

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 19,3250000 5.148,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.509,0000000 10.744,08

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,4500000 431,30

(G)Total: 25.480,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,0865000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,5825000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.265,50
BDI:32,35% 9.467,38

Preço Unitário Total 38.732,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 335 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 10     Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exe. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5300000 81,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 92,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 95,0000000 2.429,15
(B)Total: 2.429,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 376,76
(C)Total: 376,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.898,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.898,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 84,5000000 6.644,23

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 3,8650000 833,02

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 15,7500000 4.195,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.151,0000000 8.195,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,1600000 345,04

(G)Total: 20.213,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,5427000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,1125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23.111,90
BDI:32,35% 7.476,69

Preço Unitário Total 30.588,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 336 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 62     Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal (Fck=30Mpa - AC/BC) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 78,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,7800000 2.014,40
(B)Total: 2.014,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 312,43
(C)Total: 312,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.405,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.405,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 68,0000000 5.346,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 959,5000000 6.831,64

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 4,4250000 1.881,64

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8850000 316,88

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 13,1300000 5.171,11

(G)Total: 19.548,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,1161000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,7000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 12,1017000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21.953,71
BDI:32,35% 7.102,02

Preço Unitário Total 29.055,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 337 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 56   Boca BTCC 2,00x2,00m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4800000 73,92

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 83,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 85,1200000 2.176,51
(B)Total: 2.176,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 337,57
(C)Total: 337,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.597,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.597,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,2783000 1,02
Madeira M998       T     1,9050000 0,00

(F)Total: 1,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 76,2000000 5.991,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.064,0000000 7.575,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 3,4700000 1.475,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,9300000 4.501,61

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,0400000 372,38

(G)Total: 19.916,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22.515,27
BDI:32,35% 7.283,68

Preço Unitário Total 29.798,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 338 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 60   Boca BTCC 2,00x2,00m esc=30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5300000 81,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 92,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 95,0000000 2.429,15
(B)Total: 2.429,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 376,76
(C)Total: 376,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.898,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.898,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,5427000 1,14
Madeira M998       T     2,1125000 0,00

(F)Total: 1,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 84,5000000 6.644,23

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.151,0000000 8.195,12

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 3,8665000 1.644,15

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 15,7500000 5.089,77

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,1600000 415,34

(G)Total: 21.988,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24.888,29
BDI:32,35% 8.051,36

Preço Unitário Total 32.939,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 339 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 64   Boca BTCC 2,00x2,00m esc=45° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 115,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 124,2200000 3.176,30
(B)Total: 3.176,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 492,64
(C)Total: 492,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.784,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.784,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,0865000 1,38
Madeira M998       T     2,5825000 0,00

(F)Total: 1,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 103,3000000 8.122,47

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.509,0000000 10.744,08

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 4,8000000 2.041,10

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 19,3250000 6.245,06

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,4500000 519,18

(G)Total: 27.671,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31.458,01
BDI:32,35% 10.176,66

Preço Unitário Total 41.634,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 340 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 02   Boca BTCC 2,00x2,00m normal Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 78,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,7800000 2.014,40
(B)Total: 2.014,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 312,43
(C)Total: 312,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.405,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.405,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,1161000 0,95
Madeira M998       T     1,7000000 0,00

(F)Total: 0,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 68,0000000 5.346,84

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 4,4250000 953,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 959,5000000 6.831,64

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,1300000 4.243,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8850000 316,88

(G)Total: 17.692,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.098,72
BDI:32,35% 6.501,93

Preço Unitário Total 26.600,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 341 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 52   Boca BTCC 2,00x2,00m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 78,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 78,7800000 2.014,40
(B)Total: 2.014,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 312,43
(C)Total: 312,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.405,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.405,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,1161000 0,95
Madeira M998       T     1,7000000 0,00

(F)Total: 0,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 68,0000000 5.346,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 959,5000000 6.831,64

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 4,4250000 1.881,64

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 13,1300000 4.243,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,8850000 316,88

(G)Total: 18.620,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21.026,64
BDI:32,35% 6.802,11

Preço Unitário Total 27.828,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 342 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 65   Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1200000 18,89

(A)Total: 159,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 198,6100000 5.078,45
(B)Total: 5.078,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 787,66
(C)Total: 787,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.025,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.025,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,2008000 1,89
Madeira M998       T     3,3100000 0,00

(F)Total: 1,89

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 132,4000000 10.410,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.392,5000000 17.034,60

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 7,0150000 2.982,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 26,4150000 8.536,27

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 2,1050000 753,71

(G)Total: 39.718,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45.745,20
BDI:32,35% 14.798,57

Preço Unitário Total 60.543,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 343 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 07     Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6500000 100,10

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 114,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 130,3700000 3.333,56
(B)Total: 3.333,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 517,03
(C)Total: 517,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.964,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.964,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 97,2000000 7.642,83

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 5,0800000 1.094,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 19,2750000 5.135,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.581,5000000 11.260,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,5250000 453,61

(G)Total: 25.586,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,1144000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.551,51
BDI:32,35% 9.559,91

Preço Unitário Total 39.111,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 344 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 11     Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7300000 112,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 128,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 152,9100000 3.909,90
(B)Total: 3.909,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 606,42
(C)Total: 606,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.644,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.644,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 108,0000000 8.492,04

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 5,6500000 1.217,74

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 21,6050000 5.755,78

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.835,0000000 13.065,20

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,7000000 505,66

(G)Total: 29.036,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,4625000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,7000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33.680,90
BDI:32,35% 10.895,77

Preço Unitário Total 44.576,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 345 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 15     Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1200000 18,89

(A)Total: 159,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 198,6100000 5.078,45
(B)Total: 5.078,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 787,66
(C)Total: 787,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.025,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.025,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 132,4000000 10.410,61

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 7,0150000 1.511,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 26,4150000 7.037,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.392,5000000 17.034,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 2,1050000 626,13

(G)Total: 36.620,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,2008000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 3,3100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42.645,64
BDI:32,35% 13.795,86

Preço Unitário Total 56.441,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 346 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 03     Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 109,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 117,6300000 3.007,79
(B)Total: 3.007,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 466,50
(C)Total: 466,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.583,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.583,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 87,0000000 6.840,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 6,6000000 1.422,49

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 17,8750000 4.762,07

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.428,0000000 10.167,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,3200000 392,63

(G)Total: 23.585,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,8604000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27.169,29
BDI:32,35% 8.789,26

Preço Unitário Total 35.958,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 347 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 53     Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal  AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 109,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 117,6300000 3.007,79
(B)Total: 3.007,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 466,50
(C)Total: 466,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.583,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.583,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 87,0000000 6.840,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.428,0000000 10.167,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 6,6000000 2.806,51

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 17,8750000 5.776,48

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,3200000 472,63

(G)Total: 26.063,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,8604000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,4300000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 17,1144000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29.647,72
BDI:32,35% 9.591,03

Preço Unitário Total 39.238,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 348 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 57   Boca BTCC 2,50x2,50m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6500000 100,10

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 114,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 130,3700000 3.333,56
(B)Total: 3.333,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 517,03
(C)Total: 517,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.964,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.964,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,1144000 1,40
Madeira M998       T     2,4300000 0,00

(F)Total: 1,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 97,2000000 7.642,83

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.581,5000000 11.260,28

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 5,0800000 2.160,16

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 19,2750000 6.228,90

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,5250000 546,04

(G)Total: 27.838,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31.804,46
BDI:32,35% 10.288,74

Preço Unitário Total 42.093,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 349 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 61   Boca BTCC 2,50x2,50m esc=30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7300000 112,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 128,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 152,9100000 3.909,90
(B)Total: 3.909,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 606,42
(C)Total: 606,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.644,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.644,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,4625000 1,55
Madeira M998       T     2,7000000 0,00

(F)Total: 1,55

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 108,0000000 8.492,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1.835,0000000 13.065,20

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 5,6500000 2.402,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 21,6050000 6.981,87

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,7000000 608,70

(G)Total: 31.550,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36.196,38
BDI:32,35% 11.709,52

Preço Unitário Total 47.905,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 350 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 08     Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8700000 133,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1200000 18,89

(A)Total: 152,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 177,6000000 4.541,23
(B)Total: 4.541,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 704,34
(C)Total: 704,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.398,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.398,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 120,0000000 9.435,60

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 7,0200000 1.513,02

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 21,5150000 5.731,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.170,0000000 15.450,40

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 2,1050000 626,13

(G)Total: 32.756,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,3280000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 3,0000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38.155,40
BDI:32,35% 12.343,27

Preço Unitário Total 50.498,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 351 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 12     Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 176,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 234,5700000 5.997,95
(B)Total: 5.997,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 930,28
(C)Total: 930,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.104,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.104,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 133,5000000 10.497,10

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 7,8500000 1.691,91

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 30,6900000 8.176,12

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.799,5000000 19.932,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 2,3500000 699,00

(G)Total: 40.996,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,8053000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 3,3375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48.100,83
BDI:32,35% 15.560,61

Preço Unitário Total 63.661,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 352 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 16     Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1700000 26,76

(A)Total: 219,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 302,4900000 7.734,66
(B)Total: 7.734,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1.199,64
(C)Total: 1.199,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.153,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.153,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 164,0000000 12.895,32

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 9,7000000 2.090,64

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 38,0350000 10.132,90

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3.628,0000000 25.831,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 2,9100000 865,57

(G)Total: 51.815,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 5,9063000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 4,1000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60.969,35
BDI:32,35% 19.723,58

Preço Unitário Total 80.692,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 353 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 221 04     Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8100000 124,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 145,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 172,0000000 4.398,04
(B)Total: 4.398,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 682,13
(C)Total: 682,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.225,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.225,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 108,5000000 8.531,35

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 9,2250000 1.988,26

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 26,2150000 6.983,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.076,5000000 14.784,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 1,8500000 550,28

(G)Total: 32.838,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,0630000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 2,7125000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38.063,87
BDI:32,35% 12.313,66

Preço Unitário Total 50.377,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 354 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 58   Boca BTCC 3,00x3,00m esc=15° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 61,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,8000000 1.375,66
(B)Total: 1.375,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 213,36
(C)Total: 213,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.650,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.650,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6511000 0,74
Madeira M998       T     1,5750000 0,00

(F)Total: 0,74

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 63,0000000 4.953,69

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 672,5000000 4.788,20

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 2,4000000 1.020,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 9,7500000 3.150,81

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,7200000 257,80

(G)Total: 14.171,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.822,54
BDI:32,35% 5.118,59

Preço Unitário Total 20.941,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 355 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 62   Boca BTCC 3,00x3,00m esc=30° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 176,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 234,5700000 5.997,95
(B)Total: 5.997,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 930,28
(C)Total: 930,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.104,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.104,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,8053000 2,16
Madeira M998       T     3,3375000 0,00

(F)Total: 2,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 133,5000000 10.497,10

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.799,5000000 19.932,44

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 7,8500000 3.338,05

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 30,6900000 9.917,78

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 2,3500000 841,44

(G)Total: 44.526,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51.633,23
BDI:32,35% 16.703,34

Preço Unitário Total 68.336,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 356 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 66   Boca BTCC 3,00x3,00m esc=45° AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1700000 26,76

(A)Total: 219,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 302,4900000 7.734,66
(B)Total: 7.734,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1.199,64
(C)Total: 1.199,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.153,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.153,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,9063000 2,65
Madeira M998       T     4,1000000 0,00

(F)Total: 2,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 164,0000000 12.895,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3.628,0000000 25.831,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 9,7000000 4.124,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 38,0350000 12.291,39

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 2,9100000 1.041,95

(G)Total: 56.184,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65.340,96
BDI:32,35% 21.137,80

Preço Unitário Total 86.478,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 357 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 221 54   Boca BTCC 3,00x3,00m normal AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8100000 124,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 145,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 172,0000000 4.398,04
(B)Total: 4.398,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 682,13
(C)Total: 682,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.225,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.225,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,0630000 1,82
Madeira M998       T     2,7125000 0,00

(F)Total: 1,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 108,5000000 8.531,35

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2.076,5000000 14.784,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 9,2250000 3.922,74

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 26,2150000 8.471,63

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 1,8500000 662,41

(G)Total: 36.372,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41.600,00
BDI:32,35% 13.457,60

Preço Unitário Total 55.057,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 358 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 11     Boca BTTC  Ø = 1,20 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 86,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,9800000 408,60
(B)Total: 408,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 63,37
(C)Total: 63,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 558,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 558,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 49,3900000 3.883,53

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 14,9830000 3.134,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 7.113,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 3,4373000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 6,7424000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,2348000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.671,80
BDI:32,35% 2.481,82

Preço Unitário Total 10.153,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 359 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 03     Boca BTTC  Ø = 1,50m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5300000 81,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1700000 26,76

(A)Total: 108,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8500000 507,56
(B)Total: 507,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,72
(C)Total: 78,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 52,0700000 4.094,26

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 19,5160000 4.082,74

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4200000 124,92

(G)Total: 8.301,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,4786000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 8,7822000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,3018000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.996,58
BDI:32,35% 2.910,39

Preço Unitário Total 11.906,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 360 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 07     Boca BTTC  Ø =1,00 m - esc.  = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2400000 36,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 47,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,8400000 226,03
(B)Total: 226,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 35,05
(C)Total: 35,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 30,6800000 2.412,36

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 7,7660000 1.624,64

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 4.105,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,8105000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,4947000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,7670000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.414,46
BDI:32,35% 1.428,07

Preço Unitário Total 5.842,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 361 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 04     Boca BTTC  Ø =1,00 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 41,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,9700000 203,79
(B)Total: 203,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,60
(C)Total: 31,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 277,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 277,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 27,5900000 2.169,40

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 6,9420000 1.452,26

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.690,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6294000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 3,1239000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,6898000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.967,24
BDI:32,35% 1.283,40

Preço Unitário Total 5.250,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 362 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 05     Boca BTTC  Ø =1,20 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3100000 47,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 63,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,7600000 300,70
(B)Total: 300,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,63
(C)Total: 46,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 410,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 410,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 36,3500000 2.858,20

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 10,7590000 2.250,78

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 5.204,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,5088000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 4,8416000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,9088000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.614,97
BDI:32,35% 1.816,44

Preço Unitário Total 7.431,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 363 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 08     Boca BTTC  Ø =1,20 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3500000 53,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 71,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,0400000 333,43
(B)Total: 333,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,71
(C)Total: 51,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 456,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 456,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 40,3700000 3.174,29

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 12,0370000 2.518,14

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 5.787,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,7897000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 5,4167000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,0093000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.243,96
BDI:32,35% 2.019,92

Preço Unitário Total 8.263,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 364 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 12     Boca BTTC Ø  = 1,50 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7600000 117,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2500000 39,35

(A)Total: 156,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,4700000 727,97
(B)Total: 727,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 112,90
(C)Total: 112,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 997,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 997,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 74,2200000 5.835,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 28,6160000 5.986,46

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4200000 124,92

(G)Total: 11.947,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 6,4788000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 12,8772000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,8555000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.944,55
BDI:32,35% 4.187,56

Preço Unitário Total 17.132,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 365 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 63     Boca BTTC Ø = 0,80m normal AC/BC/PC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,4800000 75,56

(A)Total: 100,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1280000 156,69
(B)Total: 156,69

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,30
(C)Total: 24,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 281,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 281,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 21,1840000 1.665,69

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1840000 54,73

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 5,3160000 1.402,57

(G)Total: 3.122,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,2513000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,5960000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,7554000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 3,8175000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 2,3922000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.404,18
BDI:32,35% 1.101,25

Preço Unitário Total 4.505,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 366 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 10     Boca BTTC Ø = 1,00 m - esc. = 45 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2900000 44,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 58,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,8100000 276,41
(B)Total: 276,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,87
(C)Total: 42,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 378,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 37,5900000 2.955,70

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 9,6530000 2.019,40

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 5.043,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,2252000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 4,3439000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,9398000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.421,61
BDI:32,35% 1.753,89

Preço Unitário Total 7.175,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 367 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 01     Boca BTTC Ø = 1,00m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2000000 30,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 40,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,6600000 195,86
(B)Total: 195,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 30,37
(C)Total: 30,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 266,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 26,4800000 2.082,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 6,6450000 1.390,13

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.540,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5641000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 2,9903000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,6620000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.807,13
BDI:32,35% 1.231,60

Preço Unitário Total 5.038,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 368 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 51     Boca BTTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2000000 30,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 40,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,6600000 195,86
(B)Total: 195,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 30,37
(C)Total: 30,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 266,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 26,4800000 2.082,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 6,6450000 1.753,21

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 3.917,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5641000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,6620000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 3,4421000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 4,7719000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 2,9903000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.184,15
BDI:32,35% 1.353,57

Preço Unitário Total 5.537,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 369 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 02     Boca BTTC Ø = 1,20m normal Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 60,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,2800000 288,42
(B)Total: 288,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,73
(C)Total: 44,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 393,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 393,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 34,8400000 2.739,46

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 10,2720000 2.148,90

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

(G)Total: 4.983,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 2,4018000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 4,6224000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,8710000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.377,05
BDI:32,35% 1.739,47

Preço Unitário Total 7.116,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 370 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 06     Boca BTTC Ø = 1,50 m - esc. = 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1800000 28,33

(A)Total: 113,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,7300000 530,06
(B)Total: 530,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 82,21
(C)Total: 82,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 725,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 725,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 54,3700000 4.275,11

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 20,4460000 4.277,30

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4200000 124,92

(G)Total: 8.677,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 4,6830000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 9,2007000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,3593000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.402,63
BDI:32,35% 3.041,75

Preço Unitário Total 12.444,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 371 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 121 09     Boca BTTC Ø =1,50 m - esc. = 30 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2000000 31,48

(A)Total: 126,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,0800000 590,15
(B)Total: 590,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 91,53
(C)Total: 91,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 808,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 808,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,4800000 4.755,54

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 22,9150000 4.793,81

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4200000 124,92

(G)Total: 9.674,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 5,2257000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 10,3118000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 1,5120000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.482,91
BDI:32,35% 3.391,22

Preço Unitário Total 13.874,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 372 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 54   Boca BTTC ø=1,00m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0600000 9,44

(A)Total: 41,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,9700000 203,79
(B)Total: 203,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,60
(C)Total: 31,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 277,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 277,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6294000 0,73
Madeira M998       T     0,6898000 0,00

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 27,5900000 2.169,40

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 6,9420000 1.831,57

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.083,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.361,22
BDI:32,35% 1.410,85

Preço Unitário Total 5.772,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 373 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 57   Boca BTTC ø=1,00m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2400000 36,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(A)Total: 47,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,8400000 226,03
(B)Total: 226,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 35,05
(C)Total: 35,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,8105000 0,81
Madeira M998       T     0,7670000 0,00

(F)Total: 0,81

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 30,6800000 2.412,36

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 7,7660000 2.048,98

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.543,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.853,55
BDI:32,35% 1.570,12

Preço Unitário Total 6.423,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 374 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 60   Boca BTTC ø=1,00m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2900000 44,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 58,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,8100000 276,41
(B)Total: 276,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,87
(C)Total: 42,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 378,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,2252000 1,00
Madeira M998       T     0,9398000 0,00

(F)Total: 1,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 37,5900000 2.955,70

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 9,6530000 2.546,84

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 5.584,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.963,99
BDI:32,35% 1.929,35

Preço Unitário Total 7.893,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 375 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 55   Boca BTTC ø=1,20m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3100000 47,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 63,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,7600000 300,70
(B)Total: 300,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,63
(C)Total: 46,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 410,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 410,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,5088000 1,12
Madeira M998       T     0,9088000 0,00

(F)Total: 1,12

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 36,3500000 2.858,20

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 10,7590000 2.838,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 5.811,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.223,35
BDI:32,35% 2.013,25

Preço Unitário Total 8.236,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 376 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 58   Boca BTTC ø=1,20m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3500000 53,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1100000 17,31

(A)Total: 71,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,0400000 333,43
(B)Total: 333,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,71
(C)Total: 51,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 456,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 456,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,7897000 1,25
Madeira M998       T     1,0093000 0,00

(F)Total: 1,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 40,3700000 3.174,29

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 12,0370000 3.175,84

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 6.464,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.922,30
BDI:32,35% 2.239,36

Preço Unitário Total 9.161,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 377 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 61   Boca BTTC ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1300000 20,46

(A)Total: 86,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,9800000 408,60
(B)Total: 408,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 63,37
(C)Total: 63,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 558,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 558,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,4373000 1,54
Madeira M998       T     1,2348000 0,00

(F)Total: 1,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 49,3900000 3.883,53

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 14,9830000 3.953,11

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 7.951,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.511,40
BDI:32,35% 2.753,43

Preço Unitário Total 11.264,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 378 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 52   Boca BTTC ø=1,20m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3000000 46,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0900000 14,16

(A)Total: 60,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,2800000 288,42
(B)Total: 288,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,73
(C)Total: 44,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 393,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 393,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 2,4018000 1,08
Madeira M998       T     0,8710000 0,00

(F)Total: 1,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 34,8400000 2.739,46

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 10,2720000 2.710,16

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3200000 114,57

(G)Total: 5.564,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.958,78
BDI:32,35% 1.927,66

Preço Unitário Total 7.886,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 379 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 56   Boca BTTC ø=1,50m esc=15 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5500000 84,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1800000 28,33

(A)Total: 113,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7300000 709,05
(B)Total: 709,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 109,97
(C)Total: 109,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 932,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 932,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,6830000 2,10
Madeira M998       T     1,3593000 0,00

(F)Total: 2,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 54,3700000 4.275,11

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 20,4460000 5.394,47

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4200000 150,38

(G)Total: 9.819,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.754,11
BDI:32,35% 3.478,95

Preço Unitário Total 14.233,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 380 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 59   Boca BTTC ø=1,50m esc=30 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6200000 95,48

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2000000 31,48

(A)Total: 126,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,0800000 590,15
(B)Total: 590,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 91,53
(C)Total: 91,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 808,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 808,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 5,2257000 2,35
Madeira M998       T     1,5120000 0,00

(F)Total: 2,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 60,4800000 4.755,54

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 22,9150000 6.045,89

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4200000 150,38

(G)Total: 10.951,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.762,80
BDI:32,35% 3.805,26

Preço Unitário Total 15.568,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 381 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 62   Boca BTTC ø=1,50m esc=45 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7600000 117,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,2500000 39,35

(A)Total: 156,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,4700000 727,97
(B)Total: 727,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 112,90
(C)Total: 112,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 997,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 997,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 6,4788000 2,91
Madeira M998       T     1,8555000 0,00

(F)Total: 2,91

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 74,2200000 5.835,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 28,6160000 7.550,04

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4200000 150,38

(G)Total: 13.536,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.536,50
BDI:32,35% 4.702,55

Preço Unitário Total 19.239,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 382 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 121 53   Boca BTTC ø=1,50m normal AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5300000 81,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1700000 26,76

(A)Total: 108,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8500000 507,56
(B)Total: 507,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,72
(C)Total: 78,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 4,4786000 2,01
Madeira M998       T     1,3018000 0,00

(F)Total: 2,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 52,0700000 4.094,26

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 19,5160000 5.149,10

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4200000 150,38

(G)Total: 9.393,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.090,41
BDI:32,35% 3.264,24

Preço Unitário Total 13.354,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 383 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 01     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,6100000 143,44
(B)Total: 143,44

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,24
(C)Total: 22,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 165,68
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1100000 32,71

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 6,3700000 368,88

(G)Total: 870,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.035,93
BDI:32,35% 335,12

Preço Unitário Total 1.371,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 384 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 02     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,5200000 166,71
(B)Total: 166,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 25,85
(C)Total: 25,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 192,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 192,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1600000 47,59

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 9,4300000 546,09

(G)Total: 1.062,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.254,90
BDI:32,35% 405,96

Preço Unitário Total 1.660,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 385 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 03     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,4800000 191,26
(B)Total: 191,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 29,66
(C)Total: 29,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2200000 65,43

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 12,4900000 723,29

(G)Total: 1.257,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.478,30
BDI:32,35% 478,23

Preço Unitário Total 1.956,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 386 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 04     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,3900000 214,53
(B)Total: 214,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,27
(C)Total: 33,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 247,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2700000 80,31

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 15,5500000 900,50

(G)Total: 1.449,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.697,27
BDI:32,35% 549,06

Preço Unitário Total 2.246,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 387 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 05     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,3000000 237,80
(B)Total: 237,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 36,88
(C)Total: 36,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 274,68
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 274,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3200000 95,18

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 18,6100000 1.077,70

(G)Total: 1.641,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.916,22
BDI:32,35% 619,89

Preço Unitário Total 2.536,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 388 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 06     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,2600000 262,34
(B)Total: 262,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 40,68
(C)Total: 40,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,02
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 303,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 21,6700000 1.254,90

(G)Total: 1.836,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.139,61
BDI:32,35% 692,16

Preço Unitário Total 2.831,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 389 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 961 07     Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,1700000 285,61
(B)Total: 285,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,29
(C)Total: 44,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 329,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,6400000 207,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,1100000 31,03

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4300000 127,90

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 24,7300000 1.432,11

(G)Total: 2.028,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.358,57
BDI:32,35% 762,99

Preço Unitário Total 3.121,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 390 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 01     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,9600000 75,68
(B)Total: 75,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,73
(C)Total: 11,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 87,41
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 3,8100000 220,63

(G)Total: 448,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 536,09
BDI:32,35% 173,42

Preço Unitário Total 709,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 391 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 960 51     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 01  AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,9600000 75,68
(B)Total: 75,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,73
(C)Total: 11,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 87,41
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2500000 80,79

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais)
erciais)

                     

1 A 01 422 51
   

M3    337,73 0,0600000 20,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

Alvenaria tijolos de 0,20cm de espessura AC 2 s 05 301 51
 

M²    59,31 3,8100000 225,97

(G)Total: 475,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 562,60
BDI:32,35% 182,00

Preço Unitário Total 744,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 392 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 02     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,5100000 89,75
(B)Total: 89,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,92
(C)Total: 13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0900000 26,77

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 5,6800000 328,92

(G)Total: 565,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 669,57
BDI:32,35% 216,60

Preço Unitário Total 886,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 393 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 03     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0700000 104,06
(B)Total: 104,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,13
(C)Total: 16,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 120,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1200000 35,69

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 7,5500000 437,22

(G)Total: 683,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 803,31
BDI:32,35% 259,87

Preço Unitário Total 1.063,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 394 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 04     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,6200000 118,13
(B)Total: 118,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 136,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,2400000 8,82

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 9,4200000 545,51

(G)Total: 779,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 916,41
BDI:32,35% 296,45

Preço Unitário Total 1.212,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 395 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 05     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,1300000 131,17
(B)Total: 131,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 20,34
(C)Total: 20,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 151,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 151,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1700000 50,56

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 11,2900000 653,80

(G)Total: 914,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.066,08
BDI:32,35% 344,87

Preço Unitário Total 1.410,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 396 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 06     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,6800000 145,23
(B)Total: 145,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,52
(C)Total: 22,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 167,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 13,1600000 762,09

(G)Total: 1.031,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.199,54
BDI:32,35% 388,05

Preço Unitário Total 1.587,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 397 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 960 07     Boca de lobo simples grelha concreto - BLS 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,2400000 159,55
(B)Total: 159,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,74
(C)Total: 24,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 184,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2500000 66,60

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 0,0600000 16,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 15,0300000 870,38

(G)Total: 1.149,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.333,29
BDI:32,35% 431,31

Preço Unitário Total 1.764,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 398 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 960 52   Boca de lobo simples grelha concreto BLS 02 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,5100000 89,75
(B)Total: 89,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,2400000 97,50

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2500000 80,79

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais)
erciais)

                     

1 A 01 422 51
   

M3    337,73 0,0600000 20,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0900000 32,22

Alvenaria de tijolos AC 1 A 00 902 51
 

M²    54,54 5,6800000 309,78

(G)Total: 569,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 659,49
BDI:32,35% 213,34

Preço Unitário Total 872,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 399 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 502 52   Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5200000 13,29
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 21,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,41
(C)Total: 4,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3600000 28,30

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,2040000 67,19

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 740 51
   

M     20,15 1,0000000 20,15

(G)Total: 115,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,56
BDI:32,35% 45,79

Preço Unitário Total 187,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 400 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 511 51   Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2900000 7,41
(B)Total: 7,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2250000 17,69

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0960000 31,62

(G)Total: 49,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,86
BDI:32,35% 18,71

Preço Unitário Total 76,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 401 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 521 51   Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 04 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,39
(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0650000 5,11

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 0,0500000 0,28

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0220000 7,24

(G)Total: 12,63

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,57
BDI:32,35% 5,03

Preço Unitário Total 20,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 402 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 502 01     Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4900000 12,52
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 20,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,25
(C)Total: 4,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3600000 28,30

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1560000 41,55

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

(G)Total: 88,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,28
BDI:32,35% 36,64

Preço Unitário Total 149,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 403 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 502 51     Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4900000 12,52
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 20,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,25
(C)Total: 4,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3600000 28,30

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1560000 51,38

(G)Total: 98,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,11
BDI:32,35% 39,82

Preço Unitário Total 162,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 404 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 502 02     Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5200000 13,29
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 21,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,41
(C)Total: 4,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3600000 28,30

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,2040000 54,34

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

(G)Total: 101,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 127,00
BDI:32,35% 41,08

Preço Unitário Total 168,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 405 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 521 01     Boca saída para dreno sub-horizontal - BSD 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,39
(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0650000 5,11

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0220000 5,86

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 0,0500000 0,28

(G)Total: 11,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,19
BDI:32,35% 4,59

Preço Unitário Total 18,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 406 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 511 01     Boca saída para dreno sub-superficial - BSD 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2900000 7,41
(B)Total: 7,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2250000 17,69

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0960000 25,57

(G)Total: 43,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,81
BDI:32,35% 16,76

Preço Unitário Total 68,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 407 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.080   Bomba de drenagem com  motor a gasolina, inclusive 10 M de mangote de 2", POT. 3,5 HP - com combustível (
serviço diurno ou noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,69
BDI:32,35% 1,19

Preço Unitário Total 4,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 408 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.090   Bomba de drenagem submersa com motor elétrico inclusive 10 M de mangote de 3", POT.4CV - com energia
elétrica (serviço diurno ou noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,59
BDI:32,35% 1,16

Preço Unitário Total 4,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 409 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 717 00     Brita Comercial com transporte até 50 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 1 (Comercial)   19mm DMT até 50 km AM35       M3    63,08 0,3333000 21,02
Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,3333000 20,66
Brita 3  (Comercial)    38mm DMT até 50km AM37       M3    55,01 0,3334000 18,34

(F)Total: 60,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,02
BDI:32,35% 19,41

Preço Unitário Total 79,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 410 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 230 00     Brita para base de remendo profundo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,6000000 74,51

(G)Total: 74,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,51
BDI:32,35% 24,10

Preço Unitário Total 98,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 411 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 200 02     Brita produzida em central de britagem de 30 m3/h Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2100 0,7900 138,40 18,33 1,0000000 43,54

Conjunto de Britagem : FAÇO : L-150A -  30 m3/
h

E206       1,0000 0,0000 375,24 22,39 1,0000000 375,24

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150
 KVA

E502       1,0000 0,0000 87,85 1,0000000 87,85

(A)Total: 506,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 638,37
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Peças de Desgaste do Britador 30m3/h 1 A 00 961 00
   

cjh   119,42 0,0400000 4,77

Rocha para britagem com perfuratriz manual 1 A 01 150 02
   

M3    28,56 0,5700000 16,27

(G)Total: 21,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,57
BDI:32,35% 15,06

Preço Unitário Total 61,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 412 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 200 01     Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2400 0,7600 229,30 18,33 1,0000000 68,96

Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-
200 :  -  80 m3/h

E225       1,0000 0,0000 624,80 18,33 1,0000000 624,80

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 852,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 978,45
(D) Produção da Equipe 66,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Peças de Desgaste do Britador 80m3/h 1 A 00 963 00
   

cjh   163,55 0,0152000 2,48

Rocha para britagem com perfuratriz sobre
esteira.

1 A 01 150 01
   

M3    24,24 0,5700000 13,81

(G)Total: 16,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,11
BDI:32,35% 10,06

Preço Unitário Total 41,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 413 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h, inclusive transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2400 0,7600 229,30 18,33 1,0000000 68,96

Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-
200 :  -  80 m3/h

E225       1,0000 0,0000 624,80 18,33 1,0000000 624,80

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 852,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 5,46
(C)Total: 5,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 966,96
(D) Produção da Equipe 66,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Peças de Desgaste do Britador 80m3/h 1 A 00 963 00
   

cjh   163,55 0,0152000 2,48

Rocha para britagem com perfuratriz sobre
esteira.

1 A 01 150 01
   

M3    24,24 0,5700000 13,81

(G)Total: 16,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,94
BDI:32,35% 10,00

Preço Unitário Total 40,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 414 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 300 16     Bueiro  metálico chapas múltiplas Ø = 1,60 m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv. M355       M     1.122,07 1,0000000 1.122,07
(F)Total: 1.122,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,9000000 27,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 157,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.445,71
BDI:32,35% 467,68

Preço Unitário Total 1.913,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 415 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 300 20     Bueiro  metálico chapas múltiplas Ø = 2,00 m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv. M356 M     1.618,87 1,0000000 1.618,87
(F)Total: 1.618,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0000000 31,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 203,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.042,64
BDI:32,35% 660,79

Preço Unitário Total 2.703,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 416 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 300 66   Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv. M355       M     1.122,07 1,0000000 1.122,07
(F)Total: 1.122,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,9000000 54,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 183,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,3500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.471,73
BDI:32,35% 476,10

Preço Unitário Total 1.947,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 417 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 300 70   Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv. M356 M     1.618,87 1,0000000 1.618,87
(F)Total: 1.618,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 1,0000000 60,02

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 232,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,5000000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.071,55
BDI:32,35% 670,14

Preço Unitário Total 2.741,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 418 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 310 16     Bueiro metálica sem interrupção tráfego Ø= 1,60m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv. M351       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,5680000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 419 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 311 20     Bueiro metálica sem interrupção trafego Ø= 2,00 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy M354       M     2.809,12 1,0000000 2.809,12

(F)Total: 2.821,74

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,6816000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.205,29
BDI:32,35% 1.036,91

Preço Unitário Total 4.242,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 420 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 311 20     Bueiro metálica sem interrupção tráfego Ø= 2,00 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy M354       M     2.809,12 1,0000000 2.809,12

(F)Total: 2.821,74

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 0,6816000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.205,29
BDI:32,35% 1.036,91

Preço Unitário Total 4.242,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 421 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 310 20     Bueiro metálica sem interrupção tráfego Ø= 2,00 m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv. M352       M     2.700,61 1,0000000 2.700,61

(F)Total: 2.713,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 0,6816000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.096,78
BDI:32,35% 1.001,80

Preço Unitário Total 4.098,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 422 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 310 20     Bueiro metálica sem interrupção tráfego Ø= 2,00m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv. M352       M     2.700,61 1,0000000 2.700,61

(F)Total: 2.713,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,6816000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.096,78
BDI:32,35% 1.001,80

Preço Unitário Total 4.098,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 423 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 301 20     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø = 2,00 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy M358       M     1.623,13 1,0000000 1.623,13
(F)Total: 1.623,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0000000 31,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 203,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.046,90
BDI:32,35% 662,17

Preço Unitário Total 2.709,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 424 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 301 20     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø = 2,00 m com revevestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(A)Total: 0,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy M358       M     1.623,13 1,0000000 1.623,13
(F)Total: 1.623,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0000000 46,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 218,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.061,73
BDI:32,35% 666,96

Preço Unitário Total 2.728,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 425 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 300 20     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø = 2,00m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(A)Total: 0,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv. M356 M     1.618,87 1,0000000 1.618,87
(F)Total: 1.618,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0000000 46,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 218,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.057,47
BDI:32,35% 665,59

Preço Unitário Total 2.723,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 426 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 301 16     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 1,60 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(A)Total: 0,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 165,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy M357       M     1.225,02 1,0000000 1.225,02
(F)Total: 1.225,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0000000 46,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 175,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.566,61
BDI:32,35% 506,79

Preço Unitário Total 2.073,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 427 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 301 16     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 1,60 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy M357       M     1.225,02 1,0000000 1.225,02
(F)Total: 1.225,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,9000000 27,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 157,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.548,66
BDI:32,35% 500,99

Preço Unitário Total 2.049,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 428 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 301 16     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 1,60m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy M357       M     1.225,02 1,0000000 1.225,02
(F)Total: 1.225,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,9000000 27,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 157,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.548,66
BDI:32,35% 500,99

Preço Unitário Total 2.049,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 429 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 300 16     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 1,60m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv. M355       M     1.122,07 1,0000000 1.122,07
(F)Total: 1.122,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,9000000 27,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 157,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.445,71
BDI:32,35% 467,68

Preço Unitário Total 1.913,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 430 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 300 16     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 1,60m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(A)Total: 0,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 165,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv. M355       M     1.122,07 1,0000000 1.122,07
(F)Total: 1.122,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0000000 46,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 12,0000000 129,12

(G)Total: 175,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.463,66
BDI:32,35% 473,49

Preço Unitário Total 1.937,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 431 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 301 20     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 2,00m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy M358       M     1.623,13 1,0000000 1.623,13
(F)Total: 1.623,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0000000 31,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 203,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.046,90
BDI:32,35% 662,17

Preço Unitário Total 2.709,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 432 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 300 20     Bueiro metálico chapas múltiplas Ø= 2,00m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv. M356 M     1.618,87 1,0000000 1.618,87
(F)Total: 1.618,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0000000 31,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 16,0000000 172,16

(G)Total: 203,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.042,64
BDI:32,35% 660,79

Preço Unitário Total 2.703,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 433 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 310 16     Bueiro metálico sem interrupção de tráfego Ø= 1,60m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv. M351       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,5680000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 434 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 310 20     Bueiro metálico sem interrupção de tráfego Ø= 2,00m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv. M352       M     2.700,61 1,0000000 2.700,61

(F)Total: 2.713,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,6816000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.096,78
BDI:32,35% 1.001,80

Preço Unitário Total 4.098,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 435 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 310 16     Bueiro metálico sem interrupção tráfego Ø = 1,60 m galvanizado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv. M351       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 0,5680000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 436 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 311 16     Bueiro metálico sem interrupção tráfego Ø= 1,60 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy M353       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 0,5680000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 437 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 311 16     Bueiro metálico sem interrupção tráfego Ø= 1,60 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy M353       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,5680000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 438 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 311 16     Bueiro metálico sem interrupção tráfego Ø= 1,60 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8000000 71,59
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 136,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,07
(C)Total: 28,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy M353       M     1.939,05 1,0000000 1.939,05

(F)Total: 1.951,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,2500000 38,15

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,6138000 98,93

(G)Total: 137,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,5680000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,71
BDI:32,35% 729,07

Preço Unitário Total 2.982,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 439 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 311 20     Bueiro metálico sem interrupção tráfego Ø= 2,00 m com revestimento epoxy Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 181,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 37,26
(C)Total: 37,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 1,0000000 12,62
Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy M354       M     2.809,12 1,0000000 2.809,12

(F)Total: 2.821,74

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-solo 1:10 1 A 01 620 01
   

M3    152,60 0,3000000 45,78

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1400000 118,84

(G)Total: 164,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0414000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,6816000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.205,29
BDI:32,35% 1.036,91

Preço Unitário Total 4.242,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 440 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.048         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC - Flame Resistant -
70C,  0,6/1KV. Cobertura de PVC -ST1, Forenax ou similar, S.M - 4 mm², inclusive instalação em eletroduto
                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,48
BDI:32,35% 1,44

Preço Unitário Total 5,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 441 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.049         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC - Flame Resistant-
70C. ),6/1KV, cobertura de PVC-ST1, Forenax ou similar, S.M- 6 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,80
BDI:32,35% 1,87

Preço Unitário Total 7,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 442 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.080         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC- Flame Resistant -
70C,  0,6/1KV, cobertura de PVC - ST1, Forenax ou similar. S.M - 35 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,42
BDI:32,35% 6,60

Preço Unitário Total 27,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 443 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.060         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC- Flame Resistant-
70C,  0,6/1KV, cobertura de PVC- ST1, Forenax ou similar, S.M-16 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,46
BDI:32,35% 3,38

Preço Unitário Total 13,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 444 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.070         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC- Flame Resistant-
70C,  0,6/1KV, cobertura de PVC-ST1, Forenax ou similar, S.M-25 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,37
BDI:32,35% 5,29

Preço Unitário Total 21,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 445 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.050         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC- Flame Resistant-
70C,  0,6/1KV, cobertura de PVC-ST1, Forenax ou similar, S.M-10 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,52
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 446 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.047         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. isolamento de PVC-flame resistant -
70C, 0,6/1KV. cobertura de PVC - ST1, Forenax ou similar, S.M- 2,5  mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,98
BDI:32,35% 1,28

Preço Unitário Total 5,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 447 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.046         Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2. Isolamento de PVC-flame resistant-
70C.  0.6/1KV. Cobertura de PVC-ST1. Forenax ou similar S.M - 1,5 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,12
BDI:32,35% 1,00

Preço Unitário Total 4,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 448 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.01.030         Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M-10MM2
. inclusive assentamento
                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,03
BDI:32,35% 3,56

Preço Unitário Total 14,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 449 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.01.040         Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M-16MM2
. inclusive assentamento.
                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,44
BDI:32,35% 2,73

Preço Unitário Total 11,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 450 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.01.050         Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M-25MM2
. inclusive assentamento.
                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,14
BDI:32,35% 4,89

Preço Unitário Total 20,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 451 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.030         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2,  isolamento de PVC 70C. tipo BWF.750V. Foreplast
ou similar. S.M - 4 mm². inclusive instalação em eletroduto.
                                                                 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,00
BDI:32,35% 1,29

Preço Unitário Total 5,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 452 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.025         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70C tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar. S.M - 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                                  

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,67
BDI:32,35% 1,18

Preço Unitário Total 4,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 453 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.043         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70C. tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar, S.M - 25 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                                  

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,02
BDI:32,35% 5,18

Preço Unitário Total 21,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 454 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.040         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70C. tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar. S.M - 6 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                                 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,09
BDI:32,35% 1,64

Preço Unitário Total 6,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 455 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.042         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70C., tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar,S.M - 16 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                                  

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,09
BDI:32,35% 3,58

Preço Unitário Total 14,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 456 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.041         Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70 C., tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar, S.M - 10 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                                                  

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,18
BDI:32,35% 2,64

Preço Unitário Total 10,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 457 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.02.030         Caiação branca em paredes externas, em obras com mais de um pavimento, (3 demãos) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,30
BDI:32,35% 1,39

Preço Unitário Total 5,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 458 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.02.010         Caiação branca em paredes internas e externas em obras de apenas um pavimento, ( 3 demãos) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,18
BDI:32,35% 1,02

Preço Unitário Total 4,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 459 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.02.050         Caiação de cor batida a escova ( Plastex ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,44
BDI:32,35% 2,08

Preço Unitário Total 8,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 460 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.02.040         Caiação de cor em paredes externas, em obras com mais de um pavimento, ( 3 demãos) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,70
BDI:32,35% 1,84

Preço Unitário Total 7,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 461 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.02.020         Caiação de cor em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, ( 3 demãos) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,37
BDI:32,35% 1,41

Preço Unitário Total 5,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 462 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 402 00     Caiação manual Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,3000 0,7000 74,00 15,12 1,0000000 32,78

(A)Total: 32,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 164,11
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo de linhaça M607       L     10,16 0,0134000 0,13
Cal hidratada M702       KG    0,44 0,0268000 0,01

(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,78
BDI:32,35% 0,57

Preço Unitário Total 2,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 463 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.15.010         Caixa 4 x 2" polegadas, Tigreflex ou similar, inclusive assentamento Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,23
BDI:32,35% 1,69

Preço Unitário Total 6,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 464 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.15.020         Caixa 4 x 4" polegadas, Tigreflex ou similar, inclusive assentamento Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,83
BDI:32,35% 2,20

Preço Unitário Total 9,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 465 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41465             Caixa coletora com gaveta D=1,00m,  h=2,00m AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 3,1000000 135,28

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 5,5600000 437,18

Reaterro apiloado 3 S 03 940 02
   

M3    21,36 1,3800000 29,47

Confecção e lançamento concreto magro em
betoneira (Brita e areia comercial)

2 S 03 300 52
   

M3    273,45 0,1700000 46,48

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 0,5500000 226,71

Concreto armado pronto, fck 20 MPA, condição
B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem

                                                      

06.03.112
 

M3    1.702,05 0,1500000 255,30

(G)Total: 1.130,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.130,42
BDI:32,35% 365,69

Preço Unitário Total 1.496,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 466 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 80004     Caixa coletora de concreto para bueiro triplo D=1,00m Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,6000000 1.491,89

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 39,5000000 1.723,78

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 39,6000000 3.113,74

Compactação manual 2 S 03 940 00
   

M3    10,76 19,0000000 204,44

(G)Total: 6.533,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.533,85
BDI:32,35% 2.113,70

Preço Unitário Total 8.647,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 467 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41100    Caixa coletora de concreto para bueiro triplo D=1,00m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 39,5000000 1.723,78

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 39,6000000 3.113,74

Compactação manual 2 S 03 940 00
   

M3    10,76 19,0000000 204,44

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,6000000 1.809,69

(G)Total: 6.851,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.851,65
BDI:32,35% 2.216,50

Preço Unitário Total 9.068,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 468 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.06.020         Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria. laje de tampa e de fundo em concreto,
revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,  dimensões 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m.
                                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 358,08
BDI:32,35% 115,83

Preço Unitário Total 473,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 469 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.06.010         Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria. laje de tampa e de fundo em concreto,
revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50m, com profundidade até 0,8m.
                                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 254,09
BDI:32,35% 82,19

Preço Unitário Total 336,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 470 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 01     Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,2000000 586,10

(G)Total: 1.224,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.605,57
BDI:32,35% 519,40

Preço Unitário Total 2.124,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 471 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 51     Caixa coletora de sarjeta - CCS 01  - AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 2,2000000 724,68

(G)Total: 1.363,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.744,15
BDI:32,35% 564,23

Preço Unitário Total 2.308,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 472 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 02     Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,1000000 559,46

(G)Total: 1.197,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.578,93
BDI:32,35% 510,78

Preço Unitário Total 2.089,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 473 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 03     Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,0000000 532,82

(G)Total: 1.171,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.552,29
BDI:32,35% 502,16

Preço Unitário Total 2.054,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 474 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 04     Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,8000000 327,29
(B)Total: 327,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 50,76
(C)Total: 50,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 378,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 1,9000000 506,17

(G)Total: 1.144,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.522,69
BDI:32,35% 492,59

Preço Unitário Total 2.015,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 475 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 05     Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,4000000 419,34
(B)Total: 419,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,03
(C)Total: 65,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 484,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 484,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,7500000 732,62

(G)Total: 1.537,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.022,16
BDI:32,35% 654,16

Preço Unitário Total 2.676,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 476 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 06     Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,3000000 416,79
(B)Total: 416,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,64
(C)Total: 64,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,6500000 705,98

(G)Total: 1.511,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.992,58
BDI:32,35% 644,59

Preço Unitário Total 2.637,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 477 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 07     Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,2000000 414,23
(B)Total: 414,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,24
(C)Total: 64,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 478,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,5500000 679,34

(G)Total: 1.484,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.962,98
BDI:32,35% 635,02

Preço Unitário Total 2.598,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 478 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 08     Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,2000000 414,23
(B)Total: 414,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,24
(C)Total: 64,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 478,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,4500000 652,70

(G)Total: 1.457,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.936,34
BDI:32,35% 626,40

Preço Unitário Total 2.562,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 479 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 09     Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8000000 506,28
(B)Total: 506,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,52
(C)Total: 78,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 584,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 584,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,3000000 879,15

(G)Total: 1.851,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.435,81
BDI:32,35% 787,98

Preço Unitário Total 3.223,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 480 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 10     Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,7000000 503,72
(B)Total: 503,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,12
(C)Total: 78,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 581,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,2000000 852,51

(G)Total: 1.824,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.406,21
BDI:32,35% 778,40

Preço Unitário Total 3.184,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 481 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 11     Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,6000000 501,17
(B)Total: 501,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,73
(C)Total: 77,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 578,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 578,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,1000000 825,87

(G)Total: 1.797,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.376,63
BDI:32,35% 768,83

Preço Unitário Total 3.145,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 482 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 12     Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,5000000 498,61
(B)Total: 498,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,33
(C)Total: 77,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 575,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 575,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,0000000 799,23

(G)Total: 1.771,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.347,03
BDI:32,35% 759,26

Preço Unitário Total 3.106,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 483 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 13     Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,7000000 580,43
(B)Total: 580,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,02
(C)Total: 90,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 670,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 670,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,8500000 1.025,67

(G)Total: 2.164,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.834,68
BDI:32,35% 917,01

Preço Unitário Total 3.751,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 484 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 15     Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,5000000 575,32
(B)Total: 575,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,23
(C)Total: 89,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 664,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 664,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,6500000 972,39

(G)Total: 2.110,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.775,50
BDI:32,35% 897,87

Preço Unitário Total 3.673,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 485 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 16     Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,4000000 572,76
(B)Total: 572,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 88,83
(C)Total: 88,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 661,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 661,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,5500000 945,75

(G)Total: 2.084,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.745,90
BDI:32,35% 888,29

Preço Unitário Total 3.634,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 486 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 17     Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,1000000 667,37
(B)Total: 667,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 103,50
(C)Total: 103,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 770,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 770,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,4000000 1.172,20

(G)Total: 2.477,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.248,32
BDI:32,35% 1.050,83

Preço Unitário Total 4.299,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 487 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 18     Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,0000000 664,82
(B)Total: 664,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 103,11
(C)Total: 103,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 767,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 767,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,3000000 1.145,56

(G)Total: 2.450,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.218,74
BDI:32,35% 1.041,26

Preço Unitário Total 4.260,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 488 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 19     Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,9000000 662,26
(B)Total: 662,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,71
(C)Total: 102,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 764,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 764,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,2000000 1.118,92

(G)Total: 2.424,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.189,14
BDI:32,35% 1.031,68

Preço Unitário Total 4.220,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 489 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 20     Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,8000000 659,70
(B)Total: 659,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,31
(C)Total: 102,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 762,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 762,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,1000000 1.092,28

(G)Total: 2.397,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.159,54
BDI:32,35% 1.022,11

Preço Unitário Total 4.181,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 490 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 930 14     Caixa coletora de sarjeta - CCS14 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,6000000 577,88
(B)Total: 577,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,62
(C)Total: 89,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 667,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,7500000 999,03

(G)Total: 2.137,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.805,09
BDI:32,35% 907,44

Preço Unitário Total 3.712,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 491 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 01     Caixa coletora de talvegue - CCT 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,1000000 334,96
(B)Total: 334,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,95
(C)Total: 51,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 386,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 386,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,2600000 602,08

(G)Total: 1.240,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.627,46
BDI:32,35% 526,48

Preço Unitário Total 2.153,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 492 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 02     Caixa coletora de talvegue - CCT 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,0000000 332,41
(B)Total: 332,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,55
(C)Total: 51,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 383,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 383,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,1600000 575,44

(G)Total: 1.213,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.597,87
BDI:32,35% 516,91

Preço Unitário Total 2.114,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 493 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 03     Caixa coletora de talvegue - CCT 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,0700000 551,46

(G)Total: 1.189,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.570,93
BDI:32,35% 508,19

Preço Unitário Total 2.079,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 494 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 53     Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - BC/AC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,9000000 329,85
(B)Total: 329,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 51,15
(C)Total: 51,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 2,0700000 681,85

(G)Total: 1.320,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.701,32
BDI:32,35% 550,37

Preço Unitário Total 2.251,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 495 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 04     Caixa coletora de talvegue - CCT 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,8000000 327,29
(B)Total: 327,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 50,76
(C)Total: 50,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 378,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,1200000 638,47

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 1,9600000 522,16

(G)Total: 1.160,63

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.538,68
BDI:32,35% 497,76

Preço Unitário Total 2.036,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 496 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 05     Caixa coletora de talvegue - CCT 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,4000000 419,34
(B)Total: 419,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,03
(C)Total: 65,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 484,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 484,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,8100000 748,61

(G)Total: 1.553,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.038,15
BDI:32,35% 659,34

Preço Unitário Total 2.697,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 497 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 06     Caixa coletora de talvegue - CCT 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,4000000 419,34
(B)Total: 419,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,03
(C)Total: 65,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 484,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 484,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,7100000 721,97

(G)Total: 1.527,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.011,51
BDI:32,35% 650,72

Preço Unitário Total 2.662,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 498 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 07     Caixa coletora de talvegue - CCT 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,3000000 416,79
(B)Total: 416,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 64,64
(C)Total: 64,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,6200000 697,99

(G)Total: 1.503,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.984,59
BDI:32,35% 642,01

Preço Unitário Total 2.626,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 499 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 08     Caixa coletora de talvegue - CCT 08 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,5000000 421,90
(B)Total: 421,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,43
(C)Total: 65,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 487,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 487,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2400000 805,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,9100000 775,25

(G)Total: 1.580,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.067,75
BDI:32,35% 668,91

Preço Unitário Total 2.736,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 500 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 09     Caixa coletora de talvegue - CCT 09 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8000000 506,28
(B)Total: 506,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,52
(C)Total: 78,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 584,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 584,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,3600000 895,13

(G)Total: 1.866,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.451,79
BDI:32,35% 793,15

Preço Unitário Total 3.244,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 501 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 10     Caixa coletora de talvegue - CCT 10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8000000 506,28
(B)Total: 506,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,52
(C)Total: 78,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 584,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 584,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,2600000 868,49

(G)Total: 1.840,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.425,15
BDI:32,35% 784,53

Preço Unitário Total 3.209,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 502 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 11     Caixa coletora de talvegue - CCT 11 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,7000000 503,72
(B)Total: 503,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,12
(C)Total: 78,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 581,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,1700000 844,51

(G)Total: 1.816,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.398,21
BDI:32,35% 775,82

Preço Unitário Total 3.174,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 503 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 12     Caixa coletora de talvegue - CCT 12 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,6000000 501,17
(B)Total: 501,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,73
(C)Total: 77,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 578,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 578,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3600000 971,86

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,0600000 815,21

(G)Total: 1.787,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.365,97
BDI:32,35% 765,39

Preço Unitário Total 3.131,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 504 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 13     Caixa coletora de talvegue - CCT 13 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,7000000 580,43
(B)Total: 580,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,02
(C)Total: 90,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 670,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 670,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,9100000 1.041,66

(G)Total: 2.180,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.850,67
BDI:32,35% 922,19

Preço Unitário Total 3.772,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 505 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 14     Caixa coletora de talvegue - CCT 14 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,6000000 577,88
(B)Total: 577,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,62
(C)Total: 89,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 667,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,8100000 1.015,02

(G)Total: 2.153,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.821,08
BDI:32,35% 912,61

Preço Unitário Total 3.733,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 506 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 15     Caixa coletora de talvegue - CCT 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,6000000 577,88
(B)Total: 577,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,62
(C)Total: 89,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 667,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 667,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,7200000 991,04

(G)Total: 2.129,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.797,10
BDI:32,35% 904,86

Preço Unitário Total 3.701,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 507 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 16     Caixa coletora de talvegue - CCT 16 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,5000000 575,32
(B)Total: 575,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,23
(C)Total: 89,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 664,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 664,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,4800000 1.138,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,6100000 961,74

(G)Total: 2.100,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.764,85
BDI:32,35% 894,42

Preço Unitário Total 3.659,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 508 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 17     Caixa coletora de talvegue - CCT 17 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,1000000 667,37
(B)Total: 667,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 103,50
(C)Total: 103,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 770,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 770,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,4600000 1.188,18

(G)Total: 2.493,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.264,30
BDI:32,35% 1.056,00

Preço Unitário Total 4.320,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 509 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 18     Caixa coletora de talvegue - CCT 18 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,0000000 664,82
(B)Total: 664,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 103,11
(C)Total: 103,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 767,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 767,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,3600000 1.161,54

(G)Total: 2.466,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.234,72
BDI:32,35% 1.046,43

Preço Unitário Total 4.281,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 510 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 19     Caixa coletora de talvegue - CCT 19 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,0000000 664,82
(B)Total: 664,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 103,11
(C)Total: 103,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 767,93
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 767,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,2700000 1.137,57

(G)Total: 2.442,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.210,75
BDI:32,35% 1.038,67

Preço Unitário Total 4.249,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 511 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 931 20     Caixa coletora de talvegue - CCT 20 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,9000000 662,26
(B)Total: 662,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,71
(C)Total: 102,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 764,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 764,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 16,6000000 1.305,25

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,1600000 1.108,26

(G)Total: 2.413,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.178,48
BDI:32,35% 1.028,23

Preço Unitário Total 4.206,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 512 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41223   Caixa coletora para bueiro de greide em concreto (D = 1,00 m) - H = 1,50 m Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,8000000 479,53

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 3,0000000 150,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 6,5000000 511,09

(G)Total: 1.140,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.140,62
BDI:32,35% 368,99

Preço Unitário Total 1.509,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 513 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 40237   Caixa coletora para bueiro de greide em concreto (D = 1,00 m) - H = 1,50 m  AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 3,0000000 150,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 6,5000000 511,09

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,8000000 581,68

(G)Total: 1.242,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.242,77
BDI:32,35% 402,03

Preço Unitário Total 1.644,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 514 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41224   Caixa coletora para bueiro de greide em concreto (D= 0,80 m) H=1,00 m Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,1000000 293,05

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 2,2000000 110,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 4,0000000 314,52

(G)Total: 717,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 717,57
BDI:32,35% 232,13

Preço Unitário Total 949,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 515 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41313   Caixa coletora para bueiro de greide em concreto (D= 0,80 m) H=1,00 m  AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 2,2000000 110,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 4,0000000 314,52

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,1000000 355,47

(G)Total: 779,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 779,99
BDI:32,35% 252,32

Preço Unitário Total 1.032,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 516 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.06.040         Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria. Dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,
50m, aberta, sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25.
                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 80,06
BDI:32,35% 25,89

Preço Unitário Total 105,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 517 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.06.050         Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria. Dimensões internas 1,00 x 0,50 x 0,
30m, aberta, sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25.
                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 72,05
BDI:32,35% 23,30

Preço Unitário Total 95,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 518 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.06.030         Caixa de gordura com paredes em alvenaria. laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente
com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50m. Com chicana em concreto.
                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 231,27
BDI:32,35% 74,81

Preço Unitário Total 306,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 519 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.040         Caixa de inspeção com tampa de aneis prémoldados de concreto armado Ø = 0,40m. sujeita a carga movél (
modelo 2)
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 95,61
BDI:32,35% 30,92

Preço Unitário Total 126,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 520 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.030         Caixa de inspeção com tampa e aneis prémoldados de concreto armado Ø = 0,40m. (senta de carga movel (
modelo 1)).
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,52
BDI:32,35% 24,75

Preço Unitário Total 101,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 521 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.060         Caixa de inspenção com tampa e aneis porémoldados de concreto armado Ø = 0,60m. sujeita a carga movel
(modelo 4).
                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 200,57
BDI:32,35% 64,88

Preço Unitário Total 265,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 522 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.050         Caixa de inspenção com tampa e aneis prémoldados de concreto armado Ø = 0,60m. Isenta de carga movel
(modelo 4).
                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 158,46
BDI:32,35% 51,26

Preço Unitário Total 209,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 523 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 01     Caixa de ligação e passagem - CLP 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4600000 216,32
(B)Total: 216,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,55
(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 249,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 4,7720000 375,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,4100000 375,63

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 780,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.029,91
BDI:32,35% 333,17

Preço Unitário Total 1.363,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 524 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 51   Caixa de ligação e passagem - CLP 01; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4600000 216,32
(B)Total: 216,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,55
(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 249,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 4,7720000 375,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,4100000 455,65

(G)Total: 860,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.109,93
BDI:32,35% 359,06

Preço Unitário Total 1.468,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 525 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 02     Caixa de ligação e passagem - CLP 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1000000 207,11
(B)Total: 207,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 32,12
(C)Total: 32,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 239,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 4,7720000 375,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,3500000 359,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 764,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.003,29
BDI:32,35% 324,56

Preço Unitário Total 1.327,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 526 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 52   Caixa de ligação e passagem - CLP 02; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1000000 207,11
(B)Total: 207,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 32,12
(C)Total: 32,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 239,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 4,7720000 375,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3500000 436,26

(G)Total: 840,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.079,90
BDI:32,35% 349,34

Preço Unitário Total 1.429,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 527 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 03     Caixa de ligação e passagem - CLP 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,6400000 297,63
(B)Total: 297,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,16
(C)Total: 46,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 343,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 343,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,2840000 494,11

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,9400000 516,83

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

(G)Total: 1.053,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.397,45
BDI:32,35% 452,07

Preço Unitário Total 1.849,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 528 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 53   Caixa de ligação e passagem - CLP 03; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,6400000 297,63
(B)Total: 297,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,16
(C)Total: 46,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 343,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 343,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,2840000 494,11

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,9400000 626,93

(G)Total: 1.163,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.507,55
BDI:32,35% 487,69

Preço Unitário Total 1.995,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 529 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 04     Caixa de ligação e passagem - CLP 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,6400000 374,34
(B)Total: 374,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 58,06
(C)Total: 58,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 432,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 432,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2280000 646,96

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,4400000 650,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

(G)Total: 1.353,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.786,36
BDI:32,35% 577,88

Preço Unitário Total 2.364,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 530 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 54   Caixa de ligação e passagem - CLP 04; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,6400000 374,34
(B)Total: 374,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 58,06
(C)Total: 58,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 432,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 432,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2280000 646,96

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,4400000 788,51

(G)Total: 1.492,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.924,83
BDI:32,35% 622,68

Preço Unitário Total 2.547,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 531 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 05     Caixa de ligação e passagem - CLP 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,9200000 432,64
(B)Total: 432,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,10
(C)Total: 67,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 499,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 499,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,8600000 775,29

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8200000 751,27

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,6000000 82,59

(G)Total: 1.609,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.108,89
BDI:32,35% 682,22

Preço Unitário Total 2.791,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 532 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 55   Caixa de ligação e passagem - CLP 05; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,9200000 432,64
(B)Total: 432,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,10
(C)Total: 67,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 499,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 499,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,8600000 775,29

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,6000000 82,59

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8200000 911,31

(G)Total: 1.769,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.268,93
BDI:32,35% 733,99

Preço Unitário Total 3.002,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 533 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 06     Caixa de ligação e passagem - CLP 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,4600000 523,16
(B)Total: 523,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 81,14
(C)Total: 81,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 604,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,0800000 1.028,48

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,4100000 908,45

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

(G)Total: 2.052,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.656,57
BDI:32,35% 859,40

Preço Unitário Total 3.515,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 534 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 56   Caixa de ligação e passagem - CLP 06; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,4600000 523,16
(B)Total: 523,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 81,14
(C)Total: 81,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 604,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,0800000 1.028,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,4100000 1.101,97

(G)Total: 2.245,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.850,09
BDI:32,35% 922,00

Preço Unitário Total 3.772,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 535 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 07     Caixa de ligação e passagem - CLP 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0800000 257,74
(B)Total: 257,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,97
(C)Total: 39,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 297,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 297,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 5,7720000 453,85

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6800000 447,56

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 930,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.228,31
BDI:32,35% 397,35

Preço Unitário Total 1.625,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 536 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 57   Caixa de ligação e passagem - CLP 07; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0800000 257,74
(B)Total: 257,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,97
(C)Total: 39,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 297,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 297,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 5,7720000 453,85

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,6800000 542,90

(G)Total: 1.025,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.323,65
BDI:32,35% 428,20

Preço Unitário Total 1.751,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 537 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 08     Caixa de ligação e passagem - CLP 08 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,6600000 247,00
(B)Total: 247,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 38,30
(C)Total: 38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 285,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 5,7720000 453,85

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6100000 428,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 911,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.197,26
BDI:32,35% 387,31

Preço Unitário Total 1.584,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 538 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 58   Caixa de ligação e passagem - CLP 08; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,6600000 247,00
(B)Total: 247,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 38,30
(C)Total: 38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 285,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 5,7720000 453,85

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,6100000 520,28

(G)Total: 1.003,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.288,62
BDI:32,35% 416,86

Preço Unitário Total 1.705,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 539 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 09     Caixa de ligação e passagem - CLP 09 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,6200000 348,26
(B)Total: 348,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,01
(C)Total: 54,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 402,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 402,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,3840000 580,60

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,2700000 604,75

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

(G)Total: 1.228,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.630,34
BDI:32,35% 527,41

Preço Unitário Total 2.157,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 540 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 59   Caixa de ligação e passagem - CLP 09; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,6200000 348,26
(B)Total: 348,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,01
(C)Total: 54,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 402,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 402,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,3840000 580,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,2700000 733,57

(G)Total: 1.356,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.759,16
BDI:32,35% 569,08

Preço Unitário Total 2.328,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 541 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 10     Caixa de ligação e passagem - CLP 10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,7400000 428,04
(B)Total: 428,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 66,38
(C)Total: 66,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 494,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 494,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,4080000 739,75

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,7900000 743,28

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

(G)Total: 1.539,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.034,41
BDI:32,35% 658,13

Preço Unitário Total 2.692,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 542 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 60   Caixa de ligação e passagem - CLP 10; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,7400000 428,04
(B)Total: 428,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 66,38
(C)Total: 66,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 494,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 494,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,4080000 739,75

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,7900000 901,61

(G)Total: 1.698,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.192,74
BDI:32,35% 709,35

Preço Unitário Total 2.902,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 543 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 11     Caixa de ligação e passagem - CLP 11 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,2000000 490,94
(B)Total: 490,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 76,14
(C)Total: 76,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 567,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,1200000 874,36

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,2000000 852,51

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,6000000 82,59

(G)Total: 1.809,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.376,54
BDI:32,35% 768,81

Preço Unitário Total 3.145,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 544 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 61   Caixa de ligação e passagem - CLP 11; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,2000000 490,94
(B)Total: 490,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 76,14
(C)Total: 76,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 567,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,1200000 874,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,6000000 82,59

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,2000000 1.034,11

(G)Total: 1.991,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.558,14
BDI:32,35% 827,55

Preço Unitário Total 3.385,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 545 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 12     Caixa de ligação e passagem - CLP 12 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,9200000 586,06
(B)Total: 586,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,89
(C)Total: 90,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 676,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 676,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,9280000 1.095,15

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,8200000 1.017,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

(G)Total: 2.228,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.905,12
BDI:32,35% 939,80

Preço Unitário Total 3.844,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 546 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 62   Caixa de ligação e passagem - CLP 12; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,9200000 586,06
(B)Total: 586,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,89
(C)Total: 90,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 676,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 676,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,9280000 1.095,15

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,8200000 1.234,47

(G)Total: 2.444,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.121,91
BDI:32,35% 1.009,93

Preço Unitário Total 4.131,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 547 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 13     Caixa de ligação e passagem - CLP 13 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,7600000 300,70
(B)Total: 300,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,63
(C)Total: 46,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 347,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,7720000 532,48

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,9600000 522,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 1.083,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.431,16
BDI:32,35% 462,98

Preço Unitário Total 1.894,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 548 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 63   Caixa de ligação e passagem - CLP 13; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,7600000 300,70
(B)Total: 300,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,63
(C)Total: 46,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 347,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,7720000 532,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,9600000 633,39

(G)Total: 1.195,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.542,39
BDI:32,35% 498,96

Preço Unitário Total 2.041,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 549 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 14     Caixa de ligação e passagem - CLP 14 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4000000 291,49
(B)Total: 291,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 45,21
(C)Total: 45,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 336,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 336,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,7720000 532,48

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,9000000 506,17

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

(G)Total: 1.067,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.404,54
BDI:32,35% 454,36

Preço Unitário Total 1.858,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 550 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 64   Caixa de ligação e passagem - CLP 14; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4000000 291,49
(B)Total: 291,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 45,21
(C)Total: 45,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 336,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 336,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,7720000 532,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,9000000 614,00

(G)Total: 1.175,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.512,37
BDI:32,35% 489,25

Preço Unitário Total 2.001,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 551 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 15     Caixa de ligação e passagem - CLP 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,7800000 403,49
(B)Total: 403,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 62,58
(C)Total: 62,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 466,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,4840000 667,09

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,6300000 700,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

(G)Total: 1.410,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.876,53
BDI:32,35% 607,05

Preço Unitário Total 2.483,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 552 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 65   Caixa de ligação e passagem - CLP 15; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,7800000 403,49
(B)Total: 403,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 62,58
(C)Total: 62,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 466,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,4840000 667,09

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,0000000 42,72

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,6300000 849,91

(G)Total: 1.559,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.025,79
BDI:32,35% 655,34

Preço Unitário Total 2.681,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 553 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 16     Caixa de ligação e passagem - CLP 16 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1400000 489,40
(B)Total: 489,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,90
(C)Total: 75,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 565,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 565,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,5880000 832,53

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,1900000 849,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

(G)Total: 1.739,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.304,63
BDI:32,35% 745,54

Preço Unitário Total 3.050,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 554 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04962 66   Caixa de ligação e passagem - CLP 16; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1400000 489,40
(B)Total: 489,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,90
(C)Total: 75,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 565,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 565,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,5880000 832,53

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 8,0000000 56,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,1900000 1.030,88

(G)Total: 1.920,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.485,67
BDI:32,35% 804,11

Preço Unitário Total 3.289,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 555 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 17     Caixa de ligação e passagem - CLP 17 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,7200000 555,38
(B)Total: 555,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 86,13
(C)Total: 86,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 641,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 641,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3800000 973,43

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,6200000 964,40

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,6000000 82,59

(G)Total: 2.020,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.661,93
BDI:32,35% 861,13

Preço Unitário Total 3.523,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 556 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 67   Caixa de ligação e passagem - CLP 17; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,7200000 555,38
(B)Total: 555,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 86,13
(C)Total: 86,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 641,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 641,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,3800000 973,43

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1000000 29,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,6200000 1.169,83

(G)Total: 2.172,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.813,96
BDI:32,35% 910,31

Preço Unitário Total 3.724,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 557 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 18     Caixa de ligação e passagem - CLP 18 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,7400000 658,17
(B)Total: 658,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,08
(C)Total: 102,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 760,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 760,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,3080000 1.203,66

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,2900000 1.142,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

(G)Total: 2.461,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.222,14
BDI:32,35% 1.042,36

Preço Unitário Total 4.264,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 558 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 962 68   Caixa de ligação e passagem - CLP 18; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,7400000 658,17
(B)Total: 658,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,08
(C)Total: 102,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 760,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 760,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 15,3080000 1.203,66

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,2900000 1.386,35

(G)Total: 2.705,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.465,60
BDI:32,35% 1.121,12

Preço Unitário Total 4.586,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 559 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.24.020         Caixa de passagem subterrânea para entrada de rede telefônica, tipo R1(até 35 pontos). Inclusive com
Dimensões Internas 0,60 x 0,35m, Altura 0,50m, Paredes em alvenaria, Laje de Tampa e Fudo em Concreto, com  Escavação,
Remoção e Reaterro.                                                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 92,34
BDI:32,35% 29,87

Preço Unitário Total 122,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 560 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.24.010         Caixa de passagem subterrânia com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60m. sobre Camada de Birta
com 0,10m de Espessura, Paredes em Alvenaria e Laje de Tampa em Concreto Armado, inclusive, Escavação, Remoção e Reaterro
.                                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 83,93
BDI:32,35% 27,15

Preço Unitário Total 111,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 561 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.15.030         Caixa octogonal de 4" Tigreflex ou similar, com fundo móvel, inclusive assentamento em laje. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,33
BDI:32,35% 2,37

Preço Unitário Total 9,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 562 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.270   Calha (U) estrutural de blocos de concreto c/ DIM 14 X 19 X 39 CM (resist. min. de 4,5 MPA) assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1: 0,25 : 3

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,20
BDI:32,35% 3,94

Preço Unitário Total 16,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 563 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.272   Calha (U) estrutural de blocos de concreto c/ DIM 19 X 19 X 39 CM (resist. min. de 4,5 MPA) assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1: 0,25 : 3

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,60
BDI:32,35% 4,72

Preço Unitário Total 19,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 564 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.03.010         Calha de chapa galvanizada Nº. 26. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,04
BDI:32,35% 15,54

Preço Unitário Total 63,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 565 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 06     Calha metálica semi-circular Ø= 0,40 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1000000 1,26
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1000000 10,58

(B)Total: 11,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,42
(C)Total: 2,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha met. semicircular D=40 cm M330 M     184,13 1,0000000 184,13
Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") M331       UN    2,14 1,0000000 2,14

(F)Total: 186,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 200,53
BDI:32,35% 64,87

Preço Unitário Total 265,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 566 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 810 01     Calha metálica semi-circular Ø= 0,40 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1000000 1,26
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1000000 10,58

(B)Total: 11,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,42
(C)Total: 2,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha met. semicircular D=40 cm M330 M     184,13 1,0000000 184,13
Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") M331       UN    2,14 1,0000000 2,14

(F)Total: 186,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 200,53
BDI:32,35% 64,87

Preço Unitário Total 265,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 567 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.054   Caminhão basculante (fora de estrada),POT.241HP com cap. 20 TON. e caçamba de 14M3 com mão de obra
do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 227,71
BDI:32,35% 73,66

Preço Unitário Total 301,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 568 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.055   Caminhão basculante (fora de estrada),POT.241HP com cap. 20 TON. e caçamba de 14M3 com mão de obra
do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 233,48
BDI:32,35% 75,53

Preço Unitário Total 309,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 569 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.050   Caminhão basculante -POT.162 HP e caçamba com cap. de 6,5m3 -com mão de obra do operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 160,29
BDI:32,35% 51,85

Preço Unitário Total 212,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 570 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.051   Caminhão basculante -POT.162 HP e caçamba com cap. de 6,5m3 -com mão de obra do operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,06
BDI:32,35% 53,72

Preço Unitário Total 219,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 571 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.052   Caminhão basculante com 3 eixos -POT. 211 HP e caçamba com cap. 8M3- com mão de obra do operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 157,17
BDI:32,35% 50,84

Preço Unitário Total 208,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 572 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.053   Caminhão basculante com 3 eixos -POT. 211 HP e caçamba com cap. 8M3- com mão de obra do operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 175,27
BDI:32,35% 56,69

Preço Unitário Total 231,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 573 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.040   Caminhão com carroceria em madeira com cap. 13 TON. POT. 162 HP - com mão de obra do operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 155,20
BDI:32,35% 50,20

Preço Unitário Total 205,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 574 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.041   Caminhão com carroceria em madeira com cap. 13 TON. POT. 162 HP - com mão de obra do operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 160,98
BDI:32,35% 52,07

Preço Unitário Total 213,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 575 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.042   Caminhão com carroceria em madeira com cap. 4 TON. POT. 135 HP - com mão de obra do operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 122,18
BDI:32,35% 39,52

Preço Unitário Total 161,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 576 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.043   Caminhão com carroceria em madeira com cap. 4 TON. POT. 135 HP - com mão de obra do operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 127,95
BDI:32,35% 41,39

Preço Unitário Total 169,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 577 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.010   Caminhão pipa com capacidade de 6000L,POT.162 HP e equipado com bomba a gasolina de 3,4 HP, inclusive
10 M de mangote de 2"- com mão de obra do operador de mangueira e motorista, inclusive combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 169,09
BDI:32,35% 54,70

Preço Unitário Total 223,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 578 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.015   Caminhão pipa com capacidade de 6000L,POT.162 HP e equipado com bomba a gasolina de 3,4 HP, inclusive
10 M de mangote de 2"- com mão de obra do operador de mangueira e motorista, inclusive combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 179,89
BDI:32,35% 58,19

Preço Unitário Total 238,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 579 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.022   Caminhão poliguindaste com caçamba de 5M3, POT 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,46
BDI:32,35% 53,84

Preço Unitário Total 220,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 580 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.023   Caminhão poliguindaste com caçamba de 5M3, POT 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 172,25
BDI:32,35% 55,72

Preço Unitário Total 227,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 581 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.058   Caminhão tanque irrigadeira com cap. 10000L. - POT. 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 155,89
BDI:32,35% 50,43

Preço Unitário Total 206,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 582 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.059   Caminhão tanque irrigadeira com cap. 10000L. - POT. 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 161,67
BDI:32,35% 52,30

Preço Unitário Total 213,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 583 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.056   Caminhão tanque irrigadeira com cap. 6000L. - POT. 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 140,26
BDI:32,35% 45,37

Preço Unitário Total 185,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 584 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.057   Caminhão tanque irrigadeira com cap. 6000L. - POT. 162 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 146,04
BDI:32,35% 47,24

Preço Unitário Total 193,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 585 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.030   Caminhonete equipada com escada extensível de 8 M. Fixada em um suporte giratório, sinalização com
lâmpada intermitente sobre a cabine e 4 cones de 75 CM para balizamento -com mão de obra do operador e combustível (serviço
diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 137,65
BDI:32,35% 44,52

Preço Unitário Total 182,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 586 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.031   Caminhonete equipada com escada extensível de 8 M. Fixada em um suporte giratório, sinalização com
lâmpada intermitente sobre a cabine e 4 cones de 75 CM para balizamento -com mão de obra do operador e combustível (serviço
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 147,37
BDI:32,35% 47,67

Preço Unitário Total 195,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 587 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.032   Caminhonete simples, motor diesel, CAP.2 TON. POT.145 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 135,44
BDI:32,35% 43,81

Preço Unitário Total 179,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 588 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.033   Caminhonete simples, motor diesel, CAP.2 TON. POT.145 HP - com mão de obra do operador e combustível (
serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 145,16
BDI:32,35% 46,95

Preço Unitário Total 192,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 589 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Canaleta de tijolo prensado ao traço 1:3 de cimento e areia com seção 0,50x0,60m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 1,0000000 9,43

(B)Total: 15,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,23
(C)Total: 3,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0300000 8,92

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 0,7000000 35,00

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,8000000 62,90

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Alvenaria de tijolos maciços prensados,
assentados e rejuntados. Inclusive com Cimento
e Areia no Traço 1:6 - 1/2 vez.

             

07.01.035
 

M2    68,92 1,7000000 117,16

(G)Total: 285,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,36
BDI:32,35% 98,46

Preço Unitário Total 402,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 590 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 500 51     Capa selante  com areia AC Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,8100 0,1900 78,63 15,12 1,0000000 66,56

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,1400 0,8600 138,40 18,33 1,0000000 35,13

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8600 0,1400 143,17 15,12 1,0000000 125,23

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,8100 0,1900 4,71 1,0000000 3,81

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5400 0,4600 4,58 1,0000000 2,47
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(A)Total: 523,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 655,62
(D) Produção da Equipe 2.250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0060000 0,26
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0006000 0,00

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0090000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,55
BDI:32,35% 0,17

Preço Unitário Total 0,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 591 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 500 01     Capa selante com areia extraída Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,8100 0,1900 78,63 15,12 1,0000000 66,56

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,1400 0,8600 138,40 18,33 1,0000000 35,13

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8600 0,1400 143,17 15,12 1,0000000 125,23

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,8100 0,1900 4,71 1,0000000 3,81

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5400 0,4600 4,58 1,0000000 2,47
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,8800000 83,17

(A)Total: 607,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 738,79
(D) Produção da Equipe 2.250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0006000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0060000 0,03

(G)Total: 0,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI:32,35% 0,11

Preço Unitário Total 0,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 592 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 500 00     Capa selante com pedrisco Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,4800 0,5200 78,63 15,12 1,0000000 45,60

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0900 0,9100 138,40 18,33 1,0000000 29,13

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5200 0,4800 143,17 15,12 1,0000000 81,69

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,4800 0,5200 4,71 1,0000000 2,26

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,3200 0,6800 4,58 1,0000000 1,46
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,5300000 50,09

(A)Total: 500,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 632,65
(D) Produção da Equipe 1.350,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0010000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0060000 0,27

(G)Total: 0,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73
BDI:32,35% 0,23

Preço Unitário Total 0,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 593 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.020         Capinação e limpeza superficial do terreno. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,10
BDI:32,35% 0,67

Preço Unitário Total 2,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 594 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 910 00     Capinação manual Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,74
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,48
BDI:32,35% 0,15

Preço Unitário Total 0,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 595 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.010         Carga e descarga manuais de terra de um caminhão carroceria. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,54
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 596 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.020         Carga e descarga manuais de terra de um caminhão carroceria. (Serviço noturno) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,05
BDI:32,35% 2,92

Preço Unitário Total 11,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 597 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 62     carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT = 8 km com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 10,0000000 2.214,60

(A)Total: 2.443,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 27,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,22
(C)Total: 4,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.475,33
(D) Produção da Equipe 199,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,43
BDI:32,35% 4,02

Preço Unitário Total 16,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 598 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.030         Carga manual de terra em caminhão basculante. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,29
BDI:32,35% 2,03

Preço Unitário Total 8,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 599 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.050         Carga mecânica de pré - misturado, incluíndo espalhamento do mesmo, em cima do caminhão. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,09
BDI:32,35% 1,64

Preço Unitário Total 6,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 600 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.060         Carga mecânica de pré - misturado, incluíndo espalhamento do mesmo, em cima do caminhão. Inclusive o
Serviço é Noturno.
                                         

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,43
BDI:32,35% 1,75

Preço Unitário Total 7,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 601 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.01.040         Carga mecânica de terra em caminhão basculante ou carroceria. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,78
BDI:32,35% 0,57

Preço Unitário Total 2,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 602 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.030         Carga ou descarga  manual pre-misturado a frio fino ou grosso (curado) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,50
BDI:32,35% 2,74

Preço Unitário Total 11,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 603 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.040         Carga ou descarga manual pre-misturado a frio fino ou grosso (curado) - serviço noturno. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,20
BDI:32,35% 3,29

Preço Unitário Total 13,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 604 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.044   Carreta carrega tudo, com base plana e e eixos com cap. de carga de 15 a 70 TON. - sem mão de obra do
operador e sem combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,66
BDI:32,35% 9,59

Preço Unitário Total 39,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 605 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.046   Cavalo mecânico com cap. 30 TON. POT. 203 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno
)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 193,81
BDI:32,35% 62,69

Preço Unitário Total 256,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 606 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.047   Cavalo mecânico com cap. 30 TON. POT. 203 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 199,58
BDI:32,35% 64,56

Preço Unitário Total 264,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 607 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 540 21   CBUQ com cal hidratada - capa de rolamento. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2900 0,7100 143,17 15,12 2,0000000 104,48

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 584,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,54
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0550000 0,00
Cal hidratada M702       KG    0,44 0,0200000 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,8450000 26,28

Usinagem de CBUQ com cal hidratada (capa de
rolamento).

1 A 01 390 22
 

T     55,33 1,0000000 55,33

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0800000 0,59

(G)Total: 82,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,67
BDI:32,35% 29,65

Preço Unitário Total 121,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 608 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 540 12     CBUQ reciclado em usina fixa Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,6300 0,3700 122,98 15,12 1,0000000 83,06

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6400 0,3600 143,17 15,12 1,0000000 97,06

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8900 0,1100 158,11 20,47 1,0000000 142,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,6000000 251,87

(A)Total: 608,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 734,75
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Agente rejuv. p/ recicl. a quente M114       T     0,0200000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ para reciclagem em usina
fixa.

1 A 01 398 02
   

T     39,04 1,0000000 39,04

(G)Total: 39,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa. 1 A 01 398 02 T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,83
BDI:32,35% 15,79

Preço Unitário Total 64,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 609 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 400 51   Cerca arame farpado com mourão de concreto secão quadrada AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,33
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,01
BDI:32,35% 7,76

Preço Unitário Total 31,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 610 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 06 400 02     Cerca arame farpado com mourão de concreto seção triangular Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 4,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 150,76
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
triangular 15cm

1 A 01 730 02
   

UN    25,94 0,0200000 0,51

Fabricação mourão de concreto suporte seção
triangular 11cm

1 A 01 735 02
   

UN    19,94 0,4000000 7,97

(G)Total: 8,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0021000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,97
BDI:32,35% 6,46

Preço Unitário Total 26,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 611 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 06 400 02     Cerca arame farpado com mourão de concreto, seção triângular Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 4,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 150,76
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
triangular 15cm

1 A 01 730 02
   

UN    25,94 0,0200000 0,51

Fabricação mourão de concreto suporte seção
triangular 11cm

1 A 01 735 02
   

UN    19,94 0,4000000 7,97

(G)Total: 8,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0037000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,97
BDI:32,35% 6,46

Preço Unitário Total 26,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 612 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 400 52   Cerca de arame farpado com mourão de concreto e seção triangular AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 4,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 150,76
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,64
BDI:32,35% 7,64

Preço Unitário Total 31,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 613 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 06 400 01     Cerca de arame farpado com mourão de concreto, seção quadrada Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 6,08
(C)Total: 6,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 137,44
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,75
BDI:32,35% 7,35

Preço Unitário Total 30,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 614 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102964   Cerca de arame farpado estaca de concreto com 6 fios AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,33
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,01
BDI:32,35% 7,76

Preço Unitário Total 31,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 615 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102963   Cerca de arame farpado estaca de de madeira com 6 fios Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0700000 1,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 6,59

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,35
(C)Total: 1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 6,0000000 2,04
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 10,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,61
BDI:32,35% 6,34

Preço Unitário Total 25,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 616 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41232    Cerca de arame farpado, estaca de concreto com 6 fios Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,33
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,01
BDI:32,35% 7,76

Preço Unitário Total 31,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 617 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41231   Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0700000 1,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 6,59

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,35
(C)Total: 1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 6,0000000 2,04
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 10,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 0,0600000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,61
BDI:32,35% 6,34

Preço Unitário Total 25,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 618 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 06 410 00     Cêrcas arame farpado com suporte madeira Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0400000 1,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 4,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 9,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,60
BDI:32,35% 5,37

Preço Unitário Total 21,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 619 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 06 400 01     Cêrcas de arame farpado com mourão de concreto, seção quadrada Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,33
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0041000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,01
BDI:32,35% 7,76

Preço Unitário Total 31,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 620 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 06 410 00     Cercas de arame farpado com suportes de madeira Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0400000 1,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 4,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 9,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,84
BDI:32,35% 5,44

Preço Unitário Total 22,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 621 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 31     Chaminé dos poços de visita - CPV 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 5,9000000 42,65

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0600000 17,84

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 3,9300000 227,58

(G)Total: 458,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 828,65
BDI:32,35% 268,06

Preço Unitário Total 1.096,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 622 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 81   Chaminé dos poços de visita - CPV 01; AC/BC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 5,9000000 42,65

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 3,9300000 227,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0600000 21,48

(G)Total: 473,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 843,08
BDI:32,35% 272,73

Preço Unitário Total 1.115,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 623 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 32     Chaminé dos poços de visita - CPV 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3300000 85,14
(B)Total: 85,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,20
(C)Total: 13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 8,8000000 63,62

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0900000 26,77

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 5,5700000 322,55

(G)Total: 583,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 970,35
BDI:32,35% 313,90

Preço Unitário Total 1.284,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 624 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 82   Chaminé dos poços de visita - CPV 02; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3300000 85,14
(B)Total: 85,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,20
(C)Total: 13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 8,8000000 63,62

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 5,5700000 322,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0900000 32,22

(G)Total: 599,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 986,59
BDI:32,35% 319,16

Preço Unitário Total 1.305,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 625 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 33     Chaminé dos poços de visita - CPV 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8400000 98,18
(B)Total: 98,18

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,22
(C)Total: 15,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 113,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 113,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 11,7000000 84,59

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1100000 32,71

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 7,2000000 416,95

(G)Total: 704,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.106,72
BDI:32,35% 358,02

Preço Unitário Total 1.464,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 626 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 83   Chaminé dos poços de visita - CPV 03; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8400000 98,18
(B)Total: 98,18

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,22
(C)Total: 15,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 113,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 113,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 11,7000000 84,59

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 7,2000000 416,95

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1100000 39,38

(G)Total: 722,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.124,18
BDI:32,35% 363,67

Preço Unitário Total 1.487,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 627 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 34     Chaminé dos poços de visita - CPV 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,4200000 113,01
(B)Total: 113,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,52
(C)Total: 17,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 130,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 14,7000000 106,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1400000 41,64

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 8,8400000 511,92

(G)Total: 830,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.249,44
BDI:32,35% 404,19

Preço Unitário Total 1.653,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 628 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 84   Chaminé dos poços de visita - CPV 04; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,4200000 113,01
(B)Total: 113,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,52
(C)Total: 17,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 130,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 130,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 14,7000000 106,28

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 8,8400000 511,92

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1400000 50,12

(G)Total: 849,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.268,71
BDI:32,35% 410,42

Preço Unitário Total 1.679,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 629 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 35     Chaminé dos poços de visita - CPV 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,9300000 126,06
(B)Total: 126,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,55
(C)Total: 19,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 145,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 17,6000000 127,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1614000 48,00

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 10,4700000 606,31

(G)Total: 952,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.386,23
BDI:32,35% 448,44

Preço Unitário Total 1.834,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 630 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 85   Chaminé dos poços de visita - CPV 05; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,9300000 126,06
(B)Total: 126,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,55
(C)Total: 19,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 145,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 17,6000000 127,24

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 1,4700000 85,12

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1614000 57,79

(G)Total: 451,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 885,62
BDI:32,35% 286,49

Preço Unitário Total 1.172,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 631 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 36     Chaminé dos poços de visita - CPV 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,5000000 140,63
(B)Total: 140,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,81
(C)Total: 21,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 162,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 20,5000000 148,21

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1900000 56,51

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 12,1100000 701,29

(G)Total: 1.076,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.527,52
BDI:32,35% 494,15

Preço Unitário Total 2.021,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 632 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 86   Chaminé dos poços de visita - CPV 06; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,5000000 140,63
(B)Total: 140,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,81
(C)Total: 21,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 162,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 20,5000000 148,21

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 12,1100000 701,29

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1900000 68,03

(G)Total: 1.098,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.549,83
BDI:32,35% 501,37

Preço Unitário Total 2.051,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 633 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 37     Chaminé dos poços de visita - CPV 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0200000 153,93
(B)Total: 153,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,87
(C)Total: 23,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 177,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1900000 50,61

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 23,5000000 169,90

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2100000 62,46

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 13,7400000 795,68

(G)Total: 1.198,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.664,91
BDI:32,35% 538,59

Preço Unitário Total 2.203,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 634 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 87   Chaminé dos poços de visita - CPV 07; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0200000 153,93
(B)Total: 153,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,87
(C)Total: 23,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 177,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampão de ferro fundido M340       UN    288,56 1,0000000 288,56
(F)Total: 288,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0360000 81,46

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 5,4000000 38,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 23,5000000 169,90

Alvenaria de tijolos 1 a 00 902 01
   

M2    57,91 13,7400000 795,68

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1900000 61,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2100000 75,19

(G)Total: 1.222,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.688,43
BDI:32,35% 546,20

Preço Unitário Total 2.234,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 635 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 300 20     Chapisco  1:4 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 5,0000000 63,20
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 123,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 25,32
(C)Total: 25,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 148,79
(D) Produção da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0070000 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,02
BDI:32,35% 1,94

Preço Unitário Total 7,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 636 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.02.010         Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,98
BDI:32,35% 1,93

Preço Unitário Total 7,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 637 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.10.060         Chave seccionada com fusível, 125A, tipo 3NP4090 siemens ou similar, tripolar com 3 fusíveis NH tamanho
00 e parafusos, inclusive instalação em quadro de medição.
                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 274,10
BDI:32,35% 88,67

Preço Unitário Total 362,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 638 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.10.070         Chave seccionada com fusível, 250A, tipo 3NN2200 siemens ou similar. Tripolar com 3 fusíveis NH tamanho
01 e parafusos, inclusive instalação em quadro de medição.
                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 582,55
BDI:32,35% 188,45

Preço Unitário Total 771,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 639 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.050         Coberta com telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5 mm de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,91
BDI:32,35% 20,02

Preço Unitário Total 81,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 640 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.020         Coberta com telhas de cimento amianto tipo Kalheta ou Canaleta 49. Inclusive sendo ele a Area Medida na
Projeção Horizontal.
                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,75
BDI:32,35% 53,94

Preço Unitário Total 220,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 641 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.030         Coberta com telhas de cimento amianto tipo Maxiplac ou similar. Inclusive ele sendo a Area Medida na
Projeção Horizontal.
                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,96
BDI:32,35% 23,27

Preço Unitário Total 95,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 642 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.010         Coberta com telhas de fibrocimento de 8mm de espessura tipo Kalhetão ou Canaleta 90. Inclusive ela sendo
uma área Medida na Projeção Horizontal.
                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 118,25
BDI:32,35% 38,25

Preço Unitário Total 156,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 643 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.060         Cobertura com telhas cerâmicas, tipo Colonial. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,57
BDI:32,35% 14,41

Preço Unitário Total 58,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 644 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.02.040         Cobertura com telhas de Fibrocimento ou Sim de 6mm de espessura. Inclusive sendo ele a Area Medida na
Projeção Horizontal.
                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,43
BDI:32,35% 12,43

Preço Unitário Total 50,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 645 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.02.020         Cobogos cerâmicos Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 109,88
BDI:32,35% 35,54

Preço Unitário Total 145,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 646 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.02.010         Cobogos de cimento prensado Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 93,54
BDI:32,35% 30,26

Preço Unitário Total 123,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 647 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.070         Colchão de areia, Inclusive mão-de-obra de espalhamento e transporte com carro de mão. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 109,78
BDI:32,35% 35,51

Preço Unitário Total 145,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 648 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 21     Colchão reno  PVC  H =  17cm com todos os materiais, inclusive   manta  GEOTEXTIL 200 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 27,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Colchão reno  PVC e=17cm M2    34,86 1,0000000 34,86
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,2000000 10,85
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,1500000 3,91

(F)Total: 49,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,99
BDI:32,35% 24,90

Preço Unitário Total 101,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 649 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 12     Colchão reno  PVC  H =  23cm com todos os materiais, inclusive   manta  GEOTEXTIL 200 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 33,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Colchão reno  PVC e=23cm 10376      M2    41,90 1,0000000 41,90
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3000000 16,27
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,1500000 3,91

(F)Total: 62,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,17
BDI:32,35% 30,78

Preço Unitário Total 125,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 650 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 17     Colchão reno  PVC H = 0,23 m com todos os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL 300 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 33,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Colchão reno  PVC e=23cm 10376      M2    41,90 1,0000000 41,90
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3000000 16,27
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,1500000 5,37

(F)Total: 63,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,63
BDI:32,35% 31,25

Preço Unitário Total 127,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 651 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 20     Colchão reno PVC  H = 0,30 m  com todos os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL 300 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Colchão reno PVC e=30cm 10933      M2    45,20 1,0000000 45,20
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3600000 19,53
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,1500000 5,37

(F)Total: 70,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,42
BDI:32,35% 34,10

Preço Unitário Total 139,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 652 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 16     Colchão reno PVC H = 30 cm com todos os materiais,  inclusive manta GEOTEXTIL 200 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Colchão reno PVC e=30cm 10933      M2    45,20 1,0000000 45,20
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3600000 19,53
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,1500000 3,91

(F)Total: 68,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,96
BDI:32,35% 33,63

Preço Unitário Total 137,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 653 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.010         Colocação de calha de concreto de 0,30m de diâmetro, incluindo corte do tubo. escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado e fornecimento da mesma.
                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,18
BDI:32,35% 32,40

Preço Unitário Total 132,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 654 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.020         Colocação de calha de concreto de 0,30m de diâmetro, incluindo corte do tubo. escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado.
                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 84,18
BDI:32,35% 27,23

Preço Unitário Total 111,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 655 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.030         Colocação de calha de concreto de 0,40m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado e fornecimento  da mesma.
                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 129,82
BDI:32,35% 41,99

Preço Unitário Total 171,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 656 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.040         Colocação de calha de concreto de 0,40m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado.
                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 107,82
BDI:32,35% 34,87

Preço Unitário Total 142,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 657 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.050         Colocação de calha de concreto de 0,60m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado e fornecimento da mesma.
                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 201,57
BDI:32,35% 65,20

Preço Unitário Total 266,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 658 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.11.060         Colocação de calha de concreto de 0,60m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m de
profundidade, reaterro compactado.
                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 159,57
BDI:32,35% 51,62

Preço Unitário Total 211,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 659 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.040         Colocação de drenos e barracans de PVC com diâmetro de 110mm. inclusive geotextil (não inclui a camada
drenante de brita).
          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,47
BDI:32,35% 16,97

Preço Unitário Total 69,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 660 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41482             Colocação e fornecimento de tela galvanizada revestida em PVC abertura 2" Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 11,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tela galvanizada revestida de PVC - 2"x2" M2    17,00 1,0000000 17,00
(F)Total: 17,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,13
BDI:32,35% 9,10

Preço Unitário Total 37,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 661 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 104 01     Combate à exsudação com areia Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,5000 0,5000 66,68 15,12 1,0000000 40,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 135,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,10
(C)Total: 15,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,19
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0030000 0,01

(G)Total: 0,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,50
BDI:32,35% 0,16

Preço Unitário Total 0,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 662 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 104 02     Combate à exsudação com pedrisco Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,5000 0,5000 66,68 15,12 1,0000000 40,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 135,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,10
(C)Total: 15,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,19
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0030000 0,13

(G)Total: 0,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62
BDI:32,35% 0,20

Preço Unitário Total 0,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 663 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 01 512 52     Compactação camada final de aterro de rocha BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Rolo Compactador : Dynapac : CA250 -  liso auto
. vibrat.

E139       0,4400 0,5600 119,92 15,12 1,0000000 61,22

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 0,4900000 108,51

(A)Total: 591,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 643,73
(D) Produção da Equipe 63,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 1,5000000 90,03

(G)Total: 90,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,2500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,24
BDI:32,35% 32,42

Preço Unitário Total 132,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 664 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 100067   Compactação de aterro 100% proctor intermediário Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 547,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 599,00
(D) Produção da Equipe 168,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,56
BDI:32,35% 1,15

Preço Unitário Total 4,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 665 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 511 00     Compactação de aterros a 100% proctor normal Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3500 0,6500 173,86 18,33 1,0000000 72,76
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,5400 0,4600 160,24 15,12 2,0000000 186,94

(A)Total: 430,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 482,52
(D) Produção da Equipe 152,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,17
BDI:32,35% 1,02

Preço Unitário Total 4,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 666 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 511 00     Compactação de aterros a 100% proctor normal Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,5400 0,4600 160,24 15,12 2,0000000 186,94

(A)Total: 422,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 474,74
(D) Produção da Equipe 168,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,82
BDI:32,35% 0,91

Preço Unitário Total 3,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 667 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 510 00     Compactação de aterros a 95% proctor normal Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4100 0,5900 173,86 18,33 1,0000000 82,09
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,6900 0,3100 78,63 15,12 1,0000000 58,93

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,6900 0,3100 3,65 1,0000000 2,51
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,6900 0,3100 160,24 15,12 2,0000000 230,48

(A)Total: 495,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 546,81
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,44
BDI:32,35% 0,78

Preço Unitário Total 3,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 668 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 510 00     Compactação de aterros a 95% proctor normal Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,6900 0,3100 78,63 15,12 1,0000000 58,93

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,6900 0,3100 3,65 1,0000000 2,51
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,6900 0,3100 160,24 15,12 2,0000000 230,48

(A)Total: 493,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 545,25
(D) Produção da Equipe 203,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,68
BDI:32,35% 0,86

Preço Unitário Total 3,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 669 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 512 02     Compactação de camada final de aterro de rocha Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Rolo Compactador : Dynapac : CA250 -  liso auto
. vibrat.

E139       0,4400 0,5600 119,92 15,12 1,0000000 61,22

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 0,7300000 161,66

(A)Total: 645,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 696,88
(D) Produção da Equipe 63,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,5000000 46,66

(G)Total: 46,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,72
BDI:32,35% 18,67

Preço Unitário Total 76,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 670 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 513 01     Compactação de material de bota-fora Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4100 0,5900 173,86 18,33 1,0000000 82,09
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,7200 0,2800 78,63 15,12 1,0000000 60,84

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,6900 0,3100 3,65 1,0000000 2,51
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,6700 0,3300 160,24 15,12 3,0000000 337,02

(A)Total: 603,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 655,26
(D) Produção da Equipe 336,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,95
BDI:32,35% 0,63

Preço Unitário Total 2,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 671 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 513 01     Compactação de material de bota-fora Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,6900 0,3100 78,63 15,12 1,0000000 58,93

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,6900 0,3100 3,65 1,0000000 2,51
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 2,0000000 320,48

(A)Total: 583,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 635,25
(D) Produção da Equipe 304,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,08
BDI:32,35% 0,67

Preço Unitário Total 2,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 672 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 893 01     Compactação manual Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,14
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,76
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 673 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 940 00     Compactação manual Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,14
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,76
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 674 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.100         Compactação mecânica de aterro a 100 % do Próctor normal. Medido na Seção. Inclusive Espalhamento,
Umedecimento e Homogenização.
                          

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,98
BDI:32,35% 0,96

Preço Unitário Total 3,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 675 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.08.010   Compressor de ar portátil, rebocável, vazão 116 PCM (motor diesel), inclusive combustível (serviço diurno ou
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,91
BDI:32,35% 17,11

Preço Unitário Total 70,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 676 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.08.020   Compressor de ar portátil, rebocável, vazão 260 PCM (motor diesel), inclusive combustível (serviço diurno ou
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,27
BDI:32,35% 24,99

Preço Unitário Total 102,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 677 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 606 50   Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Espalhadora de concreto : Gomaco : PS 2600 - E330       0,5800 0,4200 383,28 20,47 1,0000000 230,89
Acabadora de concreto : Gomaco : GP-2600 -
com forma deslizante

E331       0,5800 0,4200 533,55 20,47 1,0000000 318,04

Texturizadora e Lançadora : Gomaco : TC 400 -
sem estação meteorológica

E332       0,2100 0,7900 146,01 15,12 1,0000000 42,60

Serra de Disco Diamantado : Norton : C13-E -
para concreto

E333       0,7200 0,2800 27,82 11,38 2,0000000 46,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,7100000 426,60

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 1.125,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 217,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,74
(C)Total: 33,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.376,38
(D) Produção da Equipe 149,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. serra asfalto SD8-034 M949       UN    351,16 0,0010000 0,35

(F)Total: 5,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

Usinagem p/ conc.portl.c/ fôrma deslizante AC/
BC

1 A 01 656 50
 

M3    234,36 1,0000000 234,36

(G)Total: 244,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1160000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9045000 0,00

Transp. Usinagem p/ comc. cim.portl.c/fôrma 1 A 01 656 50 tkm   0,42X 0,00 2,4000000 0,00
desliz AC/BC  0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 258,81
BDI:32,35% 83,72

Preço Unitário Total 342,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 678 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 322 50   Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,6112000 27,40
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7351000 50,36
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75

(F)Total: 219,51

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9180000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 321,69
BDI:32,35% 104,06

Preço Unitário Total 425,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 679 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 323 50   Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,6148000 27,56
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7351000 50,36
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75

(F)Total: 219,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9222000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 321,85
BDI:32,35% 104,11

Preço Unitário Total 425,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 680 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.120         Concreto  betuminoso usinado a quente, para camada de rolameto, 6% de CAP em média, Inclusive
aplicação e compactação.
                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 663,16
BDI:32,35% 214,53

Preço Unitário Total 877,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 681 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.180         Concreto aparente armado pronto, fck 15 Mpa condição B (NBR-12655). Lançado em qualquer tipo de
Estrutura e adensado. Inclusive forma, Escoramento e Ferragem.
                                                       

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.025,81
BDI:32,35% 655,34

Preço Unitário Total 2.681,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 682 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.150         Concreto aparente armado pronto, fck 15Mpa condição B(NBR-12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                   

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.622,95
BDI:32,35% 525,02

Preço Unitário Total 2.147,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 683 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.160         Concreto aparente armado pronto, fck 15Mpa condição B(NBR-12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                   

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.996,32
BDI:32,35% 645,80

Preço Unitário Total 2.642,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 684 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.151         Concreto aparente armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.634,89
BDI:32,35% 528,88

Preço Unitário Total 2.163,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 685 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.171         Concreto aparente armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.383,27
BDI:32,35% 770,98

Preço Unitário Total 3.154,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 686 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.181         Concreto aparente armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.037,75
BDI:32,35% 659,21

Preço Unitário Total 2.696,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 687 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.161         Concreto aparente armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.008,26
BDI:32,35% 649,67

Preço Unitário Total 2.657,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 688 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.152         Concreto aparente armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.642,90
BDI:32,35% 531,47

Preço Unitário Total 2.174,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 689 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.172         Concreto aparente armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.391,28
BDI:32,35% 773,57

Preço Unitário Total 3.164,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 690 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.182         Concreto aparente armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.045,76
BDI:32,35% 661,80

Preço Unitário Total 2.707,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 691 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.162         Concreto aparente armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.016,27
BDI:32,35% 652,26

Preço Unitário Total 2.668,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 692 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.153         Concreto aparente armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.650,47
BDI:32,35% 533,92

Preço Unitário Total 2.184,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 693 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.173         Concreto aparente armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.398,85
BDI:32,35% 776,02

Preço Unitário Total 3.174,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 694 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.183         Concreto aparente armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.053,33
BDI:32,35% 664,25

Preço Unitário Total 2.717,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 695 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.163         Concreto aparente armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.023,84
BDI:32,35% 654,71

Preço Unitário Total 2.678,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 696 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.154         Concreto aparente armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.679,92
BDI:32,35% 543,45

Preço Unitário Total 2.223,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 697 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.174         Concreto aparente armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.428,30
BDI:32,35% 785,55

Preço Unitário Total 3.213,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 698 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.184         Concreto aparente armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.082,78
BDI:32,35% 673,77

Preço Unitário Total 2.756,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 699 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.164         Concreto aparente armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.053,29
BDI:32,35% 664,23

Preço Unitário Total 2.717,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 700 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.155         Concreto aparente armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.699,42
BDI:32,35% 549,76

Preço Unitário Total 2.249,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 701 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.175         Concreto aparente armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.447,80
BDI:32,35% 791,86

Preço Unitário Total 3.239,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 702 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.185         Concreto aparente armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.104,28
BDI:32,35% 680,73

Preço Unitário Total 2.785,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 703 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.165         Concreto aparente armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.090,31
BDI:32,35% 676,21

Preço Unitário Total 2.766,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 704 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.156         Concreto aparente armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.716,94
BDI:32,35% 555,43

Preço Unitário Total 2.272,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 705 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.176         Concreto aparente armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.465,32
BDI:32,35% 797,53

Preço Unitário Total 3.262,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 706 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.186         Concreto aparente armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de
estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.119,80
BDI:32,35% 685,75

Preço Unitário Total 2.805,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 707 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.166         Concreto aparente armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.090,31
BDI:32,35% 676,21

Preço Unitário Total 2.766,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 708 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.170         Concreto aparente armado pronto, fck15Mpa condição B(NBR-12655) lançado em pilares e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                   

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.371,33
BDI:32,35% 767,12

Preço Unitário Total 3.138,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 709 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.104         Concreto armado pronto, 30 MPA condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.425,76
BDI:32,35% 461,23

Preço Unitário Total 1.886,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 710 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.100         Concreto armado pronto, fck 15Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em fundações e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.368,79
BDI:32,35% 442,80

Preço Unitário Total 1.811,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 711 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.110         Concreto armado pronto, fck 15mpa, condição B(NBR-12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma,
escoramento e ferragem.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.682,10
BDI:32,35% 544,15

Preço Unitário Total 2.226,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 712 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.130         Concreto armado pronto, fck 15Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem.
                                                              

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.321,85
BDI:32,35% 751,11

Preço Unitário Total 3.072,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 713 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.140         Concreto armado pronto, fck 15Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                         

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.985,61
BDI:32,35% 642,34

Preço Unitário Total 2.627,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 714 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.120         Concreto armado pronto, fck 15Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma
,escoramento e ferragem.
                                                     

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.996,20
BDI:32,35% 645,77

Preço Unitário Total 2.641,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 715 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.131         Concreto armado pronto, fck 18 MPA, condição B  (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.333,79
BDI:32,35% 754,98

Preço Unitário Total 3.088,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 716 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.101         Concreto armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.380,73
BDI:32,35% 446,66

Preço Unitário Total 1.827,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 717 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.121         Concreto armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.008,14
BDI:32,35% 649,63

Preço Unitário Total 2.657,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 718 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.111         Concreto armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem.
                                                    

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.694,04
BDI:32,35% 548,02

Preço Unitário Total 2.242,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 719 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.141         Concreto armado pronto, fck 18 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.997,55
BDI:32,35% 646,20

Preço Unitário Total 2.643,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 720 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.102         Concreto armado pronto, fck 20 MPA  condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.388,74
BDI:32,35% 449,25

Preço Unitário Total 1.837,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 721 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.112         Concreto armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.702,05
BDI:32,35% 550,61

Preço Unitário Total 2.252,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 722 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.132         Concreto armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.341,80
BDI:32,35% 757,57

Preço Unitário Total 3.099,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 723 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.142         Concreto armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.005,56
BDI:32,35% 648,79

Preço Unitário Total 2.654,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 724 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.122         Concreto armado pronto, fck 20 MPA, condição B (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.016,15
BDI:32,35% 652,22

Preço Unitário Total 2.668,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 725 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.103         Concreto armado pronto, fck 25 MPA condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive
 forma, escoramento e ferragem.

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.396,31
BDI:32,35% 451,70

Preço Unitário Total 1.848,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 726 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.113         Concreto armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.709,62
BDI:32,35% 553,06

Preço Unitário Total 2.262,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 727 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.143         Concreto armado pronto, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.013,13
BDI:32,35% 651,24

Preço Unitário Total 2.664,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 728 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.123         Concreto armado pronto, fck 25 MPA, condição a (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.053,17
BDI:32,35% 664,20

Preço Unitário Total 2.717,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 729 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.133         Concreto armado pronto, fck 25 MPA, condição A(NBR 12655), lançado em pilares e adensada, inclusive.
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.349,37
BDI:32,35% 760,02

Preço Unitário Total 3.109,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 730 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.114         Concreto armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.739,07
BDI:32,35% 562,58

Preço Unitário Total 2.301,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 731 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.134         Concreto armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.378,82
BDI:32,35% 769,54

Preço Unitário Total 3.148,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 732 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.144         Concreto armado pronto, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.042,58
BDI:32,35% 660,77

Preço Unitário Total 2.703,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 733 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.124         Concreto armado pronto, fck 30 MPA, condição a (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.053,17
BDI:32,35% 664,20

Preço Unitário Total 2.717,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 734 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.105         Concreto armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado inclusive
forma escoramento e ferragem
                                                     

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.445,26
BDI:32,35% 467,54

Preço Unitário Total 1.912,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 735 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.115         Concreto armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.758,57
BDI:32,35% 568,89

Preço Unitário Total 2.327,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 736 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.135         Concreto armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.398,32
BDI:32,35% 775,85

Preço Unitário Total 3.174,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 737 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.145         Concreto armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.062,08
BDI:32,35% 667,08

Preço Unitário Total 2.729,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 738 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.125         Concreto armado pronto, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.072,67
BDI:32,35% 670,50

Preço Unitário Total 2.743,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 739 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.106         Concreto armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado,
inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.462,78
BDI:32,35% 473,20

Preço Unitário Total 1.935,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 740 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.116         Concreto armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.776,09
BDI:32,35% 574,56

Preço Unitário Total 2.350,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 741 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.136         Concreto armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.415,84
BDI:32,35% 781,52

Preço Unitário Total 3.197,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 742 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.146         Concreto armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem
                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.079,60
BDI:32,35% 672,75

Preço Unitário Total 2.752,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 743 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.126         Concreto armado pronto, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.090,19
BDI:32,35% 676,17

Preço Unitário Total 2.766,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 744 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 540 52     Concreto betuminoso usinado a quente - binder  AC/BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,6600 0,3400 122,98 15,12 1,0000000 86,30

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6400 0,3600 143,17 15,12 1,0000000 97,06

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8900 0,1100 158,11 20,47 1,0000000 142,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7000000 267,61

(A)Total: 627,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,73
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (binder) brita e areia
comercial

1 a 01 390 53
   

T     68,27 1,0000000 68,27

(G)Total: 68,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03 T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,7095000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,2420000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,31
BDI:32,35% 25,33

Preço Unitário Total 103,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 745 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 540 02     Concreto betuminoso usinado a quente - binder ( Brita produzida e areia extraída ) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,6600 0,3400 122,98 15,12 1,0000000 86,30

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6400 0,3600 143,17 15,12 1,0000000 97,06

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8900 0,1100 158,11 20,47 1,0000000 142,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7000000 267,61

(A)Total: 627,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,73
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03
   

T     44,84 1,0000000 44,84

(G)Total: 44,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03 T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,88
BDI:32,35% 17,75

Preço Unitário Total 72,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 746 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 540 02     Concreto betuminoso usinado a quente - binder. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5800 0,4200 143,17 15,12 1,0000000 89,38

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 569,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 695,44
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03
   

T     44,84 1,0000000 44,84

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,2420000 1,80

(G)Total: 46,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03 T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,91
BDI:32,35% 18,08

Preço Unitário Total 73,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 747 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 540 01     Concreto betuminoso usinado a quente - capa de rolamento Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,6600 0,3400 122,98 15,12 1,0000000 86,30

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6400 0,3600 143,17 15,12 1,0000000 97,06

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8900 0,1100 158,11 20,47 1,0000000 142,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7000000 267,61

(A)Total: 627,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,73
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) 1 A 01 390 02
   

T     47,64 1,0000000 47,64

(G)Total: 47,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0280000 0,00
Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00

0,62X
0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,68
BDI:32,35% 18,65

Preço Unitário Total 76,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 748 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 540 51     Concreto betuminoso usinado a quente - capa de rolamento AC/BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,6600 0,3400 122,98 15,12 1,0000000 86,30

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6400 0,3600 143,17 15,12 1,0000000 97,06

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8900 0,1100 158,11 20,47 1,0000000 142,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,7000000 267,61

(A)Total: 627,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,73
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  AC/BC 1 A 01 390 52
   

T     68,14 1,0000000 68,14

(G)Total: 68,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0280000 0,00
Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00

0,62X
0,63X
0,79X

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,6705000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,2420000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,18
BDI:32,35% 25,29

Preço Unitário Total 103,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 749 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 540 51     Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2900 0,7100 143,17 15,12 2,0000000 104,48

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 584,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,54
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  AC/BC 1 A 01 390 52
   

T     68,14 1,0000000 68,14

(G)Total: 68,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0280000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,61
BDI:32,35% 25,10

Preço Unitário Total 102,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 750 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 540 01     Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2900 0,7100 143,17 15,12 2,0000000 104,48

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 584,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,54
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) 1 A 01 390 02
   

T     47,64 1,0000000 47,64

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0800000 0,59

(G)Total: 48,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0280000 0,00
Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00

0,62X
0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,70
BDI:32,35% 18,66

Preço Unitário Total 76,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 751 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 540 52     Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ- Binder AC/BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5800 0,4200 143,17 15,12 1,0000000 89,38

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 569,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 695,44
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0500000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ (binder) brita e areia
comercial

1 a 01 390 53
   

T     68,27 1,0000000 68,27

(G)Total: 68,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de CBUQ (binder) 1 A 01 390 03 T     0,42X 0,00 1,0000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,54
BDI:32,35% 25,08

Preço Unitário Total 102,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 752 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 540 71   Concreto betuminoso usinado a quente com cal hidratada - capa de rolamento. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2400 0,7600 78,63 15,12 1,0000000 30,36

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5600 0,4400 122,98 15,12 1,0000000 75,51

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2900 0,7100 143,17 15,12 2,0000000 104,48

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2400 0,7600 4,71 1,0000000 1,13

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,8100 0,1900 158,11 20,47 1,0000000 131,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,5300000 240,85

(A)Total: 584,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,54
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0800000 3,58
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,8450000 57,89
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0550000 0,00
Cal hidratada M702       KG    0,44 0,0200000 0,00

(F)Total: 61,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de CBUQ com cal hidratada (capa de
rolamento).

1 A 01 390 22
 

T     55,33 1,0000000 55,33

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) com
cal hidratada, areia e brita comerciais.

1 a 01 390 72
 

T     78,16 1,0000000 78,16

(G)Total: 133,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 204,43
BDI:32,35% 66,13

Preço Unitário Total 270,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 753 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.150         Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de ligação ou regularização (BINDER) 4,5% de CAP
no minimo, inclusive aplicação e compactação.
                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 429,44
BDI:32,35% 138,92

Preço Unitário Total 568,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 754 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Concreto CAD Fck=50 MPa Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,5000000 18,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 115,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,61
(C)Total: 23,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 138,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 138,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,4800000 21,51
Brita 1 (Comercial)   19mm DMT até 50 km AM35       M3    63,08 0,7400000 46,67
Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,2800000 17,36
Inibidor de hidratação L     4,00 1,6400000 6,56
Plastificante L     3,00 3,8300000 11,49
Super plastificante L     12,00 2,7400000 32,88
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 445,0000000 200,25

(F)Total: 336,72

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 475,49
BDI:32,35% 153,82

Preço Unitário Total 629,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 755 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 310 00     Concreto ciclópico ( Brita produzida e areia extraída ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       0,9000 0,1000 17,63 15,12 1,0000000 17,37
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       0,9000 0,1000 21,96 1,0000000 19,76
(A)Total: 47,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,37
(C)Total: 18,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,63
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 270,0000000 121,50
(F)Total: 121,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,9300000 5,10

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,8400000 39,11

Pedra de mão produzida manualmente (
conservação)

1 A 01 200 04
   

M3    51,04 0,3450000 17,60

(G)Total: 61,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2700000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 261,12
BDI:32,35% 84,47

Preço Unitário Total 345,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 756 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.05.010         Concreto ciclópico com 70 % de concreto 1:3:5 e 30 % de rachão aplicado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 355,33
BDI:32,35% 114,94

Preço Unitário Total 470,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 757 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 512 60     Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 42,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,66
(C)Total: 8,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,93
(D) Produção da Equipe 3,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3450000 18,71
(F)Total: 18,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,7000000 230,58

(G)Total: 230,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 263,84
BDI:32,35% 85,35

Preço Unitário Total 349,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 758 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 512 10     Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 42,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,66
(C)Total: 8,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,93
(D) Produção da Equipe 3,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,20
BDI:32,35% 67,67

Preço Unitário Total 276,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 759 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 515 60     Concreto ciclópico fck=15MPa  AC/BC/PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 42,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,66
(C)Total: 8,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,93
(D) Produção da Equipe 3,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 0,3450000 27,65
(F)Total: 27,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,7000000 226,21

(G)Total: 226,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,41
BDI:32,35% 86,83

Preço Unitário Total 355,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 760 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 515 10     Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra rachão produzida e areia extraída ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 42,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,66
(C)Total: 8,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,93
(D) Produção da Equipe 3,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,20
BDI:32,35% 67,67

Preço Unitário Total 276,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 761 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 520 50     Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
(B)Total: 3,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,77
(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 0,3450000 27,65
(F)Total: 27,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 0,7000000 288,54

(G)Total: 288,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 320,75
BDI:32,35% 103,76

Preço Unitário Total 424,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 762 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 525 50     Concreto ciclópico fck=25MPa  AC/BC/PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 42,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,66
(C)Total: 8,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,93
(D) Produção da Equipe 3,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 0,3450000 27,65
(F)Total: 27,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais)
erciais)

                     

1 A 01 425 51
   

M3    374,21 0,7000000 261,94

(G)Total: 261,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,14
BDI:32,35% 98,38

Preço Unitário Total 402,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 763 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 607 00     Concreto cimento portland com equipamento de pequeno porte (Brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       1,0000 0,0000 14,52 11,38 1,0000000 14,52
Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E -
 para concreto

E338       0,7000 0,3000 22,61 11,38 1,0000000 19,23

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,7800000 270,80

(A)Total: 381,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,66
(C)Total: 23,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 520,74
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. p/ máq. de disco 6kW M983       UN    247,19 0,0010000 0,24

(F)Total: 5,11

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 0,3000000 0,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Usinagem para concreto - cimento portland com
equipamento pequeno porte.

1 A 01 657 00
   

M3    268,64 1,0000000 268,64

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

(G)Total: 279,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.usin.p/conc.cim.portland c/equip. peq. po. 1 A 01 657 00
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 331,22
BDI:32,35% 107,14

Preço Unitário Total 438,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 764 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 607 50     Concreto cimento portland com equipamento de pequeno porte AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       1,0000 0,0000 14,52 11,38 1,0000000 14,52
Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E -
 para concreto

E338       0,7000 0,3000 22,61 11,38 1,0000000 19,23

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4500000 69,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,7800000 270,80

(A)Total: 381,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,66
(C)Total: 23,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 520,74
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. p/ máq. de disco 6kW M983       UN    247,19 0,0010000 0,24

(F)Total: 5,11

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 0,3000000 0,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

Usinagem para concreto - cimento portland com
equipamento pequeno porte AC/BC

1 a 01 657 50
   

M3    317,87 1,0000000 317,87

(G)Total: 328,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.usin.p/conc.cim.portland c/equip. peq. po. 1 A 01 657 00
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8475000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 380,45
BDI:32,35% 123,07

Preço Unitário Total 503,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 765 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 607 00     Concreto cimento portland com equipamento pequeno porte (Brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serra de Disco Diamantado : Norton : C13-E -
para concreto

E333       0,5600 0,4400 27,82 11,38 1,0000000 20,57

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       0,9000 0,1000 14,52 11,38 1,0000000 14,19
(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4000000 61,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,6100000 244,94

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 2,0000000 17,98

(A)Total: 367,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,66
(C)Total: 23,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 506,17
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. serra asfalto SD8-034 M949       UN    351,16 0,0010000 0,35

(F)Total: 5,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Usinagem para concreto - cimento portland com
equipamento pequeno porte.

1 A 01 657 00
   

M3    268,64 1,0000000 268,64

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

(G)Total: 278,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4300000 0,00
Transp.usin.p/conc.cim.portland c/equip. peq. po. 1 A 01 657 00

   
T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,05
BDI:32,35% 106,44

Preço Unitário Total 435,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 766 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 329 00     Concreto de cimento (confecção e lançamento) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 47,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,91
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 307,0000000 138,15
(F)Total: 138,15

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,6800000 3,73

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,7770000 36,18

(G)Total: 39,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3070000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,02
BDI:32,35% 86,70

Preço Unitário Total 354,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 767 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 606 00     Concreto de cimento portland com fôrma deslizante Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Espalhadora de concreto : Gomaco : PS 2600 - E330       0,5800 0,4200 383,28 20,47 1,0000000 230,89
Acabadora de concreto : Gomaco : GP-2600 -
com forma deslizante

E331       0,5800 0,4200 533,55 20,47 1,0000000 318,04

Texturizadora e Lançadora : Gomaco : TC 400 -
sem estação meteorológica

E332       0,2100 0,7900 146,01 15,12 1,0000000 42,60

Serra de Disco Diamantado : Norton : C13-E -
para concreto

E333       0,7200 0,2800 27,82 11,38 2,0000000 46,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,7100000 426,60

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 1.125,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 217,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,74
(C)Total: 33,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.376,38
(D) Produção da Equipe 149,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. serra asfalto SD8-034 M949       UN    351,16 0,0010000 0,35

(F)Total: 5,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Usinagem para concreto de cimento portland
com forma deslizante

1 A 01 656 00
   

M3    172,99 1,0000000 172,99

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

(G)Total: 182,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,44
BDI:32,35% 63,87

Preço Unitário Total 261,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 768 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 329 01     Concreto de cimento(confecção manual e lançamento)(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0100000 0,94

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(A)Total: 6,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 12,0000000 115,44

(B)Total: 128,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,26
(C)Total: 26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 160,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 321,0000000 144,45
(F)Total: 144,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,6800000 3,73

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,7700000 35,85

(G)Total: 39,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3210000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 344,62
BDI:32,35% 111,48

Preço Unitário Total 456,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 769 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 10     Concreto de soleira e arremates de maciço de terra armada(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 10,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,81
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0000000 266,41

(G)Total: 266,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3400000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,81
BDI:32,35% 87,93

Preço Unitário Total 359,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 770 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 329 03     Concreto estr. fck=30 MPa - contr. raz. com adit. uso geral conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 391,5170000 176,18
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,7830000 3,63

(F)Total: 179,81

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5705000 4,25

(G)Total: 27,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3915000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 292,86
BDI:32,35% 94,74

Preço Unitário Total 387,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 771 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 54     Concreto estrut. fck=35 MPa - contr.razoável  confecção e lanç. AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,2500000 5,49
(A)Total: 105,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 467,89
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5160000 23,13
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7520000 51,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 500,0000000 225,00

(F)Total: 299,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,7740000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 383,19
BDI:32,35% 123,96

Preço Unitário Total 507,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 772 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 56     Concreto estrut. fck=40 MPa - contr.razoável  confecção e lanç.  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,2500000 5,49
(A)Total: 105,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 467,89
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5160000 23,13
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7520000 51,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 550,0000000 247,50

(F)Total: 322,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,7740000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 405,69
BDI:32,35% 131,24

Preço Unitário Total 536,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 773 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.093         Concreto estrutural fck 30 MPA, condição A (NBR 12655) lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 475,88
BDI:32,35% 153,94

Preço Unitário Total 629,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 774 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 322 00     Concreto estrutural fck=10MPa - controle razoável uso geral conf. e lanç. (brita prod. e areia ext.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6120000 4,56

(G)Total: 27,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,35
BDI:32,35% 87,78

Preço Unitário Total 359,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 775 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 323 00     Concreto estrutural fck=15 MPa-controle razoável uso geral confec. e lanç.(brita e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6148000 4,58

(G)Total: 27,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,37
BDI:32,35% 87,78

Preço Unitário Total 359,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 776 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 324 01     Concreto estrutural fck=15MPa - contr. razoável com aditivo conf. e lanç. (Brita prod. e areia ext.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,6300000 2,92

(F)Total: 144,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6148000 4,58

(G)Total: 27,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 258,05
BDI:32,35% 83,47

Preço Unitário Total 341,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 777 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 324 00     Concreto estrutural fck=15MPa - contr. razoável uso geral conf. e lanç. (Brita prod. e areia extr. ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6148000 4,58

(G)Total: 27,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,37
BDI:32,35% 87,78

Preço Unitário Total 359,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 778 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 324 51     Concreto Estrutural fck=15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6140000 40,02

(G)Total: 84,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3150000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9222000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 311,83
BDI:32,35% 100,87

Preço Unitário Total 412,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 779 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 415 01     Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6148000 4,58

(G)Total: 27,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,41
BDI:32,35% 86,18

Preço Unitário Total 352,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 780 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 324 50     Concreto Estrutural FCK=15MPa controle razoável com aditivo confecção e lançamento AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,6300000 2,92

(F)Total: 144,67

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6148000 40,07

(G)Total: 84,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9222000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 331,04
BDI:32,35% 107,09

Preço Unitário Total 438,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 781 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 415 51     Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6148000 40,07

(F)Total: 181,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 323,16
BDI:32,35% 104,54

Preço Unitário Total 427,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 782 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 324 02     Concreto estrutural fck=17 MPa - controle razoável uso geral confecção e lançamento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0700000 10,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 79,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,99
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 357,0000000 160,65
(F)Total: 160,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5960000 4,44

(G)Total: 27,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3650000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 290,90
BDI:32,35% 94,10

Preço Unitário Total 385,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 783 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 325 01     Concreto estrutural fck=18 MPa - controle razoável com aditivo confecção e lançamento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,6336000 2,93

(F)Total: 145,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3168000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 258,87
BDI:32,35% 83,74

Preço Unitário Total 342,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 784 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 325 51   Concreto estrutural fck=18 MPa - controle razoável com aditivo confecção e lançamento AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,6336000 2,93

(F)Total: 145,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6139000 40,02

(G)Total: 84,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3168000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9209000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 710,92
BDI:32,35% 229,98

Preço Unitário Total 940,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 785 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 325 00     Concreto estrutural fck=18 MPa - controle razoável uso geral confecção e lançamento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3168000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 272,18
BDI:32,35% 88,05

Preço Unitário Total 360,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 786 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 325 50   Concreto estrutural fck=18 MPa - controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6139000 40,02

(G)Total: 111,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3168000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1026000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9209000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 356,32
BDI:32,35% 115,26

Preço Unitário Total 471,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 787 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 418 01     Concreto estrutural fck=18MPa contr. razoável uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 267,22
BDI:32,35% 86,44

Preço Unitário Total 353,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 788 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 418 51     Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6139000 40,02

(F)Total: 182,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 323,93
BDI:32,35% 104,79

Preço Unitário Total 428,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 789 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 326 01     Concreto estrutural fck=20 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1700000 26,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 112,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 475,12
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 365,0000000 164,25
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,6950000 3,22

(F)Total: 167,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7520000 23,39

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6100000 4,55

(G)Total: 27,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3650000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 280,25
BDI:32,35% 90,66

Preço Unitário Total 370,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 790 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 326 00     Concreto estrutural fck=20 MPa - controle razoável uso geral confecção e lançamento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0700000 10,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 79,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,99
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 331,2279000 149,05
(F)Total: 149,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6056000 4,51

(G)Total: 27,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3312000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 279,21
BDI:32,35% 90,32

Preço Unitário Total 369,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 791 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 326 51   Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável com aditivo conf. e lanç. AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 110,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,05
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 331,2279000 149,05
(F)Total: 149,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6055000 39,47

(G)Total: 83,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3312000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,9083000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,1026000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 289,61
BDI:32,35% 93,68

Preço Unitário Total 383,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 792 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 326 50     Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0700000 10,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 79,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,99
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5820000 26,09
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 331,2279000 149,05

(F)Total: 225,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6055000 39,47

(G)Total: 83,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3312000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,9083000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,1026000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,21
BDI:32,35% 133,34

Preço Unitário Total 545,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 793 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 327 00     Concreto estrutural fck=22 MPa - contr. razoável uso geral conf. e lanç.(brita prod. e arei estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 81,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,53
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3447000 157,65
(F)Total: 157,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5944000 4,43

(G)Total: 27,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3503000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 288,35
BDI:32,35% 93,28

Preço Unitário Total 381,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 794 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 03 323 01     Concreto estrutural fck=22 MPa contr. e razão de uso geral, conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 410,0000000 184,50
(F)Total: 184,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,5650000 3,10

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,7400000 34,46

(G)Total: 37,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 319,28
BDI:32,35% 103,28

Preço Unitário Total 422,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 795 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 328 00     Concreto estrutural fck=24 MPa - contr. razoável uso geral. conf e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 81,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,53
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 435,0000000 195,75
(F)Total: 195,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5650000 4,21

(G)Total: 27,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4350000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 326,39
BDI:32,35% 105,58

Preço Unitário Total 431,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 796 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 07     Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1900000 29,26

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 115,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,20
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5780000 25,91
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7520000 51,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 410,0000000 184,50
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,8900000 4,12

(F)Total: 266,04

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8670000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 351,43
BDI:32,35% 113,68

Preço Unitário Total 465,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 797 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 329 00     Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3447000 157,65
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,7007000 3,25

(F)Total: 160,90

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5944000 4,43

(G)Total: 27,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3503000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 274,13
BDI:32,35% 88,68

Preço Unitário Total 362,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 798 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 327 00   Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável, uso geral, conf. e lanç. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 85,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 275,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 56,48
(C)Total: 56,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 417,68
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 410,0000000 184,50
(F)Total: 184,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,5780000 3,17

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7520000 23,39

(G)Total: 26,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,13
BDI:32,35% 122,32

Preço Unitário Total 500,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 799 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 09     Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável, uso geral, conf. e lanç.(brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1900000 29,26

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 115,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,20
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5780000 25,91
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7520000 51,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 410,0000000 184,50

(F)Total: 261,92

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8670000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 347,31
BDI:32,35% 112,35

Preço Unitário Total 459,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 800 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 422 51     Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais) erciais)

                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3447000 157,65
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5944000 38,74

(F)Total: 196,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 337,73
BDI:32,35% 109,25

Preço Unitário Total 446,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 801 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 422 01     Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3447000 157,65
(F)Total: 157,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5944000 4,43

(G)Total: 27,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 282,16
BDI:32,35% 91,27

Preço Unitário Total 373,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 802 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 425 51     Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais) erciais)

                             

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 435,0000000 195,75
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5650000 36,83

(F)Total: 232,58

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7400000 44,41

(G)Total: 44,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 374,21
BDI:32,35% 121,05

Preço Unitário Total 495,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 803 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 s 03 323 01   Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 55,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 233,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 233,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3448000 157,65
(F)Total: 157,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,5945000 3,26

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

(G)Total: 26,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 417,26
BDI:32,35% 134,98

Preço Unitário Total 552,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 804 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 s 03 323 51   Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,3448000 157,65
(F)Total: 157,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,5945000 38,75

(G)Total: 82,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,2450000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 342,70
BDI:32,35% 110,86

Preço Unitário Total 453,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 805 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 51     Concreto estrutural fck=26 MPa - contr. razoável uso geral conf. e lanç.  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 81,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,53
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 458,0000000 206,10
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5470000 35,65

(F)Total: 292,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4580000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1100000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8210000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 395,85
BDI:32,35% 128,05

Preço Unitário Total 523,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 806 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 329 01     Concreto estrutural fck=26 MPa - contr. razoável uso geral conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 81,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,53
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 458,0000000 206,10
(F)Total: 206,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5470000 4,08

(G)Total: 27,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4580000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 336,61
BDI:32,35% 108,89

Preço Unitário Total 445,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 807 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 329 02     Concreto estrutural fck=30 MPa - contr. razoável uso geral conf. e lanç.(brita pord. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 77,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,45
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 391,5170000 176,18
(F)Total: 176,18

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5705000 4,25

(G)Total: 27,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3915000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,47
BDI:32,35% 98,81

Preço Unitário Total 404,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 808 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 329 51     Concreto estrutural fck=30 MPa-controle razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 82,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 260,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5160000 23,13
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 480,0000000 216,00

(F)Total: 289,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4800000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1100000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,7740000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 2,3640000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 393,84
BDI:32,35% 127,40

Preço Unitário Total 521,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 809 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 03 329 52     Concreto estrutural fck=30 MPa-controle razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 82,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 260,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5160000 23,13
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 480,0000000 216,00

(F)Total: 289,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4800000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 393,84
BDI:32,35% 127,40

Preço Unitário Total 521,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 810 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41262         Concreto Estrutural Fck=35 MPa ( Para Bloco Intertravado)(brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Misturador Horizontal 1,0000 0,0000 85,25 7,61 1,0000000 85,25
(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,2500000 5,49
(A)Total: 126,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 115,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,62
(C)Total: 23,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 264,95
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 500,0000000 225,00
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,0850000 5,03
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5160000 33,63

(F)Total: 263,66

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7520000 45,13

(G)Total: 45,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1280000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,7740000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 361,78
BDI:32,35% 117,03

Preço Unitário Total 478,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 811 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 329 04     Concreto estrutural fck=35 MPa - contr. razoável com aditivo conf. e lanç.(brita prod e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 1,0000000 25,51
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 8,0000000 1,28

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 7,0000000 4,13
(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 118,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,0000000 250,12

(B)Total: 300,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 61,72
(C)Total: 61,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 481,28
(D) Produção da Equipe 5,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 437,5277000 196,88
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,8750000 4,06

(F)Total: 200,94

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5438000 4,05

(G)Total: 26,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4375000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 313,79
BDI:32,35% 101,51

Preço Unitário Total 415,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 812 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 321 00     Concreto estrutural fck=8 MPa-contr. razoável uso geral conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 76,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,91
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 267,0000000 120,15
(F)Total: 120,15

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6640000 4,95

(G)Total: 27,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2670000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,68
BDI:32,35% 80,77

Preço Unitário Total 330,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 813 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.020         Concreto estrutural, fck 11Mpa, (1:3:5), condição B(NBR-12655). Inclusive Lançado sobre o Terreno ou em
Fundações e Adensado.
                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 401,62
BDI:32,35% 129,92

Preço Unitário Total 531,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 814 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.030         Concreto estrutural, fck 13,5 Mpa, (1:2,5:4), condição B(NBR-12655). Inclusive lançado sobre o Terreno ou
em Fundações e Adensado.
                         

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 413,68
BDI:32,35% 133,82

Preço Unitário Total 547,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 815 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.040         Concreto estrutural, fck 15Mpa, condição B( NBR-12655 ), lançado sobre o terreno ou em fundações e
adensado.
                                               

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 418,91
BDI:32,35% 135,51

Preço Unitário Total 554,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 816 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.050         Concreto estrutural, fck 15Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em estruturas e adensado. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 469,03
BDI:32,35% 151,73

Preço Unitário Total 620,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 817 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.070         Concreto estrutural, fck 18Mpa, condição B(NBR-12655), lançado em estruturas e adensado. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 480,97
BDI:32,35% 155,59

Preço Unitário Total 636,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 818 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.090         Concreto estrutural, fck 20Mpa, condição  B(NBR-12655), lançado em estruturas e adensado. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 488,98
BDI:32,35% 158,18

Preço Unitário Total 647,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 819 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.080         Concreto estrutural, fck 20Mpa, condição B(NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e
adensado.
                                              

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 438,86
BDI:32,35% 141,97

Preço Unitário Total 580,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 820 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.091         Concreto estrutural, fck 25 MPA, condição A  (NBR 12655) lançado sobre o terreno ou em fudações e
adensado
                                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 446,43
BDI:32,35% 144,42

Preço Unitário Total 590,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 821 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.092         Concreto estrutural, fck 25 MPA, condição A (NBR 12655) lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 496,55
BDI:32,35% 160,63

Preço Unitário Total 657,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 822 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.094         Concreto estrutural, fck 30 MPA, condição A (NBR 12655) lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 526,00
BDI:32,35% 170,16

Preço Unitário Total 696,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 823 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.096         Concreto estrutural, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655) lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 545,50
BDI:32,35% 176,46

Preço Unitário Total 721,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 824 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.095         Concreto estrutural, fck 35 MPA, condição A (NBR 12655) lançado sobre terreno ou em fundações e
adensado
                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 495,38
BDI:32,35% 160,25

Preço Unitário Total 655,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 825 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.098         Concreto estrutural, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655) lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 563,02
BDI:32,35% 182,13

Preço Unitário Total 745,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 826 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.097         Concreto estrutural, fck 40 MPA, condição A (NBR 12655) lançado sobre o terreno em fundações e
adensado
                                                 

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 512,90
BDI:32,35% 165,92

Preço Unitário Total 678,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 827 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.060         Concreto estrutural, fck18Mpa, condição B(NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 430,85
BDI:32,35% 139,37

Preço Unitário Total 570,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 828 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 410 01     Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral confec. e lançamento.(Brita produz. e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6120000 4,56

(G)Total: 27,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,39
BDI:32,35% 86,17

Preço Unitário Total 352,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 829 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 410 51     Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6120000 39,89

(F)Total: 181,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 322,98
BDI:32,35% 104,48

Preço Unitário Total 427,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 830 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 412 01     Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
(F)Total: 141,75

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6148000 4,58

(G)Total: 27,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,41
BDI:32,35% 86,18

Preço Unitário Total 352,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 831 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 412 51     Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7351000 50,36
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 315,0000000 141,75
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6148000 40,07

(F)Total: 232,18

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,40
BDI:32,35% 106,56

Preço Unitário Total 435,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 832 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 50     Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (guarda-corpo)  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - guarda-corpo

E318       1,0000 0,0000 3,65 1,0000000 3,65

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 45,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,38
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6139000 40,02

(F)Total: 182,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 328,06
BDI:32,35% 106,12

Preço Unitário Total 434,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 833 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 00     Concreto fck=18MPa para pré-moldados (guarda-corpo) ( Brita produzida e areia extraída ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - guarda-corpo

E318       1,0000 0,0000 3,65 1,0000000 3,65

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 45,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,38
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,35
BDI:32,35% 87,78

Preço Unitário Total 359,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 834 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 730 50     Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (mourões)  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 3,0000000 0,48

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - mourão

E316       1,0000 0,0000 2,45 1,0000000 2,45

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 43,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 11,0000000 105,82

(B)Total: 118,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,29
(C)Total: 24,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,38
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 316,8290000 120,39
Areia lavada M704       M3    65,19 0,6139000 40,02

(F)Total: 160,41

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

(G)Total: 44,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 279,08
BDI:32,35% 90,28

Preço Unitário Total 369,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 835 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 730 00     Concreto fck=18MPa para pré-moldados (mourões) ( Brita produzida e areia extraída ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 3,0000000 0,48

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - mourão

E316       1,0000 0,0000 2,45 1,0000000 2,45

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 43,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 11,0000000 105,82

(B)Total: 118,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,29
(C)Total: 24,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 186,38
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 316,8290000 120,39
(F)Total: 120,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 222,37
BDI:32,35% 71,93

Preço Unitário Total 294,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 836 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 423 50     Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)  AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 4,0000000 0,92

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,85
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7351000 44,12

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,6139000 40,02

(G)Total: 84,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 326,25
BDI:32,35% 105,54

Preço Unitário Total 431,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 837 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 423 00     Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos) ( Brita produzida e areia extraída ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 4,0000000 0,92

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,85
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 316,8290000 142,57
(F)Total: 142,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7351000 22,86

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6139000 4,57

(G)Total: 27,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,54
BDI:32,35% 87,19

Preço Unitário Total 356,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 838 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 408 02     Concreto fck=8MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento (Brita e areia comerciais) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,6640000 41,17
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 267,0000000 120,15
Areia lavada M704       M3    65,19 0,7400000 48,24

(F)Total: 209,56

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 306,78
BDI:32,35% 99,24

Preço Unitário Total 406,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 839 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 408 01     Concreto fck=8MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento.( Brita prod. e areia extr. ) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 267,0000000 120,15
(F)Total: 120,15

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6640000 4,95

(G)Total: 27,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 245,34
BDI:32,35% 79,36

Preço Unitário Total 324,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 840 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.03.010         Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações. Inclusive ( LANÇADO E ADENSADO)

  

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 375,94
BDI:32,35% 121,61

Preço Unitário Total 497,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 841 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 424 50     Concreto poroso para pré-moldados (tubos) (Brita e areia comerciais) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 4,0000000 0,92

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 1,0680000 66,22
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,0000000 157,50
Areia lavada M704       M3    65,19 0,3160000 20,60

(F)Total: 244,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0680000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3160000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 493,17
BDI:32,35% 159,54

Preço Unitário Total 652,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 842 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 424 00     Concreto poroso para pré-moldados (tubos)(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 4,0000000 0,92

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 40,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 172,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,45
(C)Total: 35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,85
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 350,0000000 157,50
(F)Total: 157,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0680000 33,22

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,3160000 2,35

(G)Total: 35,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 292,61
BDI:32,35% 94,65

Preço Unitário Total 387,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 843 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.010         Concreto pré-estrutura em usina, Fck 15Mpa  fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 353,64
BDI:32,35% 114,40

Preço Unitário Total 468,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 844 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.004         Concreto pré-misturado em usina, fck 11 MPA fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 340,40
BDI:32,35% 110,11

Preço Unitário Total 450,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 845 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.002         Concreto pré-misturado em usina, fck 11 MPA fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 323,64
BDI:32,35% 104,69

Preço Unitário Total 428,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 846 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.020         Concreto pré-misturado em usina, Fck 15Mpa, fornecido, lançado em estrutura e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 376,10
BDI:32,35% 121,66

Preço Unitário Total 497,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 847 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.040         Concreto pré-misturado em usina, Fck 18 Mpa fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 368,76
BDI:32,35% 119,29

Preço Unitário Total 488,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 848 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.030         Concreto pré-misturado em usina, Fck 18 Mpa fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 318,64
BDI:32,35% 103,08

Preço Unitário Total 421,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 849 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.060         Concreto pré-misturado em usina, Fck 20 Mpa fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 413,76
BDI:32,35% 133,85

Preço Unitário Total 547,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 850 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.050         Concreto pré-misturado em usina, Fck 20 Mpa fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 363,64
BDI:32,35% 117,63

Preço Unitário Total 481,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 851 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.080         Concreto pré-misturado em usina, Fck 25 Mpa fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 423,76
BDI:32,35% 137,08

Preço Unitário Total 560,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 852 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.070         Concreto pré-misturado em usina, Fck 25 Mpa fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 373,64
BDI:32,35% 120,87

Preço Unitário Total 494,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 853 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.100         Concreto pré-misturado em usina, Fck 30 Mpa fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 436,26
BDI:32,35% 141,13

Preço Unitário Total 577,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 854 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.090         Concreto pré-misturado em usina, Fck 30 Mpa fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 386,14
BDI:32,35% 124,91

Preço Unitário Total 511,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 855 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.120         Concreto pré-misturado em usina, Fck 33 Mpa fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 440,76
BDI:32,35% 142,58

Preço Unitário Total 583,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 856 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.110         Concreto pré-misturado em usina, Fck 33 Mpa fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 390,64
BDI:32,35% 126,37

Preço Unitário Total 517,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 857 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.140         Concreto pré-misturado em usina, fck 35 MPA fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 422,90
BDI:32,35% 136,80

Preço Unitário Total 559,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 858 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.130         Concreto pré-misturado em usina, fck 35 MPA fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 406,14
BDI:32,35% 131,38

Preço Unitário Total 537,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 859 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.160         Concreto pré-misturado em usina, fck 40 MPA fornecido, lançado em estruturas e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 437,90
BDI:32,35% 141,66

Preço Unitário Total 579,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 860 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.150         Concreto pré-misturado em usina, fck 40 MPA fornecido, lançado em fundações e adensado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 421,14
BDI:32,35% 136,23

Preço Unitário Total 557,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 861 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.180         Concreto pré-misturado em usina, FCK 45 MPA fornecido, lançado em estruturas e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 457,90
BDI:32,35% 148,13

Preço Unitário Total 606,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 862 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.04.170         Concreto pré-misturado em usina, FCK 45 MPA fornecido, lançado em fundações e adensado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 441,14
BDI:32,35% 142,70

Preço Unitário Total 583,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 863 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 10     Concreto soleira e arremates de maciço terra armada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 10,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,81
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0000000 266,41

(G)Total: 266,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3400000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,81
BDI:32,35% 87,93

Preço Unitário Total 359,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 864 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 60    Concreto soleira e arremates de maciço terra armada(brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 10,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0000000 323,16

(G)Total: 323,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3400000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1100000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9210000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 333,97
BDI:32,35% 108,03

Preço Unitário Total 442,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 865 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41531             ConcretoProjetado com 10% de microssílica fck=20 MPa  com Rebound (Brita e areia comerciais) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina projetora de concreto 1,0000 0,0000 18,96 4,80 1,0000000 18,96
Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96

(A)Total: 58,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 57,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 2,85
(C)Total: 2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,56
(D) Produção da Equipe 0,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 1,2330000 55,27
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,0000000 68,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 650,0000000 292,50
Microssílica KG    1,50 65,0000000 97,50

(F)Total: 513,78

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6500000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 750,90
BDI:32,35% 242,91

Preço Unitário Total 993,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 866 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104825   Cone de PVC para sinalização com faixa refletiva, altura 75cm (SINAPI-13244) Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,00
BDI:32,35% 9,05

Preço Unitário Total 37,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 867 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Cone plástico para sinalização Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cone plástico para sinalização provisória de obra 10377 UN    28,95 0,9000000 26,05
(F)Total: 26,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,05
BDI:32,35% 8,42

Preço Unitário Total 34,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 868 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 202 21     Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,5000 0,5000 1,31 1,0000000 0,65

(A)Total: 0,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 82,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,85
(C)Total: 16,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 99,70
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 1,3000000 19,95
Película refletiva lentes expostas M969       M2    92,81 0,2000000 18,56
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 0,2000000 20,59

(F)Total: 59,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Recuperação de chapa para placa de sinalização 1 A 01 800 01
   

M2    34,34 1,0000000 34,34

(G)Total: 34,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,41
BDI:32,35% 33,45

Preço Unitário Total 136,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 869 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 860 65     Confecção de placa de sinalização  refletiva TIPO III-B ( fundo) e IV-A (legenda) - NBR 14644 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,3000 0,7000 1,31 1,0000000 0,39

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 92,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,91
(C)Total: 18,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Película totalmente refletiva tipo III-B - NBR
14644

M2    230,00 1,1000000 253,00

Película opaca tipo IV-A - NBR 14644 M2    80,50 0,4000000 32,20
Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13

(F)Total: 336,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 358,29
BDI:32,35% 115,90

Preço Unitário Total 474,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 870 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 850 01     Confecção de placa de sinalização semi-refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,6000 0,4000 1,31 1,0000000 0,78

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 85,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,61
(C)Total: 17,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,90
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 1,3000000 19,95
Película refletiva lentes expostas M969       M2    92,81 0,2000000 18,56
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 0,2000000 20,59

(F)Total: 102,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,85
BDI:32,35% 39,74

Preço Unitário Total 162,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 871 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 860 01     Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,3000 0,7000 1,31 1,0000000 0,39

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 92,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,91
(C)Total: 18,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 1,4000000 144,13

(F)Total: 195,70

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,22
BDI:32,35% 70,27

Preço Unitário Total 287,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 872 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 202 31     Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva - chapa recuperada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,5000 0,5000 1,31 1,0000000 0,65

(A)Total: 0,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 63,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,97
(C)Total: 12,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,86
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 1,4000000 144,13

(F)Total: 152,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Recuperação de chapa para placa de sinalização 1 A 01 800 01
   

M2    34,34 1,0000000 34,34

(G)Total: 34,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 194,28
BDI:32,35% 62,84

Preço Unitário Total 257,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 873 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 860 51     Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva TIPO II - NBR 14644 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,3000 0,7000 1,31 1,0000000 0,39

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 92,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,91
(C)Total: 18,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Película totalmente refletiva tipo II - NBR 14644 M2    109,30 1,4000000 153,02
Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13

(F)Total: 204,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,11
BDI:32,35% 73,14

Preço Unitário Total 299,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 874 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 860 63     Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva TIPO III-A - NBR 14644 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,3000 0,7000 1,31 1,0000000 0,39

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 92,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,91
(C)Total: 18,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Película totalmente refletiva tipo III-A - NBR
14644

M2    109,30 1,4000000 153,02

Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13

(F)Total: 204,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,11
BDI:32,35% 73,14

Preço Unitário Total 299,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 875 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 202 01     Confecção de placa sinalização semi-refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,6000 0,4000 1,31 1,0000000 0,78

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 85,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,61
(C)Total: 17,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,90
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 1,3000000 19,95
Película refletiva lentes expostas M969       M2    92,81 0,2000000 18,56
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 0,2000000 20,59

(F)Total: 102,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,85
BDI:32,35% 39,74

Preço Unitário Total 162,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 876 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 870 01     Confecção de suporte e travessa para placa de sinal Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 50,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,45
(C)Total: 10,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,43
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 3,0000000 62,61
Gastalho 10 x 2,0 cm M412      M     3,12 1,4000000 4,36
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,3300000 5,06

(F)Total: 72,03

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,38
BDI:32,35% 28,26

Preço Unitário Total 115,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 877 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 203 01     Confecção de suporte e travessa para placa sinalização Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 50,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,45
(C)Total: 10,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,43
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 3,0000000 62,61
Gastalho 10 x 2,0 cm M412      M     3,12 1,4000000 4,36
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,3300000 5,06

(F)Total: 72,03

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,38
BDI:32,35% 28,26

Preço Unitário Total 115,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 878 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 870 51     Confecção de suporte em madeira para placa de sinalalização(poste) Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,57
(C)Total: 4,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,90
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 3,0000000 62,61
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,2000000 3,07

(F)Total: 65,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,40
BDI:32,35% 23,42

Preço Unitário Total 95,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 879 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 870 53     Confecção de suporte em madeira para placa de sinalalização(poste) chubado em concreto(escav. h=0,
50m, sendo concreto h=0,30m e reaterro h=0,20m)

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 28,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,82
(C)Total: 5,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,24
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 3,0000000 62,61
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,2000000 3,07

(F)Total: 65,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

(G)Total: 4,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,91
BDI:32,35% 25,52

Preço Unitário Total 104,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 880 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 755 51   Confecção de tubo de concreto armado ø=0,60m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       1,0000 0,0000 6,78 1,0000000 6,78

(A)Total: 6,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 16,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 13,0000000 94,77

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,1709000 55,75

(G)Total: 150,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,36
BDI:32,35% 57,37

Preço Unitário Total 234,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 881 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 770 51     Confecção de tubos concreto armado Ø=1,20m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,2 m   M / F

E313       0,4000 0,6000 7,59 1,0000000 3,03

(A)Total: 3,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4000000 10,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,4000000 23,08

(B)Total: 33,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,82
(C)Total: 6,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 45,0000000 328,05

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,5432000 177,21

(G)Total: 505,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 548,41
BDI:32,35% 177,41

Preço Unitário Total 725,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 882 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 775 51     Confecção de tubos concreto armado Ø=1,50m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,5 m   M / F

E314       0,4000 0,6000 7,26 1,0000000 2,90

(A)Total: 2,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6800000 17,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0800000 39,24

(B)Total: 56,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,61
(C)Total: 11,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 76,0000000 554,04

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,7213000 235,32

(G)Total: 789,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 860,49
BDI:32,35% 278,36

Preço Unitário Total 1.138,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 883 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 746 51     Confecção de tubos concreto perfurado Ø= 0,30m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6500000 6,25

(B)Total: 9,31

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,90
(C)Total: 1,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,41
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0550000 17,94

(G)Total: 17,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,35
BDI:32,35% 10,14

Preço Unitário Total 41,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 884 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 747 51     Confecção de tubos concreto poroso Ø=0,30m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,81
(C)Total: 1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 741 51
   

M     24,62 0,0550000 1,35

(G)Total: 1,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,19
BDI:32,35% 4,59

Preço Unitário Total 18,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 885 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 755 01     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,60m CA-4(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       0,4000 0,6000 6,78 1,0000000 2,71

(A)Total: 2,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 16,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,1709000 46,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 13,0000000 94,77

(G)Total: 140,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,60
BDI:32,35% 52,92

Preço Unitário Total 216,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 886 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 760 51   Confecção de tubos de concreto armado ø= 0,80m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       1,0000 0,0000 6,78 1,0000000 6,78

(A)Total: 6,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 16,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 20,0000000 145,80

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,2827000 92,23

(G)Total: 238,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 264,87
BDI:32,35% 85,68

Preço Unitário Total 350,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 887 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 760 01     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,80m CA-4(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,8 m   M / F

E311       0,4000 0,6000 7,23 1,0000000 2,89

(A)Total: 2,89

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 16,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,2827000 76,19

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 20,0000000 145,80

(G)Total: 221,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 244,94
BDI:32,35% 79,23

Preço Unitário Total 324,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 888 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 765 51   Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,00m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       1,0000 0,0000 6,78 1,0000000 6,78

(A)Total: 6,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 20,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,27
(C)Total: 4,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 31,0000000 225,99

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,4222000 137,74

(G)Total: 363,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 395,60
BDI:32,35% 127,97

Preço Unitário Total 523,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 889 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 765 02     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,00m CA-4(brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,0 m   M / F

E312       0,4000 0,6000 7,69 1,0000000 3,07

(A)Total: 3,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 20,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,27
(C)Total: 4,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 31,0000000 225,99

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,4222000 137,74

(G)Total: 363,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 391,89
BDI:32,35% 126,77

Preço Unitário Total 518,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 890 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 765 01     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,00m CA-4(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,0 m   M / F

E312       0,4000 0,6000 7,69 1,0000000 3,07

(A)Total: 3,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 20,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,27
(C)Total: 4,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,4222000 113,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 31,0000000 225,99

(G)Total: 339,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 367,94
BDI:32,35% 119,02

Preço Unitário Total 486,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 891 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 770 51   Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,20m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       1,0000 0,0000 6,78 1,0000000 6,78

(A)Total: 6,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4000000 10,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,4000000 23,08

(B)Total: 33,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,82
(C)Total: 6,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 45,0000000 328,05

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,5432000 177,21

(G)Total: 505,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 552,16
BDI:32,35% 178,62

Preço Unitário Total 730,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 892 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 770 01     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,20m CA-4(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,2 m   M / F

E313       0,4000 0,6000 7,59 1,0000000 3,03

(A)Total: 3,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4000000 10,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,4000000 23,08

(B)Total: 33,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,82
(C)Total: 6,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,5432000 146,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 45,0000000 328,05

(G)Total: 474,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 517,61
BDI:32,35% 167,44

Preço Unitário Total 685,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 893 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 775 51   Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,50m CA-4 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,6 m   M / F

E310       1,0000 0,0000 6,78 1,0000000 6,78

(A)Total: 6,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6800000 17,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0800000 39,24

(B)Total: 56,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,61
(C)Total: 11,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 76,0000000 554,04

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,7213000 235,32

(G)Total: 789,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 864,37
BDI:32,35% 279,62

Preço Unitário Total 1.143,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 894 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 775 01     Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,50m CA-4(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=1,5 m   M / F

E314       0,4000 0,6000 7,26 1,0000000 2,90

(A)Total: 2,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6800000 17,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0800000 39,24

(B)Total: 56,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,61
(C)Total: 11,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 71,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,7213000 194,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 76,0000000 554,04

(G)Total: 748,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 819,58
BDI:32,35% 265,13

Preço Unitário Total 1.084,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 895 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 751 01     Confecção de tubos de concreto Ø= 0,40m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,46
(C)Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0867000 23,36

(G)Total: 23,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,17
BDI:32,35% 12,99

Preço Unitário Total 53,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 896 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 739 51     Confecção de tubos de concreto Ø=0,20m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,31
(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0302000 9,85

(G)Total: 9,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,58
BDI:32,35% 6,33

Preço Unitário Total 25,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 897 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 739 01     Confecção de tubos de concreto Ø=0,20m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,31
(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0302000 8,14

(G)Total: 8,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,87
BDI:32,35% 5,78

Preço Unitário Total 23,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 898 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 745 51     Confecção de tubos de concreto Ø=0,30m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,81
(C)Total: 1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0550000 17,94

(G)Total: 17,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,78
BDI:32,35% 9,95

Preço Unitário Total 40,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 899 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 745 01     Confecção de tubos de concreto Ø=0,30m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,81
(C)Total: 1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0550000 14,82

(G)Total: 14,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,66
BDI:32,35% 8,94

Preço Unitário Total 36,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 900 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 751 51     Confecção de tubos de concreto Ø=0,40m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,46
(C)Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0867000 28,28

(G)Total: 28,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,09
BDI:32,35% 14,58

Preço Unitário Total 59,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 901 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 746 01     Confecção de tubos de concreto perfurado Ø= 0,30m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6500000 6,25

(B)Total: 9,31

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,90
(C)Total: 1,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,41
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0550000 14,82

(G)Total: 14,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,23
BDI:32,35% 9,13

Preço Unitário Total 37,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 902 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 752 01     Confecção de tubos de concreto perfurado Ø= 0,40m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8500000 8,17

(B)Total: 12,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,56
(C)Total: 2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0867000 23,36

(G)Total: 23,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,75
BDI:32,35% 13,18

Preço Unitário Total 53,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 903 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 740 01     Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,20m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4500000 4,32

(B)Total: 6,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,40
(C)Total: 1,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)
( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 423 00
   

M3    269,54 0,0302000 8,14

(G)Total: 8,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,44
BDI:32,35% 5,96

Preço Unitário Total 24,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 904 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 740 51     Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,20m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4500000 4,32

(B)Total: 6,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,40
(C)Total: 1,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0302000 9,85

(G)Total: 9,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,15
BDI:32,35% 6,51

Preço Unitário Total 26,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 905 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 752 51     Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,40m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8500000 8,17

(B)Total: 12,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,56
(C)Total: 2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (Tubos)
  AC/BC

1 A 01 423 50
   

M3    326,25 0,0867000 28,28

(G)Total: 28,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,67
BDI:32,35% 14,77

Preço Unitário Total 60,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 906 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 747 01     Confecção de tubos de concreto poroso Ø= 0,30m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,3 m   M / F

E308       0,4000 0,6000 5,51 1,0000000 2,20

(A)Total: 2,20

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,81
(C)Total: 1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos)(brita
 produzida e areia extraída)

1 A 01 424 00
   

M3    292,61 0,0550000 16,09

(G)Total: 16,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,93
BDI:32,35% 9,35

Preço Unitário Total 38,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 907 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 753 01     Confecção de tubos de concreto poroso Ø= 0,40m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,46
(C)Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos)(brita
 produzida e areia extraída)

1 A 01 424 00
   

M3    292,61 0,0867000 25,36

(G)Total: 25,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,17
BDI:32,35% 13,64

Preço Unitário Total 55,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 908 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 741 51     Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,20m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,31
(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) (
Brita e areia comerciais)

1 A 01 424 50
   

M3    493,17 0,0302000 14,89

(G)Total: 14,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,62
BDI:32,35% 7,96

Preço Unitário Total 32,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 909 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 741 01     Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,20m(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,2 m   M / F

E307       0,4000 0,6000 5,08 1,0000000 2,03

(A)Total: 2,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,31
(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos)(brita
 produzida e areia extraída)

1 A 01 424 00
   

M3    292,61 0,0302000 8,83

(G)Total: 8,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,56
BDI:32,35% 6,00

Preço Unitário Total 24,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 910 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 753 51     Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,40m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
tubos   D=0,4 m   M / F

E309       0,4000 0,6000 5,81 1,0000000 2,32

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,46
(C)Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) (
Brita e areia comerciais)

1 A 01 424 50
   

M3    493,17 0,0867000 42,75

(G)Total: 42,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,56
BDI:32,35% 19,26

Preço Unitário Total 78,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 911 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 04     Confecção e colocação cabo 12 cordoalha de 12,7 mm -MAC Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0300000 0,37
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0300000 0,28

(B)Total: 0,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,18
(C)Total: 0,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica diam. int.=70mm MAC M373       M     48,27 0,1200000 5,79
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 13,66

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,74
BDI:32,35% 4,76

Preço Unitário Total 19,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 912 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 08     Confecção e colocação cabo 12 cordolha Ø= 12,7mm FREYSS Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0300000 0,37
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0300000 0,28

(B)Total: 0,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,18
(C)Total: 0,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica D=70mm STUP M383       M     40,76 0,1200000 4,89
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 12,76

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,84
BDI:32,35% 4,47

Preço Unitário Total 18,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 913 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 01     Confecção e colocação cabo 4 cordoalha de 12,7 mm - MAC Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0700000 0,67

(B)Total: 2,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,42
(C)Total: 0,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica diam. int.=45mm MAC M370 M     26,71 0,3500000 9,34
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 17,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,69
BDI:32,35% 6,36

Preço Unitário Total 26,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 914 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 05     Confecção e colocação cabo 4 cordoalha Ø=12,7mm FREYSS Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0700000 0,67

(B)Total: 2,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,42
(C)Total: 0,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica D=45mm STUP M380       M     24,41 0,3500000 8,54
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 16,41

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,89
BDI:32,35% 6,11

Preço Unitário Total 25,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 915 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 02     Confecção e colocação cabo 6 cordoalha de 12,7 mm - MAC Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0500000 0,63
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0500000 0,48

(B)Total: 1,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,27
(C)Total: 0,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,63
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica diam. int.=60mm MAC M371       M     35,78 0,2300000 8,22
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 16,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,72
BDI:32,35% 5,73

Preço Unitário Total 23,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 916 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 06     Confecção e colocação cabo 6 cordoalha Ø= 12,7mm FREYSS Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0500000 0,63
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0500000 0,48

(B)Total: 1,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,27
(C)Total: 0,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,63
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica D=60mm STUP M381       M     36,95 0,2300000 8,49
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 16,36

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,99
BDI:32,35% 5,81

Preço Unitário Total 23,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 917 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 03     Confecção e colocação cabo 7 cordoalha de 12,7 mm - MAC Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0400000 0,50
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0400000 0,38

(B)Total: 1,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,23
(C)Total: 0,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica diam. int.=55mm MAC M372       M     29,80 0,2000000 5,96
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 13,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,19
BDI:32,35% 4,91

Preço Unitário Total 20,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 918 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 990 07     Confecção e colocação cabo 7 cordolha Ø= 12,7mm FREYSS Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0400000 0,50
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0400000 0,38

(B)Total: 1,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,23
(C)Total: 0,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm M307       KG    6,16 1,0300000 6,34
Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
Bainha metálica D=55mm STUP M382       M     30,10 0,2000000 6,02
Tubo plástico para purgadores M985       M     2,93 0,5000000 1,46

(F)Total: 13,89

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,25
BDI:32,35% 4,93

Preço Unitário Total 20,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 919 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 300 52     Confecção e lançamento concreto magro em betoneira (Brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 74,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,37
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,7100000 31,82
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 200,0000000 90,00

(F)Total: 172,51

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2000000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,1100000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,0650000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 2,3750000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 273,45
BDI:32,35% 88,46

Preço Unitário Total 361,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 920 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 300 01     Confecção e lançamento concreto magro em betoneira(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 74,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,37
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 200,0000000 90,00
(F)Total: 90,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,7100000 5,29

(G)Total: 28,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 219,25
BDI:32,35% 70,92

Preço Unitário Total 290,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 921 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 407 51   Confecção e lançamento de Concreto magro em betoneira AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,7400000 45,88
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 200,0000000 90,00
Areia lavada M704       M3    65,19 0,7100000 46,28

(F)Total: 182,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 425,23
BDI:32,35% 137,56

Preço Unitário Total 562,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 922 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 03 300 01     Confecção e lançamento de concreto magro em betoneira(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 3,0000000 0,69

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,31
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 200,0000000 90,00
(F)Total: 90,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,7100000 3,89

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,7400000 34,46

(G)Total: 38,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 225,67
BDI:32,35% 73,00

Preço Unitário Total 298,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 923 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 407 01     Confecção e lançamento de concreto magro em betoneira.(brita produzida e areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       1,0000 0,0000 17,63 15,12 1,0000000 17,63
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,6900 0,3100 0,23 3,0000000 0,45

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       1,0000 0,0000 12,75 11,38 2,0000000 25,50

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 65,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 147,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 30,21
(C)Total: 30,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,07
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 200,0000000 90,00
(F)Total: 90,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,7100000 5,29

(G)Total: 28,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 215,53
BDI:32,35% 69,72

Preço Unitário Total 285,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 924 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 202 11     Confecção placa sinalização tot.refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100L -
compres. de ar p/ pintura c/ filtro

E211       0,3000 0,7000 1,31 1,0000000 0,39

Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A
universal de corte p/ chapa

E917       0,5000 0,5000 16,81 11,38 1,0000000 14,09

Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa
excêntrica

E918       0,3000 0,7000 6,22 1,0000000 1,86

Máquina de Bancada : Newton : Cor Dob Ind. e
Com. de Máquinas: GHP 2.5X2030mm -
guilhotina

E919       0,2000 0,8000 8,40 1,0000000 1,68

(A)Total: 18,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Serralheiro T610       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 4,0000000 37,72

(B)Total: 92,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,91
(C)Total: 18,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa de aço n. 16 (tratada) M346       M2    43,44 1,0000000 43,44
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,5300000 8,13
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 1,4000000 144,13

(F)Total: 195,70

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,22
BDI:32,35% 70,27

Preço Unitário Total 287,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 925 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.17.010         Conjunto ARSTOP ou similar de embutir, em caixa 4 x 4" polegada. Inclusive com Placa, Tomada Tripolar
para Pino Chato e Disjuntor Termomagnético de 25A, 250V, com Instalação.
                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,34
BDI:32,35% 19,51

Preço Unitário Total 79,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 926 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.13.010         Construção da calha pré-moldada de concreto, Ø=30cm, inclusive escavação,remoção, colchão de areia e
rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,89
BDI:32,35% 8,05

Preço Unitário Total 32,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 927 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.040         Construção de banco em concreto armado revestido com granito artificial na cor cinza. com apoios a cada 2,
00m, em alvenaria de 1/2 vez, chapiscada e revestida sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção (
MOD. AV-27/2000 opção 04).                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 199,35
BDI:32,35% 64,48

Preço Unitário Total 263,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 928 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.010         Construção de banco em concreto armado, com apoios a cada 2,00m. em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e
revestida, sobre sapata de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (MOD.AV - 27/2000  opção 01).
                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 180,02
BDI:32,35% 58,23

Preço Unitário Total 238,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 929 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.060         Construção de banco jardineira em concreto armado, revestido com granito artificial, na cor cinza. apoiado
em alvenaria de 1/2  vez chapiscada e revestida sobre base de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (MOD.
AV-27/2000 opção 06).                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 287,73
BDI:32,35% 93,08

Preço Unitário Total 380,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 930 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.030         Construção de banco jardineira em concreto armado. apoiado em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e
revestida, sobre base de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (MOD. AV-27/2000 opção 03).
                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 251,03
BDI:32,35% 81,20

Preço Unitário Total 332,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 931 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.050         Construção de banco mureta em concreto armado revestido com granito artificial, na cor cinza. apoiado em
alvenaria de 1 vez chapiscada e revestida, sobre base de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (MOD. AV-27/
2000 opção 05).                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 322,43
BDI:32,35% 104,30

Preço Unitário Total 426,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 932 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.020         Construção de banco mureta em concreto armado. apoiada em alvenaria de 1 vez chapiscada e revestida,
sobre base de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção. (MOD. AV-27/2000  opção 02).
                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 234,61
BDI:32,35% 75,89

Preço Unitário Total 310,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 933 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490003            Construção de banqueta em concreto (DER) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,89
BDI:32,35% 3,19

Preço Unitário Total 13,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 934 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.02.020         Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref.
DR-03- obras Recife), nas dimensões internas 0,25 x 0,90 x 1,00m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
 excedente (c/ tampa de concreto).                                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 975,97
BDI:32,35% 315,72

Preço Unitário Total 1.291,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 935 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.02.030         Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref.
DR-06- obras Recife) nas dimensões internas 0,8 x 0,8 x 0,90m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto).                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.290,06
BDI:32,35% 417,33

Preço Unitário Total 1.707,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 936 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.02.010         Construção de caixa coletora, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. DR-
01-obras Recife), nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (sem a grade).                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 614,84
BDI:32,35% 198,90

Preço Unitário Total 813,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 937 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.13.020         Construção de calha pré-moldada de concreto, Ø=40cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e
rejunte com argamassa de cimento e areia no traço1:4.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,65
BDI:32,35% 11,53

Preço Unitário Total 47,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 938 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.13.030         Construção de calha pré-moldada de concreto, Ø=50cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e
rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,74
BDI:32,35% 18,35

Preço Unitário Total 75,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 939 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.13.050         Construção de calha pré-moldada de concreto, Ø=80cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e
rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 137,37
BDI:32,35% 44,43

Preço Unitário Total 181,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 940 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.13.040         Construção de calha prémoldada de cimento Ø=60cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e
rejunte com argamassa de cimento e areiano traço 1;4.
                                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,05
BDI:32,35% 22,01

Preço Unitário Total 90,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 941 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 512 01     Construção de corpo de aterro em rocha Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,95
(C)Total: 6,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 474,00
(D) Produção da Equipe 63,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,52
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 942 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.070         Construção de ensecadeira dupla em chapa de madeira compensada resinada de 12mm de espessura com
afastamento interno de 30 cm, escorada em estroncas cravadas a cada 1,0m, costelamento com barrotes de 3 x 3" pol. e preenchida
com material argiloso. Inclusive posterior retirada.                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,05
BDI:32,35% 16,83

Preço Unitário Total 68,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 943 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.030         Construção de linha d´agua com paralelepípedos graniticos assentados sobre mistura. de cimento e areia no
traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm
de espessura.                                                                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,72
BDI:32,35% 7,99

Preço Unitário Total 32,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 944 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.140         Construção de poço de visita , tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados (ref.
DR-02- obras Recife) nas dimensões internas 1,8 x 1,8 x 2,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto).                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5.649,90
BDI:32,35% 1.827,74

Preço Unitário Total 7.477,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 945 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.060         Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados. (ref. DR-05- obras Recife)
nas dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,50m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o
tampão).                                                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.275,66
BDI:32,35% 736,17

Preço Unitário Total 3.011,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 946 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.070         Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR-05- obras Recife)
nas dimensões internas 1,2 x 1,2 x 1,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão
).                                                                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.645,77
BDI:32,35% 855,90

Preço Unitário Total 3.501,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 947 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.080         Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR-05- obras Recife)
nas dimensões internas 1,5 x 1,5 x 2,0m inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão)
.                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.803,24
BDI:32,35% 1.230,34

Preço Unitário Total 5.033,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 948 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.090         Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR-05- obras Recife)
nas dimensões internas 1,8 x 1,8 x 2,5m , inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do materoial excedente (sem o
tampão).                                                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5.852,69
BDI:32,35% 1.893,34

Preço Unitário Total 7.746,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 949 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.100         Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR-05- obras Recife)
nas dimensões internas 2,2 x 2,2 x 2,5m inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão)
.                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7.440,68
BDI:32,35% 2.407,05

Preço Unitário Total 9.847,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 950 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.120         Construção de poço de visita, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref.
DR-02- obras Recife) nas dimensões internas 1,2 x 1,2 x 1,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto).                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.647,46
BDI:32,35% 856,45

Preço Unitário Total 3.503,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 951 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.130         Construção de poço de visita, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref.
DR-02- obras Recife) nas dimensões internas 1,5 x 1,5 x 2,0m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto).                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.102,83
BDI:32,35% 1.327,26

Preço Unitário Total 5.430,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 952 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.110         Construção de poço de visita, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref.
DR-02- obras Recife), nas dimansões internas 1,0 x 1,0 x 1,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto).                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.307,59
BDI:32,35% 746,50

Preço Unitário Total 3.054,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 953 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.160         Construção de poço de visita, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR
-04- obras Recife) nas dimensões internas 1,2 x 1,2 x 1,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto e sem grade).                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.050,61
BDI:32,35% 986,87

Preço Unitário Total 4.037,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 954 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.170         Construção de poço de visita, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR
-04- obras Recife) nas dimensões internas 1,5 x 1,5 x 2,0m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto e sem grade).                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.844,25
BDI:32,35% 1.567,11

Preço Unitário Total 6.411,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 955 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.180         Construção de poço de visita, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR
-04- obras Recife) nas dimensões internas 1,8 x 1,8 x 2,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto e sem grade).                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6.537,15
BDI:32,35% 2.114,76

Preço Unitário Total 8.651,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 956 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.03.150         Construção de poço de visita, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados. (ref. DR
-04- obras Recife), nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material
excedente (com sobretampa de concreto e sem grade).                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.798,98
BDI:32,35% 905,47

Preço Unitário Total 3.704,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 957 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104827   Container de 2,20 x 6,20m para escritório, completo , com Banheiro (Locação) (SINAPI-10775) Unidade: MÊS   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 720,00
BDI:32,35% 232,92

Preço Unitário Total 952,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 958 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 01     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 78,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,1600000 285,36
(B)Total: 285,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,25
(C)Total: 44,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 408,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 408,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 139,0000000 989,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 2.061,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.470,02
BDI:32,35% 799,05

Preço Unitário Total 3.269,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 959 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 05     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,7400000 274,62
(B)Total: 274,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,59
(C)Total: 42,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 394,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 394,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 99,0000000 704,88

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 1.777,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.171,28
BDI:32,35% 702,40

Preço Unitário Total 2.873,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 960 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 55     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 1,00 a 2,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,7400000 274,62
(B)Total: 274,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,59
(C)Total: 42,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 394,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 394,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 99,0000000 704,88

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7900000 578,45

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 1.909,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,4020000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.303,46
BDI:32,35% 745,16

Preço Unitário Total 3.048,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 961 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 21     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5100000 78,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 80,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,9600000 459,23
(B)Total: 459,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,22
(C)Total: 71,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 610,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 610,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3900000 103,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5200000 671,35

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 197,0000000 1.402,64

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 2.671,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5588000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.282,51
BDI:32,35% 1.061,89

Preço Unitário Total 4.344,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 962 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 25     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,5000000 575,32
(B)Total: 575,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,23
(C)Total: 89,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 741,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 741,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3900000 103,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5200000 671,35

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 217,0000000 1.545,04

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 2.814,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5160000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.555,93
BDI:32,35% 1.150,34

Preço Unitário Total 4.706,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 963 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 09     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,7400000 274,62
(B)Total: 274,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,59
(C)Total: 42,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 394,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 394,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 119,0000000 847,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 1.919,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.313,68
BDI:32,35% 748,47

Preço Unitário Total 3.062,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 964 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 13     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 78,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,7200000 325,25
(B)Total: 325,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 50,44
(C)Total: 50,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 159,0000000 1.132,08

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 2.204,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.658,50
BDI:32,35% 860,02

Preço Unitário Total 3.518,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 965 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 17     Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m altura de 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2900000 44,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 46,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,4400000 445,94
(B)Total: 445,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 69,16
(C)Total: 69,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 561,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 190,0000000 1.352,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 2.424,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.986,29
BDI:32,35% 966,06

Preço Unitário Total 3.952,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 966 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 71   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5100000 78,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 80,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,9600000 459,23
(B)Total: 459,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,22
(C)Total: 71,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 610,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 610,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5588000 0,25
Madeira M998       T     0,3050000 0,00

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 197,0000000 1.402,64

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3900000 125,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5200000 814,36

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.846,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.456,93
BDI:32,35% 1.118,31

Preço Unitário Total 4.575,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 967 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 75   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,5000000 575,32
(B)Total: 575,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 89,23
(C)Total: 89,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 741,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 741,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5160000 0,23
Madeira M998       T     0,1017000 0,00

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 217,0000000 1.545,04

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3900000 125,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5200000 814,36

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.988,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.730,33
BDI:32,35% 1.206,76

Preço Unitário Total 4.937,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 968 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 59   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4900000 75,46

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 77,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,7400000 274,62
(B)Total: 274,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,59
(C)Total: 42,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 394,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 394,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4744000 0,21
Madeira M998       T     0,3050000 0,00

(F)Total: 0,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 119,0000000 847,28

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7900000 578,45

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.051,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.446,07
BDI:32,35% 791,30

Preço Unitário Total 3.237,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 969 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 63   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 78,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,7200000 325,25
(B)Total: 325,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 50,44
(C)Total: 50,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4744000 0,21
Madeira M998       T     0,3050000 0,00

(F)Total: 0,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 159,0000000 1.132,08

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7900000 578,45

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.336,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.790,89
BDI:32,35% 902,85

Preço Unitário Total 3.693,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 970 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 67   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2900000 44,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 46,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,4400000 445,94
(B)Total: 445,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 69,16
(C)Total: 69,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 561,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4744000 0,21
Madeira M998       T     0,3050000 0,00

(F)Total: 0,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 190,0000000 1.352,80

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7900000 578,45

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.557,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.118,68
BDI:32,35% 1.008,89

Preço Unitário Total 4.127,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 971 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 51   Corpo BDCC 1,50x1,50m alt. de 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5000000 77,00

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 78,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,1600000 285,36
(B)Total: 285,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,25
(C)Total: 44,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 408,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 408,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4744000 0,21
Madeira M998       T     0,3050000 0,00

(F)Total: 0,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,0667000 212,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,5000000 236,65

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 139,0000000 989,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7900000 578,45

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 2.194,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.602,41
BDI:32,35% 841,87

Preço Unitário Total 3.444,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 972 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 14     Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 129,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1200000 488,89
(B)Total: 488,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,82
(C)Total: 75,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4000000 282,58

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4900000 130,53

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,2200000 857,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 239,0000000 1.701,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 3.452,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6622000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1350000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.146,94
BDI:32,35% 1.341,53

Preço Unitário Total 5.488,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 973 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 02     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8200000 126,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 127,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,1200000 437,75
(B)Total: 437,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,89
(C)Total: 67,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 633,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 633,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5330000 289,54

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,4800000 103,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3200000 618,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 214,0000000 1.523,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 3.014,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5582000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1383000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.648,44
BDI:32,35% 1.180,27

Preço Unitário Total 4.828,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 974 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 06     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8100000 124,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 126,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,9200000 355,93
(B)Total: 355,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 55,20
(C)Total: 55,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 537,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 537,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5333000 289,55

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4800000 127,86

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3200000 618,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 161,0000000 1.146,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 2.662,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5582000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1383000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.199,45
BDI:32,35% 1.035,02

Preço Unitário Total 4.234,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 975 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 22     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura de 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8400000 129,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 132,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 29,2200000 747,15
(B)Total: 747,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 115,88
(C)Total: 115,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 995,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 995,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5100000 135,85

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,1000000 1.092,28

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 317,0000000 2.257,04

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 4.251,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7640000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1367000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.246,98
BDI:32,35% 1.697,39

Preço Unitário Total 6.944,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 976 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 26     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura de 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8500000 130,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 134,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7200000 785,51
(B)Total: 785,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 121,83
(C)Total: 121,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.041,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.041,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5100000 135,85

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,1000000 1.092,28

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 332,0000000 2.363,84

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 4.358,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7640000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1367000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.399,63
BDI:32,35% 1.746,78

Preço Unitário Total 7.146,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 977 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 10     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8200000 126,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 127,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 631,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 631,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5333000 289,55

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4800000 127,86

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3200000 618,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 213,0000000 1.516,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 3.032,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5582000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1383000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.663,38
BDI:32,35% 1.185,10

Preço Unitário Total 4.848,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 978 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 18     Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m altura de 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 129,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,1600000 720,05
(B)Total: 720,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,67
(C)Total: 111,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 961,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 961,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4000000 282,58

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4900000 130,53

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,2200000 857,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 305,0000000 2.171,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2000000 59,49

(G)Total: 3.922,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6622000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1350000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.883,87
BDI:32,35% 1.579,93

Preço Unitário Total 6.463,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 979 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 56   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8100000 124,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 126,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,9200000 355,93
(B)Total: 355,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 55,20
(C)Total: 55,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 537,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 537,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5582000 0,25
Madeira M998       T     0,1383000 0,00

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5333000 289,55

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 161,0000000 1.146,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4800000 155,03

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3200000 749,73

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 2.832,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.370,65
BDI:32,35% 1.090,40

Preço Unitário Total 4.461,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 980 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 72   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8400000 129,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 132,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 29,2200000 747,15
(B)Total: 747,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 115,88
(C)Total: 115,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 995,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 995,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7640000 0,34
Madeira M998       T     0,1367000 0,00

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 317,0000000 2.257,04

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5100000 164,71

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,1000000 1.324,95

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 4.525,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.520,97
BDI:32,35% 1.786,03

Preço Unitário Total 7.307,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 981 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 76   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8500000 130,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 134,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7200000 785,51
(B)Total: 785,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 121,83
(C)Total: 121,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.041,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.041,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7640000 0,34
Madeira M998       T     0,1367000 0,00

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 332,0000000 2.363,84

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5100000 164,71

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,1000000 1.324,95

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 4.631,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.673,62
BDI:32,35% 1.835,41

Preço Unitário Total 7.509,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 982 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 60   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8200000 126,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 127,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 631,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 631,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5582000 0,25
Madeira M998       T     0,1383000 0,00

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5333000 289,55

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 213,0000000 1.516,56

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4800000 155,03

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3200000 749,73

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 3.203,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.834,58
BDI:32,35% 1.240,48

Preço Unitário Total 5.075,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 983 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 64   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 129,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,1200000 488,89
(B)Total: 488,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 75,82
(C)Total: 75,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6622000 0,29
Madeira M998       T     0,1350000 0,00

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4000000 282,58

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 239,0000000 1.701,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4900000 158,26

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,2200000 1.040,57

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 3.675,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.369,81
BDI:32,35% 1.413,63

Preço Unitário Total 5.783,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 984 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 68   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8300000 127,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 129,39

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,1600000 720,05
(B)Total: 720,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,67
(C)Total: 111,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 961,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 961,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6622000 0,29
Madeira M998       T     0,1350000 0,00

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4000000 282,58

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 305,0000000 2.171,60

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4900000 158,26

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,2200000 1.040,57

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2000000 71,61

(G)Total: 4.145,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.106,74
BDI:32,35% 1.652,03

Preço Unitário Total 6.758,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 985 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 52   Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. de 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,8200000 126,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 127,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,1200000 437,75
(B)Total: 437,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,89
(C)Total: 67,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 633,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 633,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5582000 0,25
Madeira M998       T     0,1383000 0,00

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5330000 289,54

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 8,0000000 420,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 214,0000000 1.523,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,4800000 204,11

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3200000 749,73

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 3.216,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.850,16
BDI:32,35% 1.245,52

Preço Unitário Total 5.095,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 986 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 03     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2300000 189,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 190,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,0800000 564,58
(B)Total: 564,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,56
(C)Total: 87,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 843,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 843,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 0,6667000 34,88

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5800000 154,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,9400000 783,24

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 276,0000000 1.965,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 3.669,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6524000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1667000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.512,60
BDI:32,35% 1.459,82

Preço Unitário Total 5.972,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 987 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50015             Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2300000 189,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 190,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,0800000 564,58
(B)Total: 564,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 28,22
(C)Total: 28,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 783,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 783,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 0,6667000 34,88

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 276,0000000 1.965,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5800000 187,32

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,9400000 950,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 3.884,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6524000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1667000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.668,08
BDI:32,35% 1.510,12

Preço Unitário Total 6.178,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 988 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 07     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2400000 190,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 192,53

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,9200000 458,21
(B)Total: 458,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,06
(C)Total: 71,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 721,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 721,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,6667000 348,86

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5800000 154,50

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,9400000 783,24

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 224,0000000 1.594,88

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 3.613,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8691000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.335,01
BDI:32,35% 1.402,37

Preço Unitário Total 5.737,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 989 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 23     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2800000 197,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 200,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 41,2800000 1.055,52
(B)Total: 1.055,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 163,71
(C)Total: 163,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.419,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.419,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,6100000 162,49

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,9300000 1.313,40

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 431,0000000 3.068,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 5.632,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8824000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1700000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.051,67
BDI:32,35% 2.281,21

Preço Unitário Total 9.332,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 990 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 27     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2700000 195,58

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 198,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 48,5000000 1.240,14
(B)Total: 1.240,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 192,34
(C)Total: 192,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.631,20
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.631,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,6100000 162,49

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,9300000 1.313,40

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 505,0000000 3.595,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 6.159,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8824000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0153000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.790,26
BDI:32,35% 2.520,14

Preço Unitário Total 10.310,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 991 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 11     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,5200000 601,40
(B)Total: 601,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 93,27
(C)Total: 93,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 890,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 890,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,7333000 352,35

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5900000 157,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,9200000 1.044,32

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 259,0000000 1.844,08

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 4.129,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7657000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1683000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.019,96
BDI:32,35% 1.623,95

Preço Unitário Total 6.643,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 992 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 15     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2600000 194,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 197,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7800000 787,04
(B)Total: 787,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 122,06
(C)Total: 122,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.106,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.106,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,7333000 352,35

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,5900000 157,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,9200000 1.044,32

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 339,0000000 2.413,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 4.699,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7657000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1683000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.805,53
BDI:32,35% 1.878,08

Preço Unitário Total 7.683,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 993 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 19     Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 57,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,4400000 829,49
(B)Total: 829,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 128,65
(C)Total: 128,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.015,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.015,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,6100000 162,49

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,9300000 1.313,40

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 357,0000000 2.541,84

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2500000 74,36

(G)Total: 5.105,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8824000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1700000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.120,45
BDI:32,35% 1.979,96

Preço Unitário Total 8.100,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 994 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 53   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2300000 189,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 190,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,0800000 564,58
(B)Total: 564,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,56
(C)Total: 87,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 843,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 843,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6524000 0,29
Madeira M998       T     0,1667000 0,00

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 0,6667000 34,88

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 276,0000000 1.965,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5800000 187,32

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,9400000 950,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 3.884,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.727,71
BDI:32,35% 1.529,41

Preço Unitário Total 6.257,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 995 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 57   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2400000 190,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 192,53

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,9200000 458,21
(B)Total: 458,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,06
(C)Total: 71,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 721,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 721,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8691000 0,39
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,6667000 348,86

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 224,0000000 1.594,88

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5800000 187,32

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,9400000 950,09

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 3.828,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.550,22
BDI:32,35% 1.471,99

Preço Unitário Total 6.022,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 996 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 73   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2800000 197,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 200,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 41,2800000 1.055,52
(B)Total: 1.055,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 163,71
(C)Total: 163,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.419,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.419,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8824000 0,39
Madeira M998       T     0,1700000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 431,0000000 3.068,72

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,6100000 197,01

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,9300000 1.593,17

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 5.961,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.381,50
BDI:32,35% 2.387,91

Preço Unitário Total 9.769,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 997 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 77   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2700000 195,58

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 198,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 48,5000000 1.240,14
(B)Total: 1.240,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 192,34
(C)Total: 192,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.631,20
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.631,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8824000 0,39
Madeira M998       T     0,0153000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 505,0000000 3.595,60

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,6100000 197,01

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,9300000 1.593,17

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 6.488,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.120,09
BDI:32,35% 2.626,84

Preço Unitário Total 10.746,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 998 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 61     Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,5200000 601,40
(B)Total: 601,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 797,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 797,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7657000 0,34
Madeira M998       T     0,1683000 0,00

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,7333000 352,35

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 259,0000000 1.844,08

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5900000 190,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,9200000 1.266,78

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 4.400,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4744000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,3050000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,4020000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.198,02
BDI:32,35% 1.681,55

Preço Unitário Total 6.879,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 999 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 65   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2600000 194,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 197,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7800000 787,04
(B)Total: 787,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 122,06
(C)Total: 122,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.106,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.106,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7657000 0,34
Madeira M998       T     0,1683000 0,00

(F)Total: 0,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,7333000 352,35

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 339,0000000 2.413,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,5900000 190,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,9200000 1.266,78

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 4.970,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.076,86
BDI:32,35% 1.965,86

Preço Unitário Total 8.042,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1000 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 69   Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3600000 55,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 57,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,4400000 829,49
(B)Total: 829,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 128,65
(C)Total: 128,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.015,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.015,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8824000 0,39
Madeira M998       T     0,1700000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 6,8000000 355,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,5000000 657,37

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 339,0000000 2.413,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,6100000 197,01

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,9300000 1.593,17

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2500000 89,51

(G)Total: 5.306,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.322,12
BDI:32,35% 2.045,20

Preço Unitário Total 8.367,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1001 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 58   Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7700000 272,58

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 275,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7200000 708,80
(B)Total: 708,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 109,93
(C)Total: 109,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.094,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.094,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8691000 0,39
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0666700 422,12

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 276,0000000 1.965,12

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,6900000 222,85

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,6200000 1.492,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.157,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.251,95
BDI:32,35% 2.022,50

Preço Unitário Total 8.274,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1002 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 04     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura 0 a 1,00 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7800000 274,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 277,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7200000 708,80
(B)Total: 708,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 109,93
(C)Total: 109,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.095,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.095,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,6900000 148,71

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,6200000 1.230,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 327,0000000 2.328,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 5.165,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8691000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.261,73
BDI:32,35% 2.025,66

Preço Unitário Total 8.287,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1003 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50016             Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura 0 a 1,00 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7800000 274,12

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 277,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7200000 708,80
(B)Total: 708,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 35,44
(C)Total: 35,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.021,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.021,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 327,0000000 2.328,24

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,6200000 1.492,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.590,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8691000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.612,29
BDI:32,35% 2.139,07

Preço Unitário Total 8.751,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1004 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 08     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7700000 272,58

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 275,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7200000 708,80
(B)Total: 708,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 109,93
(C)Total: 109,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.094,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.094,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,6900000 183,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,6200000 1.230,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 276,0000000 1.965,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 4.837,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8691000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.932,16
BDI:32,35% 1.919,05

Preço Unitário Total 7.851,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1005 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 24     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8300000 281,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 286,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 57,8200000 1.478,45
(B)Total: 1.478,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 229,30
(C)Total: 229,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.994,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.994,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,7200000 191,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,3400000 1.955,44

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 604,0000000 4.300,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 7.905,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1835000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.899,99
BDI:32,35% 3.202,64

Preço Unitário Total 13.102,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1006 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 28     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8300000 281,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 286,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 55,3600000 1.415,55
(B)Total: 1.415,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 219,55
(C)Total: 219,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.921,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.921,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,7200000 191,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,3400000 1.955,44

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 606,0000000 4.314,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 7.919,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1835000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.841,58
BDI:32,35% 3.183,75

Preço Unitário Total 13.025,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1007 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 12     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7900000 275,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 278,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 34,8600000 891,37
(B)Total: 891,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 138,25
(C)Total: 138,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.308,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.308,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,1333000 425,61

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,7100000 189,13

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,8100000 1.547,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 286,0000000 2.036,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 5.234,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0066000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2033000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.543,17
BDI:32,35% 2.116,71

Preço Unitário Total 8.659,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1008 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 16     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8000000 277,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 280,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 42,4400000 1.085,19
(B)Total: 1.085,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 168,31
(C)Total: 168,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.533,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.533,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,1333000 425,61

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,7100000 189,13

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,8100000 1.547,84

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 446,0000000 3.175,52

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 6.373,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0066000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2033000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.907,79
BDI:32,35% 2.558,17

Preço Unitário Total 10.465,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1009 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 20     Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura de 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8200000 280,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 285,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,0200000 1.176,73
(B)Total: 1.176,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 182,51
(C)Total: 182,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.644,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.644,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,7200000 191,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,3400000 1.955,44

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 486,0000000 3.460,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 7.065,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1835000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2017000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.709,78
BDI:32,35% 2.817,61

Preço Unitário Total 11.527,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1010 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 210 62     Corpo BDCC 3,00x3,00m alt.  2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7900000 275,66

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 278,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 34,8600000 891,37
(B)Total: 891,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 138,25
(C)Total: 138,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.308,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.308,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,1333000 425,61

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 286,0000000 2.036,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,7100000 229,31

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,8100000 1.877,55

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.622,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0066000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2033000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 3,9697000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.931,24
BDI:32,35% 2.242,25

Preço Unitário Total 9.173,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1011 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 54   Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,7780000 273,81

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 276,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,7200000 708,80
(B)Total: 708,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 109,93
(C)Total: 109,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.095,68
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.095,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8691000 0,39
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 327,0000000 2.328,24

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,6200000 1.492,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.590,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.686,86
BDI:32,35% 2.163,19

Preço Unitário Total 8.850,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1012 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 74   Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8300000 281,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 286,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 57,8200000 1.478,45
(B)Total: 1.478,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 229,30
(C)Total: 229,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.994,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.994,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1835000 0,53
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 604,0000000 4.300,48

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,7200000 232,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,3400000 2.371,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 8.381,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.375,99
BDI:32,35% 3.356,63

Preço Unitário Total 13.732,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1013 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 78   Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8300000 281,82

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 286,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 55,3600000 1.415,55
(B)Total: 1.415,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 219,55
(C)Total: 219,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.921,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.921,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1835000 0,53
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 606,0000000 4.314,72

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,7200000 232,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,3400000 2.371,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 8.395,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.317,58
BDI:32,35% 3.337,73

Preço Unitário Total 13.655,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1014 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 66   Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8000000 277,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 280,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 42,4400000 1.085,19
(B)Total: 1.085,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 168,31
(C)Total: 168,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.533,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.533,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0066000 0,45
Madeira M998       T     0,2033000 0,00

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,1333000 425,61

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 446,0000000 3.175,52

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,7100000 229,31

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,8100000 1.877,55

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 6.762,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.296,31
BDI:32,35% 2.683,85

Preço Unitário Total 10.980,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1015 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 210 70   Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8200000 280,28

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 285,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,0200000 1.176,73
(B)Total: 1.176,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 182,51
(C)Total: 182,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.644,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.644,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1835000 0,53
Madeira M998       T     0,2017000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 8,0667000 422,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,0000000 946,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 486,0000000 3.460,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,7200000 232,54

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,3400000 2.371,99

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 7.541,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.185,78
BDI:32,35% 2.971,59

Preço Unitário Total 12.157,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1016 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 54     Corpo BDP 0,7 x 1,10 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0800000 8,01

(A)Total: 23,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,6000000 34,63

(B)Total: 152,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,58
(C)Total: 23,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 199,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,7300000 1.079,58

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 2,8500000 596,22

(G)Total: 1.675,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1047000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0598000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.874,92
BDI:32,35% 606,53

Preço Unitário Total 2.481,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1017 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 20     Corpo BDTC Ø=0,80 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0480000 7,39

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0160000 2,51

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0560000 5,60

(A)Total: 15,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,2000000 81,82
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 8,0000000 101,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,4000000 23,08

(B)Total: 206,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,95
(C)Total: 31,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 253,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1800000 14,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,1560000 241,83

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0221000 5,59

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
80m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 760 01
   

M     244,94 2,0000000 489,88

Dentes para bueiros duplos Ø=1,00 m AC/BC 1 A 00 903 51
 

UN    158,51 0,1700000 26,94

(G)Total: 778,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5039000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5202000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0045000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.031,86
BDI:32,35% 333,80

Preço Unitário Total 1.365,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1018 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 01     Corpo BDTC Ø=1,00m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0700000 7,00

(A)Total: 19,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 143,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 29,48
(C)Total: 29,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 192,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 192,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,4100000 294,97

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0260000 6,58

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 765 01
   

M     367,94 2,0000000 735,88

Dentes para bueiros duplos Ø=1,00 m AC/BC 1 A 00 903 51
 

UN    158,51 0,2000000 31,70

(G)Total: 1.086,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6146000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6345000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.279,38
BDI:32,35% 413,87

Preço Unitário Total 1.693,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1019 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 51   Corpo BDTC ø=1,00m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0700000 7,00

(A)Total: 19,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 143,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,30
(C)Total: 22,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 185,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 2,0000000 420,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6146000 0,27

(F)Total: 420,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,4100000 372,01

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0260000 8,30

Dentes para bueiros duplos Ø=1,00 m AC/BC 1 A 00 903 51
 

UN    158,51 0,2000000 31,70

(G)Total: 429,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.035,35
BDI:32,35% 334,93

Preço Unitário Total 1.370,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1020 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 110 10     Corpo BDTC Ø=1,00m sem berço (areia e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0600000 9,24

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0700000 7,00

(A)Total: 19,38

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 143,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,30
(C)Total: 22,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 185,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 2,0000000 420,00
(F)Total: 420,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0260000 8,30

(G)Total: 8,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6146000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 613,76
BDI:32,35% 198,55

Preço Unitário Total 812,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1021 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 02     Corpo BDTC Ø=1,20m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0800000 8,01

(A)Total: 23,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,6000000 34,63

(B)Total: 152,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 31,18
(C)Total: 31,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 206,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 206,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,5700000 328,44

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0320000 8,10

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
20m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 770 01
   

M     517,61 2,0000000 1.035,22

Dentes para bueiros duplos Ø=1,20 m 1 a 00 904 01
 

und   149,75 0,2000000 29,95

(G)Total: 1.422,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7365000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7065000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0067000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.629,50
BDI:32,35% 527,14

Preço Unitário Total 2.156,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1022 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 110 52   Corpo BDTC ø=1,20m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0800000 12,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0800000 8,01

(A)Total: 23,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,6000000 34,63

(B)Total: 152,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,58
(C)Total: 23,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 199,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7365000 0,33
Madeira M998       T     0,0067000 0,00
Tubo de concreto armado D=1,20m PA-1 M206 M     508,50 2,0000000 1.017,00

(F)Total: 1.017,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,5700000 414,22

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0320000 10,22

Dentes para bueiros duplos Ø=1,20 m AC/BC 1 A 00 904 51
 

UN    178,76 0,2000000 35,75

(G)Total: 481,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.697,71
BDI:32,35% 549,20

Preço Unitário Total 2.246,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1023 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 110 03     Corpo BDTC Ø=1,50m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 22,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,4000000 17,69
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,2000000 40,40

(B)Total: 160,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 32,89
(C)Total: 32,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,3140000 616,47

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0360000 9,11

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
50m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 775 01
   

M     819,58 2,0000000 1.639,16

Dentes para bueiros duplos Ø=1,50 m 1 a 00 905 01
 

und   186,89 0,2000000 37,37

(G)Total: 2.328,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0262000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0413000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0083000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.544,13
BDI:32,35% 823,02

Preço Unitário Total 3.367,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1024 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 110 53   Corpo BDTC ø=1,50m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 22,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,4000000 17,69
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,2000000 40,40

(B)Total: 160,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,87
(C)Total: 24,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 207,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0262000 0,46
Madeira M998       T     0,0083000 0,00
Tubo de concreto armado D=1,50m PA-4 M222 M     1.117,70 2,0000000 2.235,40

(F)Total: 2.235,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 2,3140000 762,23

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0360000 11,50

(G)Total: 799,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.243,59
BDI:32,35% 1.049,30

Preço Unitário Total 4.292,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1025 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 120 74     Corpo BQTC  Ø=1,00m  AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1300000 13,01

(A)Total: 42,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,8000000 148,30
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 231,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 35,87
(C)Total: 35,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0520000 13,16

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 2,0620000 544,03

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita e areia comercial)

1 a 01 765 02
   

M     391,89 4,0000000 1.567,56

Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m AC/BC 1 a 00 911 51
   

UN    232,26 0,2000000 46,45

(G)Total: 2.188,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0516000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,4699000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,4552000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,9055000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.498,35
BDI:32,35% 808,21

Preço Unitário Total 3.306,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1026 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 71   Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,9600000 254,67
(B)Total: 254,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,49
(C)Total: 39,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 335,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 335,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3563000 0,16
Madeira M998       T     0,0688000 0,00

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 121,0000000 861,52

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2200000 71,05

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,4100000 455,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.679,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.015,01
BDI:32,35% 651,85

Preço Unitário Total 2.666,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1027 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 75   Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4600000 293,03
(B)Total: 293,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 45,44
(C)Total: 45,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 380,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3563000 0,16
Madeira M998       T     0,6880000 0,00

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 131,0000000 932,72

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2200000 71,05

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,4100000 455,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.750,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.130,52
BDI:32,35% 689,22

Preço Unitário Total 2.819,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1028 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 59   Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 40,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,6000000 168,76
(B)Total: 168,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 26,17
(C)Total: 26,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3528000 0,15
Madeira M998       T     0,0675000 0,00

(F)Total: 0,15

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 79,0000000 562,48

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2100000 67,82

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0100000 326,39

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.244,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.480,09
BDI:32,35% 478,80

Preço Unitário Total 1.958,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1029 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 63   Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2400000 36,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 41,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4400000 215,81
(B)Total: 215,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,47
(C)Total: 33,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 290,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,2477000 0,11
Madeira M998       T     0,0675000 0,00

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 102,0000000 726,24

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2100000 67,82

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0100000 326,39

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.408,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.699,77
BDI:32,35% 549,87

Preço Unitário Total 2.249,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1030 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 67   Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,2400000 236,26
(B)Total: 236,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 36,64
(C)Total: 36,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 314,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3990000 0,17
Madeira M998       T     0,0688000 0,00

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 112,0000000 797,44

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2200000 71,05

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,4100000 455,65

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.615,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.929,68
BDI:32,35% 624,25

Preço Unitário Total 2.553,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1031 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 01     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 36,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0600000 154,95
(B)Total: 154,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,03
(C)Total: 24,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2100000 55,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 86,0000000 612,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 1,0100000 255,72

(G)Total: 1.207,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1538000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0860000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.423,35
BDI:32,35% 460,45

Preço Unitário Total 1.883,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1032 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 05     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 40,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0600000 154,95
(B)Total: 154,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,03
(C)Total: 24,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2100000 55,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0100000 269,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 64,0000000 455,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.064,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3528000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0675000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.283,14
BDI:32,35% 415,09

Preço Unitário Total 1.698,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1033 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 21     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,9600000 254,67
(B)Total: 254,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,49
(C)Total: 39,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 335,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 335,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2200000 58,60

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,4100000 375,63

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 121,0000000 861,52

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.581,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3563000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0688000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.917,53
BDI:32,35% 620,32

Preço Unitário Total 2.537,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1034 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 25     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4600000 293,03
(B)Total: 293,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 45,44
(C)Total: 45,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 380,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2200000 58,60

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,4100000 375,63

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 131,0000000 932,72

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.652,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3563000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0688000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.033,04
BDI:32,35% 657,68

Preço Unitário Total 2.690,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1035 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 09     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 40,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,6000000 168,76
(B)Total: 168,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 26,17
(C)Total: 26,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2100000 55,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0100000 269,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 79,0000000 562,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.170,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3528000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0675000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.405,89
BDI:32,35% 454,80

Preço Unitário Total 1.860,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1036 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 13     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2400000 36,96

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 41,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4400000 215,81
(B)Total: 215,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,47
(C)Total: 33,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 290,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2100000 55,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0100000 269,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 102,0000000 726,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.334,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2477000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0675000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.625,61
BDI:32,35% 525,88

Preço Unitário Total 2.151,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1037 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 17     Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2600000 40,04

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 41,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,2400000 236,26
(B)Total: 236,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 36,64
(C)Total: 36,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 314,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7500000 143,90

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2200000 58,60

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,4100000 375,63

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 112,0000000 797,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,0800000 23,79

(G)Total: 1.517,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3990000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0688000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.832,19
BDI:32,35% 592,71

Preço Unitário Total 2.424,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1038 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 55   Corpo BSCC 1,50x1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2500000 38,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 40,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0600000 154,95
(B)Total: 154,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,03
(C)Total: 24,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 219,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 64,0000000 455,68

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2100000 67,82

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0100000 326,39

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.138,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.357,19
BDI:32,35% 439,05

Preço Unitário Total 1.796,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1039 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 200 51   Corpo BSCC 1,50x1,50m alt. de 0 à 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2300000 35,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 36,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,0600000 154,95
(B)Total: 154,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,03
(C)Total: 24,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 215,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,1538000 0,06
Madeira M998       T     0,0860000 0,00

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 2,7000000 141,29

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 2,2500000 118,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 86,0000000 612,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2100000 67,82

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 1,0100000 322,77

(G)Total: 1.291,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.507,19
BDI:32,35% 487,57

Preço Unitário Total 1.994,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1040 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 26     Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 69,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,7600000 479,69
(B)Total: 479,69

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 74,39
(C)Total: 74,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 623,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2800000 74,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3000000 612,74

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 212,0000000 1.509,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.626,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5109000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0070000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.250,43
BDI:32,35% 1.051,51

Preço Unitário Total 4.301,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1041 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 60   Corpo BSCC 2,00 x 2,00 alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 67,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,8600000 277,69
(B)Total: 277,69

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 43,06
(C)Total: 43,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 388,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4542000 0,20
Madeira M998       T     0,0900000 0,00

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6000000 188,38

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 111,0000000 790,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2700000 87,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,8100000 584,91

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 1.896,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.285,71
BDI:32,35% 739,42

Preço Unitário Total 3.025,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1042 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 72   Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 69,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,4600000 420,88
(B)Total: 420,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,27
(C)Total: 65,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 555,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 555,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5109000 0,22
Madeira M998       T     0,0070000 0,00

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 186,0000000 1.324,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,8000000 258,38

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3000000 743,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.762,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.317,98
BDI:32,35% 1.073,36

Preço Unitário Total 4.391,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1043 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 76   Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 69,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,7600000 479,69
(B)Total: 479,69

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 74,39
(C)Total: 74,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 623,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5109000 0,22
Madeira M998       T     0,0070000 0,00

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 212,0000000 1.509,44

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2800000 90,43

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3000000 743,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.779,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.403,08
BDI:32,35% 1.100,89

Preço Unitário Total 4.503,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1044 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 64   Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 67,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,9600000 305,81
(B)Total: 305,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 47,43
(C)Total: 47,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 421,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 421,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,4542000 0,20
Madeira M998       T     0,0900000 0,00

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6000000 188,38

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 146,0000000 1.039,52

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2700000 87,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,8100000 584,91

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.146,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.567,40
BDI:32,35% 830,55

Preço Unitário Total 3.397,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1045 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 68   Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 70,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,8000000 352,86
(B)Total: 352,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,72
(C)Total: 54,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 478,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5109000 0,22
Madeira M998       T     0,0900000 0,00

(F)Total: 0,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 158,0000000 1.124,96

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2800000 90,43

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3000000 743,26

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 2.394,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.873,64
BDI:32,35% 929,62

Preço Unitário Total 3.803,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1046 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 02     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 66,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0800000 257,74
(B)Total: 257,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,97
(C)Total: 39,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 363,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 363,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,5333000 184,89

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,2600000 56,03

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,3100000 348,99

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 126,0000000 897,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 1.727,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3964000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0883000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.091,09
BDI:32,35% 676,46

Preço Unitário Total 2.767,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1047 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50018             Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 0 a 1,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 66,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0800000 257,74
(B)Total: 257,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 12,88
(C)Total: 12,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 336,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 336,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,5333000 184,89

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 126,0000000 897,12

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,2600000 110,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3100000 423,33

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 1.862,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3964000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0883000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.198,92
BDI:32,35% 711,35

Preço Unitário Total 2.910,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1048 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 06     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 66,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1200000 207,62
(B)Total: 207,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 32,20
(C)Total: 32,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 306,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,5333000 184,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2600000 69,26

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,3100000 348,99

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 98,0000000 697,76

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 1.541,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3964000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0900000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.847,07
BDI:32,35% 597,52

Preço Unitário Total 2.444,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1049 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 22     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 69,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,4600000 420,88
(B)Total: 420,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 65,27
(C)Total: 65,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 555,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 555,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2800000 74,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3000000 612,74

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 186,0000000 1.324,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.441,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5109000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0070000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.997,38
BDI:32,35% 969,65

Preço Unitário Total 3.967,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1050 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 10     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 67,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,8600000 277,69
(B)Total: 277,69

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 43,06
(C)Total: 43,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 388,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6000000 188,38

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2700000 71,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,8100000 482,20

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 111,0000000 790,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 1.772,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4542000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0900000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.161,46
BDI:32,35% 699,23

Preço Unitário Total 2.860,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1051 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 14     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4300000 66,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 67,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,9600000 305,81
(B)Total: 305,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 47,43
(C)Total: 47,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 421,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 421,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6000000 188,38

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2700000 71,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,8100000 482,20

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 146,0000000 1.039,52

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.022,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4542000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0900000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.443,15
BDI:32,35% 790,35

Preço Unitário Total 3.233,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1052 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 18     Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4400000 67,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 70,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,8000000 352,86
(B)Total: 352,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,72
(C)Total: 54,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 478,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 478,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,6333000 190,13

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,2800000 74,58

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3000000 612,74

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 158,0000000 1.124,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1000000 29,74

(G)Total: 2.242,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5109000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0900000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.720,99
BDI:32,35% 880,24

Preço Unitário Total 3.601,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1053 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 56   Corpo BSCC 2,00x2,00 alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 66,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1200000 207,62
(B)Total: 207,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 32,20
(C)Total: 32,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 306,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3900000 0,17
Madeira M998       T     0,0900000 0,00

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,0533300 159,78

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 98,0000000 697,76

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,2600000 83,97

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3100000 423,33

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1000000 35,80

(G)Total: 1.611,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.917,24
BDI:32,35% 620,22

Preço Unitário Total 2.537,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1054 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 200 52   Corpo BSCC 2,00x2,00m alt. 0 à 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4200000 64,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 66,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0800000 257,74
(B)Total: 257,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,97
(C)Total: 39,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 363,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 363,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3964000 0,17
Madeira M998       T     0,0883000 0,00

(F)Total: 0,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 3,5333000 184,89

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 4,0000000 210,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 126,0000000 897,12

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,2600000 110,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3100000 423,33

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,0800000 28,64

(G)Total: 1.854,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.219,02
BDI:32,35% 717,85

Preço Unitário Total 2.936,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1055 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 73   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6700000 103,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 106,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,2600000 594,75
(B)Total: 594,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 92,24
(C)Total: 92,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 793,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 793,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6608000 0,29
Madeira M998       T     0,1133000 0,00

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,5333000 237,22

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 265,0000000 1.886,80

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3400000 109,81

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,4800000 1.124,59

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 3.733,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.527,24
BDI:32,35% 1.464,56

Preço Unitário Total 5.991,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1056 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 77   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 107,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,7200000 632,09
(B)Total: 632,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 98,03
(C)Total: 98,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 837,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 837,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7348000 0,33
Madeira M998       T     0,1150000 0,00

(F)Total: 0,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,6000000 240,71

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 305,0000000 2.171,60

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3500000 113,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,1200000 1.331,41

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 4.231,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.070,29
BDI:32,35% 1.640,23

Preço Unitário Total 6.710,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1057 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 61   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6500000 100,10

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 103,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,7200000 401,96
(B)Total: 401,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 62,34
(C)Total: 62,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 567,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5140000 0,23
Madeira M998       T     0,1100000 0,00

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 193,0000000 1.374,16

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3200000 103,35

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,2100000 714,18

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 2.797,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.364,93
BDI:32,35% 1.088,55

Preço Unitário Total 4.453,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1058 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 65   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 104,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,2000000 465,37
(B)Total: 465,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 72,17
(C)Total: 72,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 642,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 642,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5822000 0,26
Madeira M998       T     0,1117000 0,00

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4667000 233,74

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 208,0000000 1.480,96

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3300000 106,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8000000 904,84

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 3.101,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.743,92
BDI:32,35% 1.211,15

Preço Unitário Total 4.955,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1059 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 69   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 104,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,9800000 562,02
(B)Total: 562,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,16
(C)Total: 87,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 753,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5822000 0,26
Madeira M998       T     0,1117000 0,00

(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4667000 233,74

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 250,0000000 1.780,00

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3300000 106,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8000000 904,84

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 3.400,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.154,60
BDI:32,35% 1.344,01

Preço Unitário Total 5.498,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1060 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 03     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alttura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6400000 98,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 101,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,2600000 339,05
(B)Total: 339,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,58
(C)Total: 52,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 493,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3200000 85,24

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,2100000 588,76

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 162,0000000 1.153,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 2.425,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5140000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.918,36
BDI:32,35% 944,08

Preço Unitário Total 3.862,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1061 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 53   Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alttura 0 a 1,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6400000 98,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 101,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,2600000 339,05
(B)Total: 339,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 457,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 162,0000000 1.153,44

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 2,2100000 713,78

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,3200000 103,41

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 2.576,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5140000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.033,80
BDI:32,35% 981,43

Preço Unitário Total 4.015,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1062 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 07     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6400000 98,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 101,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,2600000 339,05
(B)Total: 339,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,58
(C)Total: 52,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 493,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3200000 85,24

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,2100000 588,76

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 140,0000000 996,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 2.268,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5140000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.761,72
BDI:32,35% 893,41

Preço Unitário Total 3.655,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1063 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 23     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6700000 103,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 106,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,2600000 594,75
(B)Total: 594,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 92,24
(C)Total: 92,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 793,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 793,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,5333000 237,22

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3400000 90,57

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,4800000 927,10

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 265,0000000 1.886,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 3.509,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6608000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1133000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.302,34
BDI:32,35% 1.391,80

Preço Unitário Total 5.694,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1064 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 27     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6800000 104,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 107,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,7200000 632,09
(B)Total: 632,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 98,03
(C)Total: 98,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 837,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 837,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,6000000 240,71

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3500000 93,23

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,1200000 1.097,60

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 305,0000000 2.171,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 3.970,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7348000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1150000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.808,46
BDI:32,35% 1.555,53

Preço Unitário Total 6.363,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1065 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 11     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6500000 100,10

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 103,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,7200000 401,96
(B)Total: 401,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 62,34
(C)Total: 62,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 567,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 567,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3200000 85,24

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,2100000 588,76

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 193,0000000 1.374,16

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 2.645,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5140000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.213,29
BDI:32,35% 1.039,49

Preço Unitário Total 4.252,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1066 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 15     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 104,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,2000000 465,37
(B)Total: 465,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 72,17
(C)Total: 72,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 642,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 642,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4667000 233,74

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3300000 87,90

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8000000 745,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 208,0000000 1.480,96

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 2.915,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5822000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1117000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.558,20
BDI:32,35% 1.151,07

Preço Unitário Total 4.709,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1067 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 19     Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 104,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,9800000 562,02
(B)Total: 562,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,16
(C)Total: 87,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 753,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 753,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4667000 233,74

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3300000 87,90

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8000000 745,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 250,0000000 1.780,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

(G)Total: 3.214,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5822000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1117000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.968,88
BDI:32,35% 1.283,93

Preço Unitário Total 5.252,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1068 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 200 57   Corpo BSCC 2,50x2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6400000 98,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 101,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,2600000 339,05
(B)Total: 339,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,58
(C)Total: 52,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 493,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5140000 0,23
Madeira M998       T     0,1100000 0,00

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 140,0000000 996,80

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3200000 103,35

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,2100000 714,18

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1300000 46,54

(G)Total: 2.419,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.913,36
BDI:32,35% 942,47

Preço Unitário Total 3.855,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1069 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 24     Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9500000 146,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 151,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,7000000 836,13
(B)Total: 836,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 129,68
(C)Total: 129,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.116,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.116,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4000000 106,55

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,8200000 1.284,09

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 379,0000000 2.698,48

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 4.894,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8247000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.011,68
BDI:32,35% 1.944,77

Preço Unitário Total 7.956,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1070 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41453   Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m alttura 0 a 1,00 m (Fck 30 MPA - Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6400000 98,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 101,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,2600000 339,05
(B)Total: 339,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 52,58
(C)Total: 52,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 493,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 4,4000000 230,25

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,2500000 328,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 162,0000000 1.153,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1300000 38,66

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3200000 103,35

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 2,2100000 870,38

(G)Total: 2.724,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5140000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1100000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,5654000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,3105000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.218,09
BDI:32,35% 1.041,05

Preço Unitário Total 4.259,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1071 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 58   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 143,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,2200000 389,17
(B)Total: 389,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 60,36
(C)Total: 60,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 592,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 592,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6490000 0,29
Madeira M998       T     0,1325000 0,00

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3000000 277,34

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 185,0000000 1.317,20

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3800000 122,73

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,3000000 1.066,42

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 3.310,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.903,80
BDI:32,35% 1.262,87

Preço Unitário Total 5.166,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1072 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 74   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9500000 146,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 151,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 32,7000000 836,13
(B)Total: 836,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 129,68
(C)Total: 129,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.116,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.116,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8247000 0,37
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,37

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 379,0000000 2.698,48

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4000000 129,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,8200000 1.557,63

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 5.200,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.317,32
BDI:32,35% 2.043,65

Preço Unitário Total 8.360,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1073 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 78   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9600000 147,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 152,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 33,7200000 862,22
(B)Total: 862,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 133,73
(C)Total: 133,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.148,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.148,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,9172000 0,41
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,41

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 403,0000000 2.869,36

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4100000 132,42

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,6200000 1.816,15

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 5.632,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.781,67
BDI:32,35% 2.193,87

Preço Unitário Total 8.975,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1074 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 62   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9300000 143,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 147,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,5400000 653,05
(B)Total: 653,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 101,28
(C)Total: 101,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 902,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 902,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7403000 0,33
Madeira M998       T     0,1342000 0,00

(F)Total: 0,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3667000 280,83

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 238,0000000 1.694,56

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3900000 125,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,0900000 1.321,72

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 3.950,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.852,68
BDI:32,35% 1.569,84

Preço Unitário Total 6.422,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1075 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 66   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9300000 143,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 147,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,9200000 662,77
(B)Total: 662,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,79
(C)Total: 102,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 913,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 913,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7403000 0,33
Madeira M998       T     0,1334000 0,00

(F)Total: 0,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3667000 280,83

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 298,0000000 2.121,76

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,3900000 125,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,0900000 1.321,72

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 4.377,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.291,11
BDI:32,35% 1.711,67

Preço Unitário Total 7.002,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1076 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 70   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9400000 144,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 149,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,1800000 720,56
(B)Total: 720,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,75
(C)Total: 111,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 981,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 981,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8247000 0,37
Madeira M998       T     0,1358000 0,00

(F)Total: 0,37

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4333000 284,32

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 323,0000000 2.299,76

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,4000000 129,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,8000000 1.551,16

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 4.791,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.773,60
BDI:32,35% 1.867,75

Preço Unitário Total 7.641,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1077 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 04     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 143,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8000000 506,28
(B)Total: 506,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 78,52
(C)Total: 78,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 728,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 728,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3000000 277,34

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,3800000 81,90

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,3000000 879,15

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 191,0000000 1.359,92

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 3.116,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6490000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1325000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.844,31
BDI:32,35% 1.243,63

Preço Unitário Total 5.087,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1078 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 54   Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 0 a 1,00 m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 143,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8000000 506,28
(B)Total: 506,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 25,31
(C)Total: 25,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 674,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 674,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3000000 277,34

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 191,0000000 1.359,92

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,3800000 161,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,3000000 1.066,42

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,1500000 53,70

(G)Total: 3.392,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6490000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1325000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.067,14
BDI:32,35% 1.315,71

Preço Unitário Total 5.382,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1079 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 08     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9100000 140,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 143,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,2200000 389,17
(B)Total: 389,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 60,36
(C)Total: 60,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 592,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 592,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3000000 277,34

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3800000 101,22

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,3000000 879,15

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 185,0000000 1.317,20

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 3.092,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6490000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1325000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.685,64
BDI:32,35% 1.192,30

Preço Unitário Total 4.877,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1080 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 28     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9600000 147,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 152,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 33,7200000 862,22
(B)Total: 862,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 133,73
(C)Total: 133,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.148,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.148,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4100000 109,21

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,6200000 1.497,22

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 403,0000000 2.869,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 5.281,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9172000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.430,03
BDI:32,35% 2.080,11

Preço Unitário Total 8.510,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1081 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 12     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9300000 143,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 147,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,5400000 653,05
(B)Total: 653,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 101,28
(C)Total: 101,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 902,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 902,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3667000 280,83

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3900000 103,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,0900000 1.089,61

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 238,0000000 1.694,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 3.686,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7403000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1342000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.589,08
BDI:32,35% 1.484,56

Preço Unitário Total 6.073,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1082 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 16     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9300000 143,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 147,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,9200000 662,77
(B)Total: 662,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 102,79
(C)Total: 102,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 913,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 913,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,3667000 280,83

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,3900000 103,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,0900000 1.089,61

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 298,0000000 2.121,76

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 4.114,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7403000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1334000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.027,51
BDI:32,35% 1.626,39

Preço Unitário Total 6.653,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1083 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 200 20     Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,9400000 144,76

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 149,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,1800000 720,56
(B)Total: 720,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,75
(C)Total: 111,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 981,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 981,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4333000 284,32

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,4000000 106,55

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,8200000 1.284,09

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 9,0000000 473,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 323,0000000 2.299,76

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,1500000 44,61

(G)Total: 4.492,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8247000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1358000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.474,43
BDI:32,35% 1.770,97

Preço Unitário Total 7.245,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1084 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 099 02     Corpo BSTC  CA - D=0,40m (Tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,5000000 43,29

(B)Total: 50,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,43
(C)Total: 10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA D=0,40 M     51,00 1,0000000 51,00
(F)Total: 51,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0040000 1,01

(G)Total: 1,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,31
BDI:32,35% 36,65

Preço Unitário Total 149,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1085 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 05     Corpo BSTC  Ø = 1,50m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0500000 5,00

(A)Total: 14,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,1000000 20,20

(B)Total: 99,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,37
(C)Total: 20,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,1570000 242,04

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0200000 5,06

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
50m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 775 01
   

M     819,58 1,0000000 819,58

Dentes para bueiros simples Ø=1,50 m 1 a 00 910 01
   

und   96,71 0,2000000 19,34

(G)Total: 1.112,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5138000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5207000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0083000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.246,10
BDI:32,35% 403,11

Preço Unitário Total 1.649,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1086 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 099 01     Corpo BSTC d=0,40m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,5000000 43,29

(B)Total: 50,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,43
(C)Total: 10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0040000 1,01

Confecção de tubos de concreto Ø= 0,40m(brita
produzida e areia extraída)

1 A 01 751 01
   

M     40,17 1,0000000 40,17

(G)Total: 41,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,48
BDI:32,35% 33,15

Preço Unitário Total 135,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1087 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 07     Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0300000 3,00

(A)Total: 9,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,41
(C)Total: 18,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 1,0000000 210,00
(F)Total: 210,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,5700000 150,38

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0130000 4,15

Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m AC/BC 1 a 00 908 51
   

UD    79,10 0,2000000 15,82

(G)Total: 187,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2776000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,4577000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1407000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,2565000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 2,1530000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 515,34
BDI:32,35% 166,71

Preço Unitário Total 682,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1088 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 01     Corpo BSTC Ø=0,60m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 4,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,70
(C)Total: 16,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1360000 10,69

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2380000 49,78

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
60m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 755 01
   

M     163,60 1,0000000 163,60

Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m 1 a 00 906 01
   

und   45,23 0,2000000 9,04

(G)Total: 234,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1139000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,1071000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0034000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 336,65
BDI:32,35% 108,90

Preço Unitário Total 445,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1089 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 09     Corpo BSTC Ø=0,60m  - Com berço de concreto  (Brita prduzida, Areia extraída e Tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 4,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,70
(C)Total: 16,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo CA D=0,60m COMERCIAL M     80,00 1,0000000 80,00
(F)Total: 80,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1360000 10,69

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2380000 49,78

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0050000 1,59

Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m (Brita e
Areia Comercial)

1 a 00 906 51
   

UD    53,65 0,2000000 10,73

(G)Total: 72,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1139000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,1071000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0034000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,3202000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1666000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 255,07
BDI:32,35% 82,51

Preço Unitário Total 337,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1090 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 08     Corpo BSTC Ø=0,60m  - Com berço de concreto  (Brita, Areia  e Tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 4,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,70
(C)Total: 16,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo CA D=0,60m COMERCIAL M     80,00 1,0000000 80,00
(F)Total: 80,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1360000 10,69

Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m 1 a 00 906 01
   

und   45,23 0,2000000 9,04

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2380000 62,79

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0050000 1,59

(G)Total: 84,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1139000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,1071000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0034000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,39
BDI:32,35% 86,17

Preço Unitário Total 352,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1091 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 51   Corpo BSTC ø=0,60m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 4,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,70
(C)Total: 16,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,1139000 0,05
Madeira M998       T     0,0034000 0,00

(F)Total: 0,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1360000 10,69

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2380000 62,79

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0050000 1,59

Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m (Brita e
Areia Comercial)

1 a 00 906 51
   

UD    53,65 0,2000000 10,73

Confecção de tubo de concreto armado ø=0,60m
 CA-4 AC/BC

1 a 01 755 51
 

M     177,36 1,0000000 177,36

(G)Total: 263,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 365,49
BDI:32,35% 118,23

Preço Unitário Total 483,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1092 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 06     Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e  tubo comercial) com berço de concreto Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 6,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 85,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,56
(C)Total: 17,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA  D=0,80m M     160,00 1,0000000 160,00
(F)Total: 160,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1800000 14,15

Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m 1 a 00 907 01
   

und   55,92 0,2000000 11,18

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,3860000 101,84

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0090000 2,87

(G)Total: 130,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1869000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0045000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,3090000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0980000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,4640000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 1,4510000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 399,87
BDI:32,35% 129,35

Preço Unitário Total 529,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1093 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 10     Corpo BSTC Ø=0,80m (com berço de concreto -- brita e areia produzida e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 6,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 85,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,56
(C)Total: 17,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA  D=0,80m M     160,00 1,0000000 160,00
(F)Total: 160,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1800000 14,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,3860000 80,75

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0090000 2,27

Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m 1 a 00 907 01
   

und   55,92 0,2000000 11,18

(G)Total: 108,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1869000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,1737000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0045000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,18
BDI:32,35% 122,34

Preço Unitário Total 500,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1094 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 02     Corpo BSTC Ø=0,80m (com berço de concreto) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 6,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 85,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,56
(C)Total: 17,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1800000 14,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,3860000 80,75

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0090000 2,27

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
80m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 760 01
   

M     244,94 1,0000000 244,94

Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m 1 a 00 907 01
   

und   55,92 0,2000000 11,18

(G)Total: 353,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1869000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,1737000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0045000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 463,12
BDI:32,35% 149,81

Preço Unitário Total 612,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1095 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 52   Corpo BSTC ø=0,80m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 6,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 85,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,56
(C)Total: 17,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,1869000 0,08
Madeira M998       T     0,0045000 0,00

(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1800000 14,15

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,3860000 101,84

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0090000 2,87

Dente para bueiro simples ø= 0,80m AC/BC/PC 1 a 00 907 51
 

UN    66,41 0,2000000 13,28

Confecção de tubos de concreto armado ø= 0,
80m CA-4 AC/BC

1 a 01 760 51
 

M     264,87 1,0000000 264,87

(G)Total: 397,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 506,92
BDI:32,35% 163,98

Preço Unitário Total 670,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1096 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 03     Corpo BSTC Ø=1,00m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0300000 3,00

(A)Total: 9,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,41
(C)Total: 18,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,5700000 119,24

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0130000 3,29

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 765 01
   

M     367,94 1,0000000 367,94

Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m 1 a 00 908 01
   

und   66,53 0,2000000 13,30

(G)Total: 521,38

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2776000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2565000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 638,76
BDI:32,35% 206,63

Preço Unitário Total 845,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1097 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 11     Corpo BSTC Ø=1,00m (com berço de concreto - brita e areia produzida e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0300000 3,00

(A)Total: 9,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,41
(C)Total: 18,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 1,0000000 210,00
(F)Total: 210,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,5700000 119,24

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0130000 3,29

Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m 1 a 00 908 01
   

und   66,53 0,2000000 13,30

(G)Total: 153,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2776000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2565000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 480,82
BDI:32,35% 155,54

Preço Unitário Total 636,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1098 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 53   Corpo BSTC ø=1,00m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0300000 3,00

(A)Total: 9,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,41
(C)Total: 18,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 117,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,2776000 0,12
Madeira M998       T     0,0056000 0,00

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,5700000 150,38

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0130000 4,15

Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m AC/BC 1 a 00 908 51
   

UD    79,10 0,2000000 15,82

Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,
00m CA-4 AC/BC

1 a 01 765 51
 

M     395,60 1,0000000 395,60

(G)Total: 583,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 701,06
BDI:32,35% 226,79

Preço Unitário Total 927,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1099 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 100 04     Corpo BSTC Ø=1,20m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0400000 4,00

(A)Total: 11,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 93,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,26
(C)Total: 19,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0160000 4,05

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
20m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 770 01
   

M     517,61 1,0000000 517,61

Dentes para bueiros simples Ø=1,20 m 1 a 00 909 01
   

und   74,96 0,2000000 14,99

(G)Total: 721,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3682000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,3533000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0067000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 846,85
BDI:32,35% 273,95

Preço Unitário Total 1.120,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1100 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 50022             Corpo BSTC Ø=1,20m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0400000 4,00

(A)Total: 11,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 93,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,26
(C)Total: 19,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Dentes para bueiros simples Ø=1,20 m 1 a 00 909 01
   

und   74,96 0,2000000 14,99

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,7850000 207,11

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0160000 5,11

Confecção de tubos concreto armado Ø=1,20m
CA-4 AC/BC

1 a 01 770 51
   

M     548,41 1,0000000 548,41

(G)Total: 796,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3682000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,3533000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0067000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 921,60
BDI:32,35% 298,13

Preço Unitário Total 1.219,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1101 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 54   Corpo BSTC ø=1,20m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0400000 4,00

(A)Total: 11,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 93,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,26
(C)Total: 19,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3682000 0,16
Madeira M998       T     0,0067000 0,00

(F)Total: 0,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,7850000 207,11

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0160000 5,11

Dente para bueiro simples ø= 1,20m AC/BC/PC 1 a 00 909 51
 

UN    89,50 0,2000000 17,90

Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,
20m CA-4 AC/BC

1 a 01 770 51
 

M     552,16 1,0000000 552,16

(G)Total: 803,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 928,42
BDI:32,35% 300,34

Preço Unitário Total 1.228,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1102 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 100 55   Corpo BSTC ø=1,50m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0500000 5,00

(A)Total: 14,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,1000000 20,20

(B)Total: 99,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,37
(C)Total: 20,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,5138000 0,23
Madeira M998       T     0,0083000 0,00

(F)Total: 0,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,1570000 305,26

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0200000 6,39

Dente para bueiro simples ø= 1,50m AC/BC/PC 1 a 00 910 51
 

UN    114,03 0,2000000 22,80

Confecção de tubos de concreto armado ø= 1,
50m CA-4 AC/BC

1 a 01 775 51
 

M     864,37 1,0000000 864,37

(G)Total: 1.224,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.359,13
BDI:32,35% 439,67

Preço Unitário Total 1.798,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1103 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 21     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7200000 110,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 114,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,1600000 694,48
(B)Total: 694,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 107,71
(C)Total: 107,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 916,21
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 916,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5600000 120,69

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,6400000 969,73

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 294,0000000 2.093,28

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.893,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7243000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1367000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.809,37
BDI:32,35% 1.555,83

Preço Unitário Total 6.365,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1104 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 25     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7200000 110,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 114,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,0600000 717,49
(B)Total: 717,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,28
(C)Total: 111,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 942,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 942,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5600000 120,69

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,6400000 969,73

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 303,0000000 2.157,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.957,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7243000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1367000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.900,03
BDI:32,35% 1.585,15

Preço Unitário Total 6.485,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1105 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 01     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5400000 116,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5700000 684,67

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 189,0000000 1.345,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 2.857,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.422,73
BDI:32,35% 1.107,25

Preço Unitário Total 4.529,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1106 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41457   Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 0 a 1,00 m (Fck = 30 Mpa - Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 189,0000000 1.345,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 2,5700000 1.012,16

(G)Total: 3.312,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,0067000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.877,40
BDI:32,35% 1.254,33

Preço Unitário Total 5.131,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1107 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 05     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5400000 116,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5700000 684,67

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 143,0000000 1.018,16

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 2.530,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.095,21
BDI:32,35% 1.001,30

Preço Unitário Total 4.096,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1108 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 09     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5400000 116,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5700000 684,67

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 180,0000000 1.281,60

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 2.793,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.358,65
BDI:32,35% 1.086,52

Preço Unitário Total 4.445,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1109 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 13     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7100000 109,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 110,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 614,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 614,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5400000 116,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5700000 684,67

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 213,0000000 1.516,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.028,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.643,00
BDI:32,35% 1.178,51

Preço Unitário Total 4.821,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1110 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 17     Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m altura de 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7100000 109,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 110,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,9600000 535,94
(B)Total: 535,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 83,12
(C)Total: 83,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 729,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 729,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,5400000 116,38

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,5700000 684,67

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 262,0000000 1.865,44

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,2300000 68,41

(G)Total: 3.377,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,6006000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1375000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.107,66
BDI:32,35% 1.328,82

Preço Unitário Total 5.436,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1111 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 51   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6006000 0,27
Madeira M998       T     0,2300000 0,00

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 189,0000000 1.345,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5700000 830,52

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 3.130,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.696,03
BDI:32,35% 1.195,66

Preço Unitário Total 4.891,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1112 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 55   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6006000 0,27
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 143,0000000 1.018,16

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5700000 830,52

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 2.803,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.368,51
BDI:32,35% 1.089,71

Preço Unitário Total 4.458,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1113 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 71   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7200000 110,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 114,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,1600000 694,48
(B)Total: 694,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 107,71
(C)Total: 107,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 916,21
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 916,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7243000 0,32
Madeira M998       T     0,1367000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 294,0000000 2.093,28

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5600000 238,12

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,6400000 1.176,30

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.231,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.147,63
BDI:32,35% 1.665,25

Preço Unitário Total 6.812,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1114 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 75   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7200000 110,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 114,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,0600000 717,49
(B)Total: 717,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 111,28
(C)Total: 111,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 942,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 942,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7243000 0,32
Madeira M998       T     0,1367000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,4667000 286,07

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 303,0000000 2.157,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5600000 238,12

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,6400000 1.176,30

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 4.295,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.238,29
BDI:32,35% 1.694,58

Preço Unitário Total 6.932,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1115 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 59   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7000000 107,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 109,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,4200000 394,28
(B)Total: 394,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,15
(C)Total: 61,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 564,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6006000 0,27
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 180,0000000 1.281,60

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5700000 830,52

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 3.066,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.631,95
BDI:32,35% 1.174,93

Preço Unitário Total 4.806,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1116 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 63   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7100000 109,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 110,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 614,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 614,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6006000 0,27
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 213,0000000 1.516,56

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5700000 830,52

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 3.301,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.916,30
BDI:32,35% 1.266,92

Preço Unitário Total 5.183,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1117 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 67   Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,7100000 109,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 110,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,9600000 535,94
(B)Total: 535,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 83,12
(C)Total: 83,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 729,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 729,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,6006000 0,27
Madeira M998       T     0,1375000 0,00

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 5,5000000 287,81

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 6,7500000 354,98

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 262,0000000 1.865,44

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,5400000 229,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,5700000 830,52

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,2300000 82,35

(G)Total: 3.650,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.380,96
BDI:32,35% 1.417,24

Preço Unitário Total 5.798,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1118 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 22     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 38,7200000 990,07
(B)Total: 990,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 153,55
(C)Total: 153,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.339,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.339,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3667000 385,49

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,7300000 157,33

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,8200000 1.550,50

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 415,0000000 2.954,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 5.768,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0078000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1825000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.107,69
BDI:32,35% 2.299,33

Preço Unitário Total 9.407,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1119 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 26     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 44,1000000 1.127,63
(B)Total: 1.127,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 174,89
(C)Total: 174,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.498,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.498,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3667000 385,49

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,7300000 157,33

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,8200000 1.550,50

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 471,0000000 3.353,52

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 6.167,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0078000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1842000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.665,31
BDI:32,35% 2.479,72

Preço Unitário Total 10.145,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1120 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 18     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura 7,50 m a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2200000 187,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 191,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 37,2400000 952,22
(B)Total: 952,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 147,68
(C)Total: 147,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.290,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.290,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3000000 382,00

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,7100000 153,02

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,6400000 1.236,14

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 400,0000000 2.848,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 5.339,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.630,39
BDI:32,35% 2.144,93

Preço Unitário Total 8.775,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1121 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 02     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura de 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,8800000 585,04
(B)Total: 585,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,73
(C)Total: 90,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 865,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 865,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,6900000 148,71

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,3200000 884,48

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 286,0000000 2.036,32

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 4.173,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.038,64
BDI:32,35% 1.630,00

Preço Unitário Total 6.668,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1122 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41459   Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura de 0 a 1,00 m (Fck = 30 Mpa - Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,8800000 585,04
(B)Total: 585,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,73
(C)Total: 90,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 865,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 865,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 286,0000000 2.036,32

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 3,3200000 1.307,54

(G)Total: 4.759,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,5839000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.624,57
BDI:32,35% 1.819,54

Preço Unitário Total 7.444,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1123 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 06     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2000000 184,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 187,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,9200000 509,35
(B)Total: 509,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,00
(C)Total: 79,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 776,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 776,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,6900000 148,71

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,3200000 884,48

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 227,0000000 1.616,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 3.753,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.529,60
BDI:32,35% 1.465,32

Preço Unitário Total 5.994,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1124 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 10     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,5600000 627,99
(B)Total: 627,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 97,40
(C)Total: 97,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 914,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 914,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,6900000 148,71

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,3200000 884,48

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 307,0000000 2.185,84

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 4.322,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.237,78
BDI:32,35% 1.694,42

Preço Unitário Total 6.932,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1125 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 14     Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,8400000 711,86
(B)Total: 711,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 110,40
(C)Total: 110,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.011,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.011,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3000000 382,00

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,7100000 153,02

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,6400000 1.236,14

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 318,0000000 2.264,16

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3000000 89,23

(G)Total: 4.755,63

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7188000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,1833000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.767,37
BDI:32,35% 1.865,74

Preço Unitário Total 7.633,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1126 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 52   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,8800000 585,04
(B)Total: 585,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 90,73
(C)Total: 90,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 865,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 865,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7188000 0,32
Madeira M998       T     0,1833000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 286,0000000 2.036,32

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,3200000 1.072,89

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 4.524,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.390,24
BDI:32,35% 1.743,74

Preço Unitário Total 7.133,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1127 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 56   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2000000 184,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 187,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,9200000 509,35
(B)Total: 509,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,00
(C)Total: 79,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 776,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 776,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7188000 0,32
Madeira M998       T     0,1833000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 227,0000000 1.616,24

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,3200000 1.072,89

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 4.104,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.881,20
BDI:32,35% 1.579,06

Preço Unitário Total 6.460,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1128 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 72   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 38,7200000 990,07
(B)Total: 990,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 153,55
(C)Total: 153,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.339,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.339,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0078000 0,45
Madeira M998       T     0,1825000 0,00

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3667000 385,49

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 415,0000000 2.954,80

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,7300000 310,41

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,8200000 1.880,79

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 6.269,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.609,69
BDI:32,35% 2.461,73

Preço Unitário Total 10.071,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1129 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 76   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2500000 192,50

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 195,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 44,1000000 1.127,63
(B)Total: 1.127,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 174,89
(C)Total: 174,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.498,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.498,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0078000 0,45
Madeira M998       T     0,1842000 0,00

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3667000 385,49

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 471,0000000 3.353,52

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,7300000 310,41

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,8200000 1.880,79

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 6.668,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.167,31
BDI:32,35% 2.642,12

Preço Unitário Total 10.809,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1130 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 60   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,5600000 627,99
(B)Total: 627,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 97,40
(C)Total: 97,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 914,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 914,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7188000 0,32
Madeira M998       T     0,1833000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3300000 383,57

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 307,0000000 2.185,84

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,6900000 293,40

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,3200000 1.072,89

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 4.674,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.589,38
BDI:32,35% 1.808,16

Preço Unitário Total 7.397,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1131 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 64   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2100000 186,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 189,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,8400000 711,86
(B)Total: 711,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 110,40
(C)Total: 110,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.011,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.011,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7188000 0,32
Madeira M998       T     0,1833000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3000000 382,00

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 318,0000000 2.264,16

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,7100000 301,91

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,6400000 1.499,46

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.186,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.198,08
BDI:32,35% 2.005,07

Preço Unitário Total 8.203,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1132 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 68   Corpo BTCC 2,00x2,00m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,2200000 187,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 191,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 37,2400000 952,22
(B)Total: 952,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 147,68
(C)Total: 147,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.290,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.290,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,7188000 0,32
Madeira M998       T     0,1833000 0,00

(F)Total: 0,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 7,3000000 382,00

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 12,0000000 631,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 400,0000000 2.848,00

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,7100000 301,91

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,6400000 1.499,46

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3000000 107,41

(G)Total: 5.769,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.061,10
BDI:32,35% 2.284,26

Preço Unitário Total 9.345,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1133 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 07     Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8400000 283,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 286,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,5000000 652,03
(B)Total: 652,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 101,12
(C)Total: 101,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.039,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.039,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,0667000 474,46

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8400000 181,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,2500000 1.132,24

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 297,0000000 2.114,64

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 5.001,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8623000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2267000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.041,12
BDI:32,35% 1.954,30

Preço Unitário Total 7.995,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1134 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 03     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8500000 284,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 288,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 31,2000000 797,78
(B)Total: 797,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 123,73
(C)Total: 123,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.209,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.209,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,0667000 474,46

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8400000 181,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,2500000 1.132,24

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 390,0000000 2.776,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 5.663,63

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8623000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2267000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.873,18
BDI:32,35% 2.223,47

Preço Unitário Total 9.096,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1135 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 23     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9000000 292,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 297,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,0200000 1.355,72
(B)Total: 1.355,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 210,27
(C)Total: 210,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.863,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.863,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1667000 479,69

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8800000 189,66

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,0700000 1.883,51

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 575,0000000 4.094,00

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 7.745,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1883000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2292000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.609,26
BDI:32,35% 3.108,59

Preço Unitário Total 12.717,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1136 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 27     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9100000 294,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 298,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 56,4000000 1.442,14
(B)Total: 1.442,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 223,67
(C)Total: 223,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.964,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.964,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1667000 479,69

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8800000 189,66

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,0700000 1.883,51

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 663,0000000 4.720,56

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 8.372,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1883000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2292000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.337,18
BDI:32,35% 3.344,07

Preço Unitário Total 13.681,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1137 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 19     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9000000 292,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 297,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,2600000 1.182,86
(B)Total: 1.182,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 183,46
(C)Total: 183,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.663,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.663,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,2000000 481,43

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8800000 189,66

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 7,0700000 1.883,51

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 527,0000000 3.752,24

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 7.405,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1883000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.069,57
BDI:32,35% 2.934,00

Preço Unitário Total 12.003,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1138 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 11     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8600000 286,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 289,58

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 33,8400000 865,28
(B)Total: 865,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 134,20
(C)Total: 134,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.289,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.289,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1333000 477,94

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8600000 185,35

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,6400000 1.502,55

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 348,0000000 2.477,76

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 5.742,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0230000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2283000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.031,75
BDI:32,35% 2.274,77

Preço Unitário Total 9.306,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1139 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 15     Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m altura de 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8700000 287,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 291,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 40,1600000 1.026,89
(B)Total: 1.026,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 159,27
(C)Total: 159,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.477,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.477,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1333000 477,94

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 0,8600000 185,35

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 5,6400000 1.502,55

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 465,0000000 3.310,80

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,3800000 113,03

(G)Total: 6.575,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0230000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2283000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.053,01
BDI:32,35% 2.605,14

Preço Unitário Total 10.658,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1140 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 53   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8500000 284,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 288,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 31,2000000 797,78
(B)Total: 797,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 123,73
(C)Total: 123,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.209,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.209,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8623000 0,38
Madeira M998       T     0,2267000 0,00

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,0667000 474,46

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 390,0000000 2.776,80

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8400000 357,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,2500000 1.373,43

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 6.104,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.313,93
BDI:32,35% 2.366,05

Preço Unitário Total 9.679,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1141 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 57   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8400000 283,36

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 286,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,5000000 652,03
(B)Total: 652,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 101,12
(C)Total: 101,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.039,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.039,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,8623000 0,38
Madeira M998       T     0,2267000 0,00

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,0667000 474,46

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 297,0000000 2.114,64

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8400000 357,19

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,2500000 1.373,43

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 5.441,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.481,87
BDI:32,35% 2.096,88

Preço Unitário Total 8.578,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1142 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 73   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9000000 292,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 297,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,0200000 1.355,72
(B)Total: 1.355,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 210,27
(C)Total: 210,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.863,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.863,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1883000 0,53
Madeira M998       T     0,2292000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1667000 479,69

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 575,0000000 4.094,00

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8800000 374,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,0700000 2.284,74

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 8.354,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.218,59
BDI:32,35% 3.305,71

Preço Unitário Total 13.524,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1143 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 77   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9100000 294,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 298,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 56,4000000 1.442,14
(B)Total: 1.442,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 223,67
(C)Total: 223,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.964,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.964,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1883000 0,53
Madeira M998       T     0,2292000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1667000 479,69

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 663,0000000 4.720,56

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8800000 374,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,0700000 2.284,74

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 8.981,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.946,51
BDI:32,35% 3.541,19

Preço Unitário Total 14.487,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1144 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 61   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 2,50 a 5,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8600000 286,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 289,58

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 33,8400000 865,28
(B)Total: 865,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 134,20
(C)Total: 134,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.289,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.289,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0230000 0,46
Madeira M998       T     0,2283000 0,00

(F)Total: 0,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1333000 477,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 348,0000000 2.477,76

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8600000 365,69

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,6400000 1.822,62

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 6.266,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.555,65
BDI:32,35% 2.444,25

Preço Unitário Total 9.999,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1145 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 65   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,8700000 287,98

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(A)Total: 291,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 40,1600000 1.026,89
(B)Total: 1.026,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 159,27
(C)Total: 159,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.477,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.477,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0230000 0,46
Madeira M998       T     0,2283000 0,00

(F)Total: 0,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,1333000 477,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 465,0000000 3.310,80

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8600000 365,69

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 5,6400000 1.822,62

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 7.099,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.576,91
BDI:32,35% 2.774,63

Preço Unitário Total 11.351,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1146 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 69   Corpo BTCC 2,50x2,50m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,9000000 292,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 297,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 46,2600000 1.182,86
(B)Total: 1.182,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 183,46
(C)Total: 183,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.663,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.663,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1883000 0,53
Madeira M998       T     0,2300000 0,00

(F)Total: 0,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 9,2000000 481,43

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 18,7500000 986,06

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 527,0000000 3.752,24

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,8800000 374,20

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 7,0700000 2.284,74

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,3800000 136,06

(G)Total: 8.014,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.678,90
BDI:32,35% 3.131,12

Preço Unitário Total 12.810,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1147 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 24     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura 10,00 a 12,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7200000 418,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 425,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 65,4200000 1.672,78
(B)Total: 1.672,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 259,44
(C)Total: 259,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.357,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.357,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0500000 226,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 10,6000000 2.823,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 753,0000000 5.361,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 10.537,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6279000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2733000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.894,90
BDI:32,35% 4.171,50

Preço Unitário Total 17.066,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1148 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 28     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura 12,50 a 15,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7300000 420,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 426,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 79,3200000 2.028,21
(B)Total: 2.028,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 314,57
(C)Total: 314,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.769,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.769,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0500000 226,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 10,6000000 2.823,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 876,0000000 6.237,12

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 11.413,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6279000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2733000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.182,76
BDI:32,35% 4.588,12

Preço Unitário Total 18.770,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1149 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 16     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura 5,00 a 7,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6800000 412,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 417,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,5800000 1.370,04
(B)Total: 1.370,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 212,49
(C)Total: 212,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.999,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.999,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 11,0333000 577,37

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0300000 221,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 8,3200000 2.216,53

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 599,0000000 4.264,88

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 8.834,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3643000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2758000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.834,52
BDI:32,35% 3.504,96

Preço Unitário Total 14.339,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1150 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 20     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura 7,50 a 10,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7100000 417,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 423,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 63,6000000 1.626,25
(B)Total: 1.626,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 252,23
(C)Total: 252,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.302,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.302,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0500000 226,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 10,6000000 2.823,94

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 642,0000000 4.571,04

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 9.747,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,6279000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2733000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.049,30
BDI:32,35% 3.897,94

Preço Unitário Total 15.947,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1151 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 04     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura de 0 a 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6400000 406,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 411,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 39,8400000 1.018,70
(B)Total: 1.018,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 158,00
(C)Total: 158,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.587,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9667000 573,88

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0100000 217,68

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 6,6400000 1.768,96

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 428,0000000 3.047,36

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 7.161,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1701000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2742000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.749,64
BDI:32,35% 2.830,50

Preço Unitário Total 11.580,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1152 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4140   Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura de 0 a 1,00 m (Fck = 30 Mpa - Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6400000 406,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 411,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 39,8400000 1.018,70
(B)Total: 1.018,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 158,00
(C)Total: 158,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.587,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9667000 573,88

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 428,0000000 3.047,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0100000 429,48

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

Concreto estrutural fck=30 MPa-controle
razoável uso geral confecção e lanç.  AC/BC

1 A 03 329 52
   

M3    393,84 6,6400000 2.615,09

(G)Total: 8.246,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1701000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2742000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 4,7572000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,3285000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.834,84
BDI:32,35% 3.181,57

Preço Unitário Total 13.016,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1153 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 08     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura de 1,00 a 2,50 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6400000 406,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 411,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 39,8400000 1.018,70
(B)Total: 1.018,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 158,00
(C)Total: 158,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.587,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9667000 573,88

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0100000 217,68

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 6,6400000 1.768,96

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 364,0000000 2.591,68

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 6.705,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1701000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2742000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.293,96
BDI:32,35% 2.683,09

Preço Unitário Total 10.977,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1154 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 12     Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m altura de 2,50 a 5,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6600000 409,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 414,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 49,9200000 1.276,45
(B)Total: 1.276,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 197,97
(C)Total: 197,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.888,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.888,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 11,0333000 577,37

Confecção e lançamento de concreto magro em
betoneira.(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 407 01
   

M3    215,53 1,0300000 221,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 8,3200000 2.216,53

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 443,0000000 3.154,16

Argamassa cimento-areia 1:3 1 A 01 603 01
   

M3    297,45 0,4500000 133,85

(G)Total: 7.723,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,3643000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,2758000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.612,61
BDI:32,35% 3.109,67

Preço Unitário Total 12.722,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1155 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 54   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6400000 406,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 411,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 39,8400000 1.018,70
(B)Total: 1.018,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 158,00
(C)Total: 158,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.587,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1701000 0,52
Madeira M998       T     0,2742000 0,00

(F)Total: 0,52

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9667000 573,88

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 428,0000000 3.047,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0100000 429,48

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 6,6400000 2.145,78

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 7.777,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.366,05
BDI:32,35% 3.029,91

Preço Unitário Total 12.395,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1156 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 220 58   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 1,00 a 2,50m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6400000 406,56

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 411,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 39,8400000 1.018,70
(B)Total: 1.018,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 158,00
(C)Total: 158,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.587,98

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,1701000 0,52
Madeira M998       T     0,2742000 0,00

(F)Total: 0,52

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9667000 573,88

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 364,0000000 2.591,68

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0100000 429,48

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 6,6400000 2.145,78

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 7.321,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.910,37
BDI:32,35% 2.882,50

Preço Unitário Total 11.792,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1157 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 74   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 10,00 a 12,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7200000 418,88

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 425,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 65,4200000 1.672,78
(B)Total: 1.672,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 259,44
(C)Total: 259,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.357,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.357,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6279000 0,73
Madeira M998       T     0,2733000 0,00

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 753,0000000 5.361,36

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0500000 446,49

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,6000000 3.425,49

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 11.386,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.744,64
BDI:32,35% 4.446,39

Preço Unitário Total 18.191,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1158 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 62   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 2,50 a 5,00m  AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6600000 409,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 414,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 49,9200000 1.276,45
(B)Total: 1.276,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 197,97
(C)Total: 197,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.888,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.888,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3643000 0,61
Madeira M998       T     0,2758000 0,00

(F)Total: 0,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 11,0330000 577,35

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 443,0000000 3.154,16

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0300000 437,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,3200000 2.688,69

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 8.439,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.328,62
BDI:32,35% 3.341,30

Preço Unitário Total 13.669,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1159 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 66   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 5,00 a 7,50m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,6800000 412,72

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(A)Total: 417,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 53,5800000 1.370,04
(B)Total: 1.370,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 212,49
(C)Total: 212,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.999,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.999,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3643000 0,61
Madeira M998       T     0,2758000 0,00

(F)Total: 0,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 11,0333000 577,37

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 599,0000000 4.264,88

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0300000 437,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 8,3200000 2.688,69

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 9.549,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.550,55
BDI:32,35% 3.736,60

Preço Unitário Total 15.287,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1160 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 70   Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 7,50 a 10,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7100000 417,34

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 423,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 63,6000000 1.626,25
(B)Total: 1.626,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 252,23
(C)Total: 252,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.302,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.302,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6279000 0,73
Madeira M998       T     0,2733000 0,00

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 642,0000000 4.571,04

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0500000 446,49

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,6000000 3.425,49

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 10.596,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.899,04
BDI:32,35% 4.172,83

Preço Unitário Total 17.071,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1161 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 120 02     Corpo BTTC  Ø =1,20m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1300000 13,01

(A)Total: 34,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,8000000 22,75
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,4000000 51,94

(B)Total: 212,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 43,63
(C)Total: 43,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 291,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 2,3550000 492,66

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0480000 12,15

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
20m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 770 01
   

M     517,61 3,0000000 1.552,83

Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 m 1 a 00 912 01
   

und   224,75 0,2000000 44,95

(G)Total: 2.123,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1047000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0598000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0067000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.414,72
BDI:32,35% 781,16

Preço Unitário Total 3.195,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1162 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 120 52   Corpo BTTC  Ø =1,20m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0300000 4,72

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1300000 13,01

(A)Total: 34,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,8000000 22,75
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,4000000 51,94

(B)Total: 212,76

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 43,63
(C)Total: 43,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 291,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2680000 21,07

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 2,3550000 621,34

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0480000 15,33

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita e areia comercial)

1 a 01 765 02
   

M     391,89 3,0000000 1.175,67

Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 AC/BC 2 S 05 000 68
 

UN    265,33 0,2000000 53,06

(G)Total: 1.886,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,1047000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0598000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0067000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.177,53
BDI:32,35% 704,43

Preço Unitário Total 2.881,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1163 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 120 01     Corpo BTTC  Ø=1,00m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1000000 10,01

(A)Total: 30,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,5000000 18,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,5000000 43,29

(B)Total: 200,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 41,08
(C)Total: 41,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 1,7110000 357,94

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0390000 9,87

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 765 01
   

M     367,94 3,0000000 1.103,82

Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m 1 a 00 911 01
   

und   194,50 0,2000000 38,90

(G)Total: 1.528,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8331000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7700000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.799,63
BDI:32,35% 582,18

Preço Unitário Total 2.381,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1164 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 120 51   Corpo BTTC  Ø=1,00m (comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1100000 16,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0200000 3,14

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1000000 10,01

(A)Total: 30,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,5000000 18,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,5000000 43,29

(B)Total: 200,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 41,08
(C)Total: 41,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2240000 17,61

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 1,7110000 451,43

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0390000 12,46

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita e areia comercial)

1 a 01 765 02
   

M     391,89 3,0000000 1.175,67

Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m AC/BC 1 a 00 911 51
   

UN    232,26 0,2000000 46,45

(G)Total: 1.703,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,8331000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0056000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,2148000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,2027000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,7700000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.975,11
BDI:32,35% 638,94

Preço Unitário Total 2.614,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1165 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 120 03     Corpo BTTC Ø = 1,50m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1000000 10,01

(A)Total: 40,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,1000000 26,54
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,3000000 60,60

(B)Total: 225,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 46,19
(C)Total: 46,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 312,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 312,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 3,4710000 726,13

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0600000 15,19

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
50m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 775 01
   

M     819,58 3,0000000 2.458,74

Dentes para bueiros triplos Ø=1,50 m 1 a 00 913 01
   

und   276,09 0,2000000 55,21

(G)Total: 3.281,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5414000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,5620000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0083000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.593,71
BDI:32,35% 1.162,56

Preço Unitário Total 4.756,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1166 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 120 53   Corpo BTTC Ø = 1,50m AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1600000 24,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,1000000 10,01

(A)Total: 40,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4000000 138,07
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,1000000 26,54
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,3000000 60,60

(B)Total: 225,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 46,19
(C)Total: 46,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 312,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 312,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3320000 26,10

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 3,4710000 915,78

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0600000 19,17

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita e areia comercial)

1 a 01 765 02
   

M     391,89 3,0000000 1.175,67

Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 AC/BC 2 S 05 000 68
 

UN    265,33 0,2000000 53,06

(G)Total: 2.189,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,5414000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,5620000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0083000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.502,12
BDI:32,35% 809,43

Preço Unitário Total 3.311,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1167 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 220 78   Corppo BTCC 3,00x3,00m alt. 12,50 a 15,00m AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 2,7300000 420,42

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 426,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 79,3200000 2.028,21
(B)Total: 2.028,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 314,57
(C)Total: 314,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.769,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.769,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,6279000 0,73
Madeira M998       T     0,2733000 0,00

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,9333000 572,13

Escoramento de bueiros celulares 1 A 01 450 01
   

M3    52,59 27,0000000 1.419,93

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 876,0000000 6.237,12

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 1,0500000 446,49

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 10,6000000 3.425,49

Argamassa cimento-areia 1:3  AC 1 A 01 603 51
   

M3    358,06 0,4500000 161,12

(G)Total: 12.262,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15.032,50
BDI:32,35% 4.863,01

Preço Unitário Total 19.895,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1168 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 109 00     Correção de defeitos com mistura betuminosa sem fornecimento da mistura Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC900  -  Tanden
 vibrat. 1,6 t

E118     0,5000 0,5000 46,37 15,12 1,0000000 30,74

Caldeira de Asfalto Rebocável : ALMEIDA : CAD
1500 -  1200 l

E123       1,0000 0,0000 12,84 1,0000000 12,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 138,10

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 261,65
(D) Produção da Equipe 2,2500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 116,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa 1 A 99 005 00
   

M3    1,0000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,63X

0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,28
BDI:32,35% 37,61

Preço Unitário Total 153,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1169 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 109 12     Correção de defeitos por fresagem descontínua Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Fresadora a Frio : Wirtgen : W-100 E126       1,0000 0,0000 427,30 20,47 1,0000000 427,30
Carregadeira de pneus: Case : SR 175 -  c/
vassoura SPS 155 DA AGF

E156       0,1400 0,8600 60,10 18,33 1,0000000 24,17

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0400000 98,30

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,0700 0,9300 105,86 15,12 1,0000000 21,47

(A)Total: 571,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,79
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 138,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Dente p/ fresadora W-1000 L M347       UN    24,53 0,8600000 21,09
Porta dente p/ fresadora W 1000 L M348       UN    246,13 0,1147000 28,23

(F)Total: 49,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 188,27
BDI:32,35% 60,90

Preço Unitário Total 249,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1170 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 110 00     Correção de defeitos por penetração Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC900  -  Tanden
 vibrat. 1,6 t

E118     0,5000 0,5000 46,37 15,12 1,0000000 30,74

Caldeira de Asfalto Rebocável : ALMEIDA : CAD
1500 -  1200 l

E123       1,0000 0,0000 12,84 1,0000000 12,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 138,10

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 261,65
(D) Produção da Equipe 21,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-1C M104       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0080000 0,37

(G)Total: 0,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,82
BDI:32,35% 4,14

Preço Unitário Total 16,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1171 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.04.020         Corrimão de granito artificial (marmorite) com 15 cm de largura, na cor cinza. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 49,35
BDI:32,35% 15,96

Preço Unitário Total 65,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1172 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.04.030         Corrimão de granito artificial (marmorite) com 15 cm de largura, na cor preta ou vermelha. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,98
BDI:32,35% 16,49

Preço Unitário Total 67,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1173 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.04.010         Corrimão de granito artificial (marmorite) com 15cm de largura, na cor branca. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,23
BDI:32,35% 17,21

Preço Unitário Total 70,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1174 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 103 01     Corte de concreto deteriorado na superfície do pavimento Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 111,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,84
(C)Total: 22,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,23
(D) Produção da Equipe 5,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,40
BDI:32,35% 7,89

Preço Unitário Total 32,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1175 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 901 01     Corte e limpeza de áreas gramadas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Roçadeira : Yanmar : XTA-TC145 -  em micro
trator

E602       1,0000 0,0000 28,22 15,12 1,0000000 28,22

(A)Total: 72,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 99,03
(D) Produção da Equipe 1.000,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,09
BDI:32,35% 0,02

Preço Unitário Total 0,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1176 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.010         Corte e religação de tubulação domiciliar de água, incluindo remanejamento. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,59
BDI:32,35% 16,36

Preço Unitário Total 66,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1177 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 404 11     Cravação estacas metálica trilhos soldados - estrela Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       0,7000 0,3000 201,98 15,12 1,0000000 145,91

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       1,0000 0,0000 4,16 1,0200000 4,24

(A)Total: 150,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 1,0000000 16,60
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 87,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,04
(C)Total: 18,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Trilho metálico TR-37 (usado) M325       KG    3,34 119,1000000 397,79
Chapa de 8,00 mm M398       KG    3,88 0,5000000 1,94
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0700000 1,52
Acetileno M625       KG    59,55 0,0400000 2,38
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,3500000 6,55

(F)Total: 410,18

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 666,33
BDI:32,35% 215,55

Preço Unitário Total 881,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1178 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 01     Cravação estacas pré-moldadas de concreto 30 x 30 cm(brita produzida e areia extraída) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       0,7000 0,3000 201,98 15,12 1,0000000 145,91

(A)Total: 145,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 73,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,36
(C)Total: 11,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,56
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,6200000 48,75

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0900000 23,97

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,5000000 46,28

(G)Total: 119,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 234,28
BDI:32,35% 75,78

Preço Unitário Total 310,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1179 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.040         Curva de Pvc rígido rosqueável de 1  1/2" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,78
BDI:32,35% 5,75

Preço Unitário Total 23,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1180 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.030         Curva de Pvc rígido rosqueável de 1  1/4" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,73
BDI:32,35% 4,76

Preço Unitário Total 19,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1181 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.020         Curva de Pvc rígido rosqueável de 1" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,49
BDI:32,35% 3,07

Preço Unitário Total 12,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1182 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.050         Curva de Pvc rígido rosqueável de 2" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,16
BDI:32,35% 8,46

Preço Unitário Total 34,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1183 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.060         Curva de Pvc rígido rosqueável de 3" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 75,52
BDI:32,35% 24,43

Preço Unitário Total 99,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1184 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.010         Curva de Pvc rígido rosqueável de 3/4" pol, com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,62
BDI:32,35% 2,14

Preço Unitário Total 8,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1185 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.14.070         Curva de Pvc rígido rosqueável de 4" pol. com luva de rosca interna. inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 120,82
BDI:32,35% 39,08

Preço Unitário Total 159,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1186 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102382   Custo construção civil (SINAPI) Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 956,54
BDI:32,35% 309,44

Preço Unitário Total 1.265,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1187 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 000 11     Defensa maleável dupla (fornecimento e implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. maleável dupla M342       MOD   1.035,40 0,2500000 258,85
(F)Total: 258,85

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 270,65
BDI:32,35% 87,55

Preço Unitário Total 358,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1188 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 000 01     Defensa maleável simples (fornecimento e implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. maleável simples M341       MOD   832,21 0,2500000 208,05
(F)Total: 208,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,49
BDI:32,35% 70,35

Preço Unitário Total 287,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1189 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 010 11     Defensa semi-maleável dupla (fornecimento e implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. semi-maleável dupla M344       MOD   935,20 0,2500000 233,80
(F)Total: 233,80

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 245,60
BDI:32,35% 79,45

Preço Unitário Total 325,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1190 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 010 01     Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 1,0000000 13,07

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,6000 0,4000 74,00 15,12 1,0000000 50,44

(A)Total: 128,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,08
(D) Produção da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. semi-maleável simples M343       MOD   545,53 0,2500000 136,38
(F)Total: 136,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 144,24
BDI:32,35% 46,66

Preço Unitário Total 190,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1191 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.060         Degrau de escada com 30,0 cm, em argamassa de alta resistência Duberton, Korodur ou similar. Inclusive
com 20,0 cm na Cor Verde e com Acabamento Raspado.
                                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,59
BDI:32,35% 23,80

Preço Unitário Total 97,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1192 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.050         Degrau de escada com 30,0 cm, em argamassa de alta resistência Duberton, Korodur ou similar. Inclusive
Espelho com 20,0 cm, na Cor Amarela, Preta, Marron ou Vermelha e com Acabamento Raspado.
                                                                                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,09
BDI:32,35% 22,35

Preço Unitário Total 91,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1193 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.040         Degrau de escada com 30,0 cm, em argamassa de alta resistência Durbeton, Korodur ou similar. Inclusive
com Espelho com 20,0 cm, na cor Cinza Natural e com Acabamento  Raspado.
                                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,74
BDI:32,35% 20,94

Preço Unitário Total 85,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1194 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.020         Degrau de escada com 30,0cm em granito artificial (marmorite), na cor cinza e espelho com 20.0cm. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 54,13
BDI:32,35% 17,51

Preço Unitário Total 71,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1195 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.010         Degrau de escada com 30,0cm, em granito artificial (marmorite), na cor branca e espelho com 20.0cm. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,89
BDI:32,35% 20,02

Preço Unitário Total 81,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1196 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.03.030         Degrau de escada com 30,0cm, em granito artificial (marmorite), na cor preta ou vermelha e espelho com 20,
0cm.
                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,38
BDI:32,35% 18,56

Preço Unitário Total 75,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1197 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.08.100         Demarcação e pintura a base de tinta acrílica coralpiso, novacor ou similar, com trincha de faixa com 5cm de
largura para quadras de esportes, estacionamentos, etc(02 demãos), inclusive praparo da superfície que deve estar limpa seca e
isenta de gordura, graxa ou mofo.                                                                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,94
BDI:32,35% 2,56

Preço Unitário Total 10,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1198 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.042         Demolição  de forro em placas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou laje. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,19
BDI:32,35% 1,35

Preço Unitário Total 5,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1199 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 012 02     Demolição  e remoção de alvenaria de pedra Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,36
BDI:32,35% 22,76

Preço Unitário Total 93,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1200 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.110         Demolição de  passeio em pedra portuguesa. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,03
BDI:32,35% 1,62

Preço Unitário Total 6,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1201 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.140        Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,54
BDI:32,35% 2,76

Preço Unitário Total 11,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1202 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.160         Demolição de alvenaria de 1vez com preparo para remoção. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,29
BDI:32,35% 5,59

Preço Unitário Total 22,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1203 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.180         Demolição de alvenaria de pedra rejuntada. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 139,48
BDI:32,35% 45,12

Preço Unitário Total 184,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1204 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.190         Demolição de alvenaria de pedra seca. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,50
BDI:32,35% 18,60

Preço Unitário Total 76,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1205 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.170         Demolição de alvenaria de tijolos maciços. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 119,37
BDI:32,35% 38,61

Preço Unitário Total 157,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1206 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 402 06     Demolição de bueiro existente d = 0,80 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,90
BDI:32,35% 7,40

Preço Unitário Total 30,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1207 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41004             Demolição de bueiro existente d= 0,40 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 31,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 1,59
(C)Total: 1,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33,47
BDI:32,35% 10,82

Preço Unitário Total 44,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1208 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490005            Demolição de cerca de arame farpado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,65
BDI:32,35% 0,21

Preço Unitário Total 0,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1209 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.020         Demolição de cobertura com telha ondulada de fibro-cimento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,64
BDI:32,35% 0,85

Preço Unitário Total 3,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1210 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.010         Demolição de cobertura com telhas cerâmicas. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,41
BDI:32,35% 2,07

Preço Unitário Total 8,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1211 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 999 08     Demolição de dispositivos de concreto armado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       1,0000 0,0000 88,69 15,12 1,0000000 88,69

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor
33 kg

E210       1,0000 0,0000 13,07 11,38 3,0000000 39,21

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 135,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 35,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,21
(C)Total: 7,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 178,17
(D) Produção da Equipe 0,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 445,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 445,42
BDI:32,35% 144,09

Preço Unitário Total 589,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1212 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 999 07     Demolição de dispositivos de concreto simples Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 15,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 139,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 139,29
BDI:32,35% 45,06

Preço Unitário Total 184,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1213 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.030         Demolição de estrutura de madeira para coberta. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,45
BDI:32,35% 5,32

Preço Unitário Total 21,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1214 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.040         Demolição de forro em estuque. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,75
BDI:32,35% 2,18

Preço Unitário Total 8,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1215 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.044         Demolição de forro em madeira. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,85
BDI:32,35% 1,89

Preço Unitário Total 7,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1216 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.270         Demolição de linha d`água. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,84
BDI:32,35% 0,59

Preço Unitário Total 2,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1217 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.260         Demolição de meio-fio Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,93
BDI:32,35% 0,62

Preço Unitário Total 2,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1218 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.280         Demolição de meio-fio e linha d`água. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,77
BDI:32,35% 1,21

Preço Unitário Total 4,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1219 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.222         Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelete pneumático Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,98
BDI:32,35% 4,19

Preço Unitário Total 17,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1220 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.250         Demolição de pavimentação com pré-moldados de concreto, incluíndo empilhamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,35
BDI:32,35% 2,05

Preço Unitário Total 8,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1221 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.240         Demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre macadame. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,31
BDI:32,35% 3,33

Preço Unitário Total 13,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1222 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.230         Demolição de pavimentção em paralelepípedo sobre areia. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,29
BDI:32,35% 2,35

Preço Unitário Total 9,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1223 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.058         Demolição de piso vinilico ou emborrachado. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,54
BDI:32,35% 2,76

Preço Unitário Total 11,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1224 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.130         Demolição de revestimento cojm argamassa de cal e areia. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,03
BDI:32,35% 1,62

Preço Unitário Total 6,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1225 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.150        Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,04
BDI:32,35% 3,24

Preço Unitário Total 13,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1226 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.120         Demolição de revestimento com azulejos. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,73
BDI:32,35% 4,44

Preço Unitário Total 18,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1227 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.090         Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico, inclusive lastro de concreto. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,29
BDI:32,35% 4,29

Preço Unitário Total 17,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1228 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.080         Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,65
BDI:32,35% 2,15

Preço Unitário Total 8,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1229 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.070         Demolição de revestimento de piso em cimentado inclusive lastro de concreto. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,34
BDI:32,35% 3,99

Preço Unitário Total 16,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1230 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.060         Demolição de revestimento de piso em cimentado. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,70
BDI:32,35% 1,84

Preço Unitário Total 7,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1231 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.100         Demolição de revestimento de piso em tacos. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,78
BDI:32,35% 4,78

Preço Unitário Total 19,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1232 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 49004             Demolição e remoção de alvenaria de tijolos cerâmicos Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,11
BDI:32,35% 1,00

Preço Unitário Total 4,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1233 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Demolição e remoção de alvenaria de tijolos cerâmicos Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,11
BDI:32,35% 1,00

Preço Unitário Total 4,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1234 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 b 04 402 02     Demolição e remoção de concreto armado (Construção , conservação e restauração) Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,5000000 18,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 16,0000000 153,92

(B)Total: 172,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 172,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,88
BDI:32,35% 55,92

Preço Unitário Total 228,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1235 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 402 00     Demolição e remoção de concreto simples Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 13,0000000 125,06

(B)Total: 141,49

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,94
(C)Total: 21,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 163,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,43
BDI:32,35% 52,86

Preço Unitário Total 216,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1236 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 402 03     Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,40 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 31,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,94
(C)Total: 4,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,82
BDI:32,35% 11,91

Preço Unitário Total 48,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1237 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 402 04     Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,92
(C)Total: 7,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,04
BDI:32,35% 19,09

Preço Unitário Total 78,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1238 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 301042            Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,2000000 59,64

(B)Total: 72,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 3,61
(C)Total: 3,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,89
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,89
BDI:32,35% 24,55

Preço Unitário Total 100,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1239 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 301043            Demolição e remoção de tubo de concreto d = 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,5000000 81,77

(B)Total: 94,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 4,72
(C)Total: 4,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 99,13
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,13
BDI:32,35% 32,06

Preço Unitário Total 131,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1240 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 402 05     Demolição e remoção de tubo de concreto d = 1,20 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 11,9000000 114,47

(B)Total: 127,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,71
(C)Total: 19,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 146,82
BDI:32,35% 47,49

Preço Unitário Total 194,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1241 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.210         Demolição manual de concreto armado. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 170,86
BDI:32,35% 55,27

Preço Unitário Total 226,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1242 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.200         Demolição manual de concreto simples. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 123,40
BDI:32,35% 39,91

Preço Unitário Total 163,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1243 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.220         Demolição manual de pavimentação asfáltica. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,89
BDI:32,35% 3,52

Preço Unitário Total 14,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1244 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 907 51   Dente para bueiro simples ø= 0,80m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,3860000 9,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,1920000 50,65

(G)Total: 60,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,41
BDI:32,35% 21,48

Preço Unitário Total 87,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1245 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 909 51   Dente para bueiro simples ø= 1,20m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6380000 11,66

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2660000 70,18

(G)Total: 81,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,50
BDI:32,35% 28,95

Preço Unitário Total 118,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1246 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 910 51   Dente para bueiro simples ø= 1,50m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,83
(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7590000 19,64

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,3170000 83,63

(G)Total: 103,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 114,03
BDI:32,35% 36,88

Preço Unitário Total 150,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1247 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102952   Dentes para bueiros duplos D=0,80m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,4000000 83,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7900000 19,86

(G)Total: 103,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,28
BDI:32,35% 37,61

Preço Unitário Total 153,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1248 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102953   Dentes para bueiros duplos D=0,80m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7900000 19,86

Concreto ciclópico fck=15MPa  AC/BC/PC 1 A 01 515 60
   

M3    268,41 0,4000000 107,36

(G)Total: 127,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 139,96
BDI:32,35% 45,27

Preço Unitário Total 185,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1249 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 903 01   Dentes para bueiros duplos D=1,00 m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,4610000 96,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,0240000 21,53

(G)Total: 117,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,32
BDI:32,35% 43,12

Preço Unitário Total 176,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1250 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 905 51   Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 17,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,66
(C)Total: 3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,5990000 32,74

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,6340000 167,27

(G)Total: 200,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 221,53
BDI:32,35% 71,66

Preço Unitário Total 293,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1251 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 14     Dentes para bueiros duplos Ø=1,00 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,4610000 96,44

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,0240000 21,53

(G)Total: 117,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,32
BDI:32,35% 43,12

Preço Unitário Total 176,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1252 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 903 51   Dentes para bueiros duplos Ø=1,00 m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,0240000 21,53

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,4610000 121,63

(G)Total: 143,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,51
BDI:32,35% 51,27

Preço Unitário Total 209,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1253 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 15     Dentes para bueiros duplos Ø=1,20 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,5310000 111,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,2760000 23,32

(G)Total: 134,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,75
BDI:32,35% 48,44

Preço Unitário Total 198,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1254 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 904 01   Dentes para bueiros duplos Ø=1,20 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,5310000 111,08

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,2760000 23,32

(G)Total: 134,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,75
BDI:32,35% 48,44

Preço Unitário Total 198,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1255 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 904 51   Dentes para bueiros duplos Ø=1,20 m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 12,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,61
(C)Total: 2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,35
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,2760000 23,32

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,5310000 140,09

(G)Total: 163,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 178,76
BDI:32,35% 57,82

Preço Unitário Total 236,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1256 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 905 01   Dentes para bueiros duplos Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 17,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,66
(C)Total: 3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,6340000 132,63

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,5990000 32,74

(G)Total: 165,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 186,89
BDI:32,35% 60,45

Preço Unitário Total 247,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1257 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 16     Dentes para bueiros duplos Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 17,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,66
(C)Total: 3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,6340000 132,63

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,5990000 32,74

(G)Total: 165,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 186,89
BDI:32,35% 60,45

Preço Unitário Total 247,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1258 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 000 66   Dentes para bueiros duplos ø=1,50m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 17,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,66
(C)Total: 3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,5990000 32,74

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,6340000 167,27

(G)Total: 200,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 221,53
BDI:32,35% 71,66

Preço Unitário Total 293,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1259 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 09     Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,1540000 32,21

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,0000000 7,12

(G)Total: 39,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,23
BDI:32,35% 14,63

Preço Unitário Total 59,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1260 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 906 01     Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,1540000 32,21

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,0000000 7,12

(G)Total: 39,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,23
BDI:32,35% 14,63

Preço Unitário Total 59,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1261 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 906 51     Dentes para bueiros simples Ø=0,60 m (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,0000000 7,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,1540000 40,63

(G)Total: 47,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,65
BDI:32,35% 17,35

Preço Unitário Total 71,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1262 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 59   Dentes para bueiros simples ø=0,60m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,0000000 7,12

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,1540000 40,63

(G)Total: 47,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,65
BDI:32,35% 17,35

Preço Unitário Total 71,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1263 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 907 01     Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,1920000 40,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,3860000 9,86

(G)Total: 50,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,92
BDI:32,35% 18,09

Preço Unitário Total 74,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1264 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 10     Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,1920000 40,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,3860000 9,86

(G)Total: 50,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,92
BDI:32,35% 18,09

Preço Unitário Total 74,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1265 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 000 60    Dentes para bueiros simples Ø=0,80 m (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1600000 2,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,00
(C)Total: 1,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,3860000 9,86

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,1920000 50,65

(G)Total: 60,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,41
BDI:32,35% 21,48

Preço Unitário Total 87,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1266 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 11     Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2300000 48,11

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,5120000 10,76

(G)Total: 58,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,53
BDI:32,35% 21,52

Preço Unitário Total 88,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1267 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 908 01     Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2300000 48,11

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,5120000 10,76

(G)Total: 58,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,53
BDI:32,35% 21,52

Preço Unitário Total 88,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1268 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 908 51     Dentes para bueiros simples Ø=1,00 m AC/BC Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,5120000 10,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2300000 60,68

(G)Total: 71,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,10
BDI:32,35% 25,58

Preço Unitário Total 104,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1269 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 61   Dentes para bueiros simples ø=1,00m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,5120000 10,76

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2300000 60,68

(G)Total: 71,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,10
BDI:32,35% 25,58

Preço Unitário Total 104,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1270 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 909 01     Dentes para bueiros simples Ø=1,20 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2660000 55,64

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6380000 11,66

(G)Total: 67,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,96
BDI:32,35% 24,24

Preço Unitário Total 99,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1271 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 12     Dentes para bueiros simples Ø=1,20 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,30
(C)Total: 1,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,2660000 55,64

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6380000 11,66

(G)Total: 67,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,96
BDI:32,35% 24,24

Preço Unitário Total 99,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1272 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 62     Dentes para bueiros simples Ø=1,20 m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 0,31
(C)Total: 0,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6380000 11,66

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,2660000 70,18

(G)Total: 81,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,51
BDI:32,35% 28,63

Preço Unitário Total 117,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1273 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 13     Dentes para bueiros simples Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,83
(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,3170000 66,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7590000 19,64

(G)Total: 85,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,71
BDI:32,35% 31,28

Preço Unitário Total 127,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1274 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 910 01     Dentes para bueiros simples Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,83
(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,3170000 66,31

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7590000 19,64

(G)Total: 85,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,71
BDI:32,35% 31,28

Preço Unitário Total 127,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1275 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 63   Dentes para bueiros simples ø=1,5m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 8,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,83
(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,7590000 19,64

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,3170000 83,63

(G)Total: 103,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 114,03
BDI:32,35% 36,88

Preço Unitário Total 150,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1276 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41539   Dentes para bueiros triplo Ø=0,80 m (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4800000 6,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 14,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,01
(C)Total: 3,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,1580000 29,60

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,5760000 151,97

(G)Total: 181,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 199,29
BDI:32,35% 64,47

Preço Unitário Total 263,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1277 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 912 51   Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,9140000 34,98

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,7970000 210,28

(G)Total: 245,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,30
BDI:32,35% 86,79

Preço Unitário Total 355,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1278 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 913 51     Dentes para bueiros triplos D=1,50m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 26,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,36
(C)Total: 5,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,4390000 45,84

Concreto ciclópico fck=15MPa  AC/BC/PC 1 A 01 515 60
   

M3    268,41 0,9500000 254,98

(G)Total: 300,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 332,33
BDI:32,35% 107,50

Preço Unitário Total 439,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1279 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 911 01     Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,6910000 144,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,7800000 26,91

(G)Total: 171,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 194,50
BDI:32,35% 62,92

Preço Unitário Total 257,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1280 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 17     Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,6910000 144,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,7800000 26,91

(G)Total: 171,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 194,50
BDI:32,35% 62,92

Preço Unitário Total 257,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1281 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 911 51     Dentes para bueiros triplos Ø=1,00 m AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,7800000 26,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,6910000 182,31

(G)Total: 209,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 232,26
BDI:32,35% 75,13

Preço Unitário Total 307,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1282 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 000 67   Dentes para bueiros triplos ø=1,00m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,7800000 26,91

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,6910000 182,31

(G)Total: 209,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 232,26
BDI:32,35% 75,13

Preço Unitário Total 307,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1283 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 18     Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,7970000 166,73

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,9140000 34,98

(G)Total: 201,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 224,75
BDI:32,35% 72,70

Preço Unitário Total 297,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1284 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 68   Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 0,95
(C)Total: 0,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,9140000 34,98

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,7970000 210,28

(G)Total: 245,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,33
BDI:32,35% 85,83

Preço Unitário Total 351,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1285 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 912 01     Dentes para bueiros triplos Ø=1,20 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2000000 11,54

(B)Total: 19,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,7970000 166,73

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,9140000 34,98

(G)Total: 201,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 224,75
BDI:32,35% 72,70

Preço Unitário Total 297,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1286 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 913 01     Dentes para bueiros triplos Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 26,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,36
(C)Total: 5,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,9500000 198,74

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,4390000 45,84

(G)Total: 244,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 276,09
BDI:32,35% 89,31

Preço Unitário Total 365,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1287 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 000 19     Dentes para bueiros triplos Ø=1,50 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 26,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,36
(C)Total: 5,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=15 MPa (Brita produzida e
 areia extraída)

1 A 01 512 10
   

M3    209,20 0,9500000 198,74

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,4390000 45,84

(G)Total: 244,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 276,09
BDI:32,35% 89,31

Preço Unitário Total 365,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1288 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 000 69   Dentes para bueiros triplos ø=1,50m AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 26,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,36
(C)Total: 5,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,4390000 45,84

Concreto ciclópico fck=15 MPa  AC/BC/PC 1 A 01 512 60
   

M3    263,84 0,9500000 250,64

(G)Total: 296,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 327,99
BDI:32,35% 106,10

Preço Unitário Total 434,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1289 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 406031            Descida d' água pré-moldada (Tipo 1) canal, d= 0,30 m, inclusive material Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 28,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 1,40
(C)Total: 1,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,51
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha pré-moldada D=0,30m (semi-circular) 10043      M     9,30 1,1000000 10,23
(F)Total: 10,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0600000 15,98

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

Escavação manual em material de 1ª categoria 2 S 04 000 00
   

M3    46,37 0,1500000 6,95

(G)Total: 24,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,32
BDI:32,35% 13,04

Preço Unitário Total 53,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1290 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 53   Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2740000 21,54

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4600000 17,41

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 1,1500000 12,37

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2300000 74,32

(G)Total: 125,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 207,15
BDI:32,35% 67,01

Preço Unitário Total 274,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1291 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 55   Descida d'água aterros em degraus - DAD 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3100000 84,63
(B)Total: 84,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,12
(C)Total: 13,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3180000 25,00

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,5000000 56,77

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 2,5000000 26,90

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,5520000 178,38

(G)Total: 287,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 384,80
BDI:32,35% 124,48

Preço Unitário Total 509,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1292 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 56   Descida d'água aterros em degraus - DAD 06 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3100000 84,63
(B)Total: 84,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,12
(C)Total: 13,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3180000 25,00

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 18,0300000 128,37

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,5000000 56,77

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,5520000 178,38

(G)Total: 391,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 488,96
BDI:32,35% 158,17

Preço Unitário Total 647,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1293 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 59   Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3900000 112,25
(B)Total: 112,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,40
(C)Total: 17,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4060000 31,92

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,2500000 85,16

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,7320000 236,55

(G)Total: 356,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 486,50
BDI:32,35% 157,38

Preço Unitário Total 643,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1294 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 61   Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,7400000 146,77
(B)Total: 146,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,76
(C)Total: 22,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4950000 38,92

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1500000 119,22

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,9570000 309,26

(G)Total: 470,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 640,48
BDI:32,35% 207,19

Preço Unitário Total 847,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1295 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 63   Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4500000 139,35
(B)Total: 139,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,61
(C)Total: 21,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 160,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4050000 31,84

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,8000000 105,98

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,9090000 293,75

(G)Total: 434,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 595,75
BDI:32,35% 192,72

Preço Unitário Total 788,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1296 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 65   Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1800000 158,02
(B)Total: 158,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,50
(C)Total: 24,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,4000000 128,69

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0300000 332,85

(G)Total: 505,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 688,41
BDI:32,35% 222,70

Preço Unitário Total 911,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1297 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 67   Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,8500000 200,72
(B)Total: 200,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,13
(C)Total: 31,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 231,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,6270000 49,30

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,6000000 174,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3090000 423,01

(G)Total: 650,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 882,03
BDI:32,35% 285,33

Preço Unitário Total 1.167,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1298 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 54   Descida d'água aterros em degraus arm. - DAD 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2740000 21,54

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 14,0600000 100,10

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2300000 2,47

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,4600000 148,65

(G)Total: 278,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 359,94
BDI:32,35% 116,44

Preço Unitário Total 476,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1299 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 60   Descida d'água aterros em degraus arm. - DAD 10 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3900000 112,25
(B)Total: 112,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,40
(C)Total: 17,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4060000 31,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9700000 163,54

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,2500000 85,16

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,7320000 236,55

(G)Total: 520,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 650,04
BDI:32,35% 210,28

Preço Unitário Total 860,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1300 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 62   Descida d'água aterros em degraus arm. - DAD 12 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,7400000 146,77
(B)Total: 146,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,76
(C)Total: 22,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4950000 38,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 29,5800000 210,60

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1500000 119,22

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,9570000 309,26

(G)Total: 681,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 851,08
BDI:32,35% 275,32

Preço Unitário Total 1.126,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1301 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 66   Descida d'água aterros em degraus arm. - DAD 16 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1800000 158,02
(B)Total: 158,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,50
(C)Total: 24,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,5400000 224,56

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,4000000 128,69

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,0300000 332,85

(G)Total: 730,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 912,97
BDI:32,35% 295,34

Preço Unitário Total 1.208,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1302 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 68   Descida d'água aterros em degraus arm. - DAD 18 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,8500000 200,72
(B)Total: 200,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,13
(C)Total: 31,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 231,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,6270000 49,30

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 39,2500000 279,46

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,6000000 174,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,3090000 423,01

(G)Total: 929,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.161,49
BDI:32,35% 375,74

Preço Unitário Total 1.537,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1303 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 58   Descida d'água aterros em degraus armados - DAD 08 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8800000 99,21
(B)Total: 99,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,38
(C)Total: 15,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3640000 28,62

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 20,2600000 144,25

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,8500000 70,02

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2800000 3,01

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,6470000 209,08

(G)Total: 454,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 569,57
BDI:32,35% 184,25

Preço Unitário Total 753,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1304 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 64   Descida d'água aterros em degraus armados - DAD 14 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4500000 139,35
(B)Total: 139,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,61
(C)Total: 21,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 160,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4650000 36,56

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 27,8000000 197,93

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,8000000 105,98

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,9090000 293,75

(G)Total: 637,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 798,40
BDI:32,35% 258,28

Preço Unitário Total 1.056,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1305 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 81   Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0100000 25,82
(B)Total: 25,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,00
(C)Total: 4,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1680000 13,20

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1680000 54,29

(G)Total: 86,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,49
BDI:32,35% 37,68

Preço Unitário Total 154,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1306 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 83   Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6000000 40,91
(B)Total: 40,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,34
(C)Total: 6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2320000 18,24

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7500000 28,38

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2670000 86,28

(G)Total: 135,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,84
BDI:32,35% 59,14

Preço Unitário Total 241,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1307 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 84   Descida d'água cortes em degraus arm. - DCD 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6000000 40,91
(B)Total: 40,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,34
(C)Total: 6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2320000 18,24

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 9,7700000 69,56

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7500000 28,38

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2670000 86,28

(G)Total: 205,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 252,40
BDI:32,35% 81,65

Preço Unitário Total 334,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1308 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 50     Descida d'água em  calha  D = 0,20 m pré-moldada, fornecimento e colocação (tipo - 2) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 28,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,35
(C)Total: 4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha pré-moldada D=0,20m (semi-circular) 10042      M     6,50 1,1000000 7,15
(F)Total: 7,15

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1600000 6,98

(G)Total: 8,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,85
BDI:32,35% 15,47

Preço Unitário Total 63,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1309 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41221   Descida d'água em calha  D = 0,30 m pré-moldada, fornecimento e colocação  (tipo . 2) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 28,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,35
(C)Total: 4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha pré-moldada D=0,30m (semi-circular) 10043      M     9,30 1,1000000 10,23
(F)Total: 10,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1650000 7,20

(G)Total: 8,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,15
BDI:32,35% 16,54

Preço Unitário Total 67,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1310 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41222   Descida d'água em calha de concreto  (tipo . 2), moldado   "in loco" (L = 0,40 m) inclusive material Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0300000 7,99

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0120000 3,03

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1300000 5,67

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,5000000 39,31

(G)Total: 56,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,00
BDI:32,35% 18,11

Preço Unitário Total 74,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1311 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 940 54   Descida d'água tipo rap. calha metál. - DAR 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1000000 1,26
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1000000 10,58

(B)Total: 14,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha met. semicircular D=40 cm M330 M     184,13 1,0000000 184,13
Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") M331       UN    2,14 1,0000000 2,14

(F)Total: 186,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0070000 0,55

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0400000 1,51

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,0200000 0,21

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0200000 6,46

(G)Total: 8,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 211,62
BDI:32,35% 68,45

Preço Unitário Total 280,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1312 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 14     Descida dágua aterros em degraus - arm - DAD 14 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4500000 139,35
(B)Total: 139,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,61
(C)Total: 21,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 160,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4650000 36,56

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,9090000 242,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 27,8000000 197,93

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,8000000 105,98

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 585,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 746,81
BDI:32,35% 241,59

Preço Unitário Total 988,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1313 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 16     Descida dágua aterros em degraus - arm - DAD 16 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1800000 158,02
(B)Total: 158,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,50
(C)Total: 24,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0300000 274,40

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,5400000 224,56

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,4000000 128,69

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

(G)Total: 672,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 854,52
BDI:32,35% 276,43

Preço Unitário Total 1.130,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1314 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 18     Descida dágua aterros em degraus - arm - DAD 18 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,8500000 200,72
(B)Total: 200,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,13
(C)Total: 31,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 231,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,6270000 49,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,3090000 348,73

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 39,2500000 279,46

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,6000000 174,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

(G)Total: 855,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.087,21
BDI:32,35% 351,71

Preço Unitário Total 1.438,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1315 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 02     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
(B)Total: 25,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,96
(C)Total: 3,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1620000 12,73

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1660000 44,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,1400000 43,71

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 119,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,37
BDI:32,35% 48,32

Preço Unitário Total 197,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1316 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 52     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 02 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
(B)Total: 25,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,96
(C)Total: 3,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1620000 12,73

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,1400000 43,71

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1660000 53,64

(G)Total: 129,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,79
BDI:32,35% 51,36

Preço Unitário Total 210,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1317 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 04     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2740000 21,54

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 14,0600000 100,10

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2300000 2,47

(G)Total: 252,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 333,83
BDI:32,35% 107,99

Preço Unitário Total 441,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 1318 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 06     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3100000 84,63
(B)Total: 84,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,12
(C)Total: 13,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3180000 25,00

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,5520000 147,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 18,0300000 128,37

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,5000000 56,77

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

(G)Total: 359,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 457,63
BDI:32,35% 148,04

Preço Unitário Total 605,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 1319 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 08     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 08 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8800000 99,21
(B)Total: 99,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,38
(C)Total: 15,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3640000 28,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6470000 172,36

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 20,2600000 144,25

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,8500000 70,02

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2800000 3,01

(G)Total: 418,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 532,85
BDI:32,35% 172,37

Preço Unitário Total 705,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1320 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 10     Descida dágua aterros em degraus - armada - DAD 10 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3900000 112,25
(B)Total: 112,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,40
(C)Total: 17,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4060000 31,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7320000 195,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9700000 163,54

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,2500000 85,16

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 478,85

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 608,50
BDI:32,35% 196,84

Preço Unitário Total 805,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1321 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 12     Descida dágua aterros em degraus - armada - dad 12 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,7400000 146,77
(B)Total: 146,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,76
(C)Total: 22,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4950000 38,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,9570000 254,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 29,5800000 210,60

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1500000 119,22

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

(G)Total: 627,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 796,77
BDI:32,35% 257,75

Preço Unitário Total 1.054,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1322 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 01     Descida dágua aterros em degraus - DAD 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
(B)Total: 25,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,96
(C)Total: 3,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1620000 12,73

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1660000 44,22

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 76,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,66
BDI:32,35% 34,18

Preço Unitário Total 139,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1323 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 51   Descida dágua aterros em degraus - DAD 01 - BC/AC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
(B)Total: 25,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1620000 12,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1660000 53,64

(G)Total: 85,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,1228000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1019000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,12
BDI:32,35% 35,94

Preço Unitário Total 147,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1324 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 03     Descida dágua aterros em degraus - DAD 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7600000 70,57
(B)Total: 70,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,94
(C)Total: 10,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2740000 21,54

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4600000 122,54

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,1500000 43,52

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2300000 2,47

(G)Total: 190,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,58
BDI:32,35% 87,85

Preço Unitário Total 359,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1325 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 05     Descida dágua aterros em degraus - DAD 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,3100000 84,63
(B)Total: 84,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,12
(C)Total: 13,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3180000 25,00

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,5520000 147,05

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,5000000 56,77

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

(G)Total: 231,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,26
BDI:32,35% 106,51

Preço Unitário Total 435,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1326 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 07     Descida dágua aterros em degraus - DAD 07 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8800000 99,21
(B)Total: 99,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,38
(C)Total: 15,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3640000 28,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6470000 172,36

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,8500000 70,02

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2800000 3,01

(G)Total: 274,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 388,60
BDI:32,35% 125,71

Preço Unitário Total 514,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1327 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 57     Descida dágua aterros em degraus - DAD 07 (breira e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,8800000 99,21
(B)Total: 99,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,38
(C)Total: 15,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3640000 28,62

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,8500000 70,02

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2800000 3,01

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,6470000 209,08

(G)Total: 310,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 425,32
BDI:32,35% 137,59

Preço Unitário Total 562,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1328 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 09     Descida dágua aterros em degraus - DAD 09 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,3900000 112,25
(B)Total: 112,25

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 17,40
(C)Total: 17,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 129,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4060000 31,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7320000 195,01

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,2500000 85,16

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 315,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 444,96
BDI:32,35% 143,94

Preço Unitário Total 588,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1329 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 11     Descida dágua aterros em degraus - DAD 11 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,7400000 146,77
(B)Total: 146,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 22,76
(C)Total: 22,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4950000 38,92

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,9570000 254,95

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,1500000 119,22

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

(G)Total: 416,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 586,17
BDI:32,35% 189,62

Preço Unitário Total 775,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1330 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 13     Descida dágua aterros em degraus - DAD 13 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,4500000 139,35
(B)Total: 139,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 21,61
(C)Total: 21,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 160,96
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4650000 36,56

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,9090000 242,16

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 2,8000000 105,98

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 387,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 548,88
BDI:32,35% 177,56

Preço Unitário Total 726,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1331 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 15     Descida dágua aterros em degraus - DAD 15 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,1800000 158,02
(B)Total: 158,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 24,50
(C)Total: 24,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0300000 274,40

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,4000000 128,69

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3300000 3,55

(G)Total: 447,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 629,96
BDI:32,35% 203,79

Preço Unitário Total 833,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1332 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 17     Descida dágua aterros em degraus - DAD 17 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,8500000 200,72
(B)Total: 200,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 31,13
(C)Total: 31,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 231,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,6270000 49,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,3090000 348,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,6000000 174,11

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

(G)Total: 575,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 807,75
BDI:32,35% 261,30

Preço Unitário Total 1.069,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1333 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 32     Descida dágua cortes em degraus - arm - DCD 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0100000 25,82
(B)Total: 25,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,00
(C)Total: 4,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1680000 13,20

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1680000 44,75

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,1600000 43,85

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 120,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 150,80
BDI:32,35% 48,78

Preço Unitário Total 199,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1334 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 941 35   Descida dágua cortes em degraus - arm - DCD 02 (Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0100000 25,82
(B)Total: 25,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,00
(C)Total: 4,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1680000 13,20

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 6,1600000 43,85

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1680000 54,29

(G)Total: 130,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 160,34
BDI:32,35% 51,86

Preço Unitário Total 212,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1335 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 34     Descida dágua cortes em degraus - arm - DCD 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6000000 40,91
(B)Total: 40,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2320000 18,24

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2670000 71,13

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 9,7700000 69,56

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7500000 28,38

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

(G)Total: 190,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 230,91
BDI:32,35% 74,69

Preço Unitário Total 305,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1336 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 31     Descida dágua cortes em degraus - DCD 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0100000 25,82
(B)Total: 25,82

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,00
(C)Total: 4,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1680000 13,20

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1680000 44,75

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4500000 17,03

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 77,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,95
BDI:32,35% 34,59

Preço Unitário Total 141,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1337 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 941 33     Descida dágua cortes em degraus - DCD 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,6000000 40,91
(B)Total: 40,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,34
(C)Total: 6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,2320000 18,24

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2670000 71,13

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7500000 28,38

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2500000 2,69

(G)Total: 120,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 167,69
BDI:32,35% 54,24

Preço Unitário Total 221,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1338 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 940 02     Descida dágua tipo rapida  - canal retangular - DAR 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
(B)Total: 12,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,98
(C)Total: 1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1100000 8,64

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1370000 36,49

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3100000 11,73

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1500000 1,61

(G)Total: 58,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,23
BDI:32,35% 23,68

Preço Unitário Total 96,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1339 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 940 52    Descida dágua tipo rapida  - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
(B)Total: 12,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,98
(C)Total: 1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1100000 8,64

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3100000 11,73

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1500000 1,61

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1370000 44,27

(G)Total: 66,25

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,01
BDI:32,35% 26,20

Preço Unitário Total 107,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1340 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 940 03     Descida dágua tipo rapida  - canal retangular - DAR 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5300000 13,55
(B)Total: 13,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,10
(C)Total: 2,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1100000 8,64

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1370000 36,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,8400000 34,46

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3100000 11,73

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1500000 1,61

(G)Total: 92,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,58
BDI:32,35% 35,12

Preço Unitário Total 143,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1341 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 940 53     Descida dágua tipo rapida  - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5300000 13,55
(B)Total: 13,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1100000 8,64

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 4,8400000 34,46

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3100000 11,73

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1500000 1,61

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1370000 44,27

(G)Total: 100,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 114,26
BDI:32,35% 36,96

Preço Unitário Total 151,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1342 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 940 01     Descida dágua tipo rapida - calha concreto - DAR 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93

(B)Total: 32,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,06
(C)Total: 5,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Meio tubo de concreto D=40 cm M920       M     30,08 1,0000000 30,08
(F)Total: 30,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1750000 46,62

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3600000 13,62

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1700000 1,82

(G)Total: 68,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,81
BDI:32,35% 43,93

Preço Unitário Total 179,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1343 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 940 51   Descida dágua tipo rapida - calha concreto - DAR 01 (Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93

(B)Total: 32,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Meio tubo de concreto D=40 cm M920       M     30,08 1,0000000 30,08
(F)Total: 30,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3600000 13,62

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,1700000 1,82

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1750000 56,55

(G)Total: 77,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,68
BDI:32,35% 45,50

Preço Unitário Total 186,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1344 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 940 04     Descida dágua tipo rapida - calha metálica - DAR 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1000000 1,26
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1000000 10,58

(B)Total: 14,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Calha met. semicircular D=40 cm M330 M     184,13 1,0000000 184,13
Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") M331       UN    2,14 1,0000000 2,14

(F)Total: 186,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0070000 0,55

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0200000 5,32

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0400000 1,51

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,0200000 0,21

(G)Total: 7,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 210,48
BDI:32,35% 68,09

Preço Unitário Total 278,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1345 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.180         Desenho altimétrico de perfil longitudinal e transversal, inclusive papel  - escala de 1200 e 120 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,67
BDI:32,35% 0,86

Preço Unitário Total 3,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1346 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.190         Desenho e calculo planimétrico, inclusive desenho de curva de nível ( sobre o serviço de campo-40) Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1347 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.050         Desmatamento e destocamento mecânicos de árvores de diâmetro inferior a 0,15m. Inclusive Limpeza do
Terreno.
                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,84
BDI:32,35% 0,27

Preço Unitário Total 1,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1348 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 000 00     Desmatamento,  destocamento e limpeza de áreas com arvore diâmetro até 0,15m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 1.305,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI:32,35% 0,11

Preço Unitário Total 0,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1349 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 000 00     Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 1.444,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31
BDI:32,35% 0,10

Preço Unitário Total 0,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1350 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 02     Desobstrução de bueiro Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,50

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,45
(C)Total: 14,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 84,95
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,47
BDI:32,35% 13,73

Preço Unitário Total 56,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1351 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 012 00     Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,53
BDI:32,35% 24,75

Preço Unitário Total 101,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1352 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 011 00     Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,53
BDI:32,35% 24,75

Preço Unitário Total 101,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1353 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 010 00     Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 030m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,61
BDI:32,35% 9,90

Preço Unitário Total 40,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1354 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 010 00     Destocamento de árvores Ø=0,15 a 0,30 m Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 459,22
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,61
BDI:32,35% 9,90

Preço Unitário Total 40,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1355 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.040         Destocamento raso de raízes de pequeno porte com raspagem. Limpeza do terreno e Queima do Material.
                                                                                                                                                                                                                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,78
BDI:32,35% 1,54

Preço Unitário Total 6,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1356 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.20.010         Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Pial ou similar. inclusive instalação em quadro de
distribuição
             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,55
BDI:32,35% 4,70

Preço Unitário Total 19,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1357 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.20.020         Disjuntor monopolar termomagnético de 35 a 50A, 220V, Pial ou similar. inclusive instalação em quadro de
distribuição.
             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,46
BDI:32,35% 5,97

Preço Unitário Total 24,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1358 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.20.030         Disjuntor tripolar termomagnético até 50A, 380V, Pial ou similar. inclusive instalação em quadro de
distribuição.
             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,55
BDI:32,35% 26,70

Preço Unitário Total 109,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1359 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.20.050         Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A, 380V, Pial ou similar. inclusive instalação em quadro de
distribuição.
             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 324,50
BDI:32,35% 104,97

Preço Unitário Total 429,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1360 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.20.040         Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, Pial ou similar. inclusive instalação em quadro de
distribuição.
             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 109,50
BDI:32,35% 35,42

Preço Unitário Total 144,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1361 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 21     Dissipador de energia - DEB 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,4000000 35,79
(B)Total: 35,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,55
(C)Total: 5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3700000 29,09

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,3060000 81,52

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,5700000 21,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 0,2900000 51,41

(G)Total: 185,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 227,08
BDI:32,35% 73,46

Preço Unitário Total 300,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1362 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 71     Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,4000000 35,79
(B)Total: 35,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,55
(C)Total: 5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3700000 29,09

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,5700000 21,57

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,3060000 100,79

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC 2 S 05 301 50
   

M3    241,87 0,2900000 70,14

(G)Total: 223,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,08
BDI:32,35% 85,75

Preço Unitário Total 350,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1363 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 22     Dissipador de energia - DEB 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
(B)Total: 94,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,67
(C)Total: 14,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,7990000 212,86

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,9700000 74,56

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 1,5300000 271,23

(G)Total: 602,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 711,94
BDI:32,35% 230,31

Preço Unitário Total 942,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1364 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 72   Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,7000000 94,60
(B)Total: 94,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,67
(C)Total: 14,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,5190000 40,80

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 1,9700000 74,56

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,7990000 263,19

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 1,5300000 338,29

(G)Total: 720,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 829,33
BDI:32,35% 268,28

Preço Unitário Total 1.097,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1365 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 23     Dissipador de energia - DEB 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,8000000 148,30
(B)Total: 148,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,00
(C)Total: 23,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 171,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 171,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,7420000 58,34

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 1,2580000 335,14

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,0900000 116,95

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,4000000 4,30

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 2,5300000 448,51

(G)Total: 963,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.134,54
BDI:32,35% 367,02

Preço Unitário Total 1.501,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1366 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 73   Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,8000000 148,30
(B)Total: 148,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 23,00
(C)Total: 23,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 171,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 171,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,7420000 58,34

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 3,0900000 116,95

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,4000000 4,30

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 1,2580000 414,38

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 2,5300000 559,40

(G)Total: 1.153,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.324,67
BDI:32,35% 428,53

Preço Unitário Total 1.753,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1367 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 24     Dissipador de energia - DEB 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4000000 214,78
(B)Total: 214,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,31
(C)Total: 33,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0050000 79,02

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 1,8200000 484,86

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,4900000 169,94

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,5000000 5,38

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 3,8000000 673,66

(G)Total: 1.412,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.660,95
BDI:32,35% 537,31

Preço Unitário Total 2.198,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1368 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 74    Dissipador de energia - DEB 04 (brita e areia comercial) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,4000000 214,78
(B)Total: 214,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 33,31
(C)Total: 33,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0050000 79,02

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,4900000 169,94

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,5000000 5,38

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 1,8200000 599,50

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC 2 S 05 301 50
   

M3    241,87 3,8000000 919,10

(G)Total: 1.772,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.021,03
BDI:32,35% 653,80

Preço Unitário Total 2.674,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1369 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 25     Dissipador de energia - DEB 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,3000000 288,94
(B)Total: 288,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,81
(C)Total: 44,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,3030000 102,45

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,4450000 651,37

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 6,0400000 228,61

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 5,2300000 927,17

(G)Total: 1.916,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.249,80
BDI:32,35% 727,81

Preço Unitário Total 2.977,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1370 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 75   Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,3000000 288,94
(B)Total: 288,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 44,81
(C)Total: 44,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,3030000 102,45

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 6,0400000 228,61

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 2,4450000 805,38

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 5,2300000 1.156,40

(G)Total: 2.299,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.633,04
BDI:32,35% 851,78

Preço Unitário Total 3.484,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1371 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 26     Dissipador de energia - DEB 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,1000000 462,81
(B)Total: 462,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,78
(C)Total: 71,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 534,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 534,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,7630000 138,62

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,9200000 1.044,32

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 9,9200000 375,47

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,7000000 7,53

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 8,8900000 1.576,01

(G)Total: 3.141,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.676,54
BDI:32,35% 1.189,36

Preço Unitário Total 4.865,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1372 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 76   Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,1000000 462,81
(B)Total: 462,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 71,78
(C)Total: 71,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 534,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 534,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,7630000 138,62

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 9,9200000 375,47

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,7000000 7,53

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 3,9200000 1.291,24

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 8,8900000 1.965,66

(G)Total: 3.778,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.313,11
BDI:32,35% 1.395,29

Preço Unitário Total 5.708,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1373 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 27     Dissipador de energia - DEB 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,6000000 296,61
(B)Total: 296,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,00
(C)Total: 46,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 342,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 342,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,1750000 92,39

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 2,5090000 668,42

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 6,3700000 241,10

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,5000000 5,38

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 5,5900000 990,99

(G)Total: 1.998,28

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.340,89
BDI:32,35% 757,27

Preço Unitário Total 3.098,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1374 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 77   Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,6000000 296,61
(B)Total: 296,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,00
(C)Total: 46,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 342,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 342,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,1750000 92,39

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 6,3700000 241,10

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,5000000 5,38

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 2,5090000 826,46

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 5,5900000 1.236,00

(G)Total: 2.401,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.743,94
BDI:32,35% 887,66

Preço Unitário Total 3.631,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1375 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 28     Dissipador de energia - DEB 08 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,6000000 398,89
(B)Total: 398,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,86
(C)Total: 61,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 460,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 460,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,4970000 117,70

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,3820000 900,99

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 8,6100000 325,88

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 7,7000000 1.365,05

(G)Total: 2.716,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.176,82
BDI:32,35% 1.027,70

Preço Unitário Total 4.204,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1376 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 78   Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,6000000 398,89
(B)Total: 398,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 61,86
(C)Total: 61,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 460,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 460,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,4970000 117,70

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 8,6100000 325,88

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 3,3820000 1.114,03

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 7,7000000 1.702,54

(G)Total: 3.266,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.727,35
BDI:32,35% 1.205,79

Preço Unitário Total 4.933,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1377 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 29     Dissipador de energia - DEB 09 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,4000000 623,90
(B)Total: 623,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 96,76
(C)Total: 96,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 720,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 720,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,9970000 157,02

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 5,2680000 1.403,44

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 13,7100000 518,92

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,8000000 8,60

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 12,5500000 2.224,86

(G)Total: 4.312,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.033,50
BDI:32,35% 1.628,33

Preço Unitário Total 6.661,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1378 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 79   Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,4000000 623,90
(B)Total: 623,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 96,76
(C)Total: 96,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 720,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 720,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,9970000 157,02

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 13,7100000 518,92

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,8000000 8,60

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 5,2680000 1.735,27

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 12,5500000 2.774,93

(G)Total: 5.194,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.915,40
BDI:32,35% 1.913,63

Preço Unitário Total 7.829,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1379 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 30     Dissipador de energia - DEB 10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,8000000 378,43
(B)Total: 378,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 58,69
(C)Total: 58,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 437,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 437,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,3480000 105,99

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 3,1980000 851,97

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 8,2500000 312,26

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 7,3800000 1.308,32

(G)Total: 2.584,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.022,11
BDI:32,35% 977,65

Preço Unitário Total 3.999,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1380 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 80   Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,8000000 378,43
(B)Total: 378,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 58,69
(C)Total: 58,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 437,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 437,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,3480000 105,99

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 8,2500000 312,26

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,6000000 6,45

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 3,1980000 1.053,42

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 7,3800000 1.631,79

(G)Total: 3.109,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.547,03
BDI:32,35% 1.147,46

Preço Unitário Total 4.694,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1381 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 31     Dissipador de energia - DEB 11 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,0000000 511,40
(B)Total: 511,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,31
(C)Total: 79,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 590,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 590,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,6910000 132,96

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 4,3090000 1.147,96

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 11,1900000 423,54

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,7000000 7,53

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 10,1700000 1.802,93

(G)Total: 3.514,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.105,63
BDI:32,35% 1.328,17

Preço Unitário Total 5.433,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1382 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 81   Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 20,0000000 511,40
(B)Total: 511,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 79,31
(C)Total: 79,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 590,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 590,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,6910000 132,96

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 11,1900000 423,54

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,7000000 7,53

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 4,3090000 1.419,38

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 10,1700000 2.248,68

(G)Total: 4.232,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.822,80
BDI:32,35% 1.560,17

Preço Unitário Total 6.382,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1383 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 32     Dissipador de energia - DEB 12 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7000000 784,99
(B)Total: 784,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 121,75
(C)Total: 121,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 906,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 906,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,2300000 175,34

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 6,6150000 1.762,30

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 17,4900000 661,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,9000000 9,68

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 16,2100000 2.873,70

(G)Total: 5.483,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.389,75
BDI:32,35% 2.067,08

Preço Unitário Total 8.456,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1384 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 82   Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 30,7000000 784,99
(B)Total: 784,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 121,75
(C)Total: 121,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 906,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 906,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,2300000 175,34

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 17,4900000 661,99

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,9000000 9,68

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 6,6150000 2.178,98

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 16,2100000 3.584,19

(G)Total: 6.610,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.516,92
BDI:32,35% 2.431,72

Preço Unitário Total 9.948,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1385 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 51     Dissipador de energia - DED 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,4000000 61,36
(B)Total: 61,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,51
(C)Total: 9,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,8700000 68,40

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4000000 106,56

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7000000 26,49

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

(G)Total: 205,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 276,08
BDI:32,35% 89,31

Preço Unitário Total 365,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1386 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 99    Dissipador de energia - DED 01 (brita e areia comercial) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,4000000 61,36
(B)Total: 61,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,51
(C)Total: 9,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,87
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,8700000 68,40

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,7000000 26,49

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3500000 3,76

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,4000000 129,26

(G)Total: 227,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 298,78
BDI:32,35% 96,65

Preço Unitário Total 395,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1387 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 01     Dissipador de energia - DES 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8000000 20,45
(B)Total: 20,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,17
(C)Total: 3,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3300000 12,49

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 0,7900000 140,05

(G)Total: 152,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 176,16
BDI:32,35% 56,98

Preço Unitário Total 233,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1388 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 61   Dissipador de energia - DES 01 (Brtia e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8000000 20,45
(B)Total: 20,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,17
(C)Total: 3,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3300000 12,49

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC 2 S 05 301 50
   

M3    241,87 0,7900000 191,07

(G)Total: 203,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 227,18
BDI:32,35% 73,49

Preço Unitário Total 300,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1389 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 02     Dissipador de energia - DES 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,9500000 24,29
(B)Total: 24,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,76
(C)Total: 3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3900000 14,76

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 0,9400000 166,64

(G)Total: 181,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,45
BDI:32,35% 67,75

Preço Unitário Total 277,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1390 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 62     Dissipador de energia - DES 02 - PC/AC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,9500000 24,29
(B)Total: 24,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,76
(C)Total: 3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,3900000 14,76

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC 2 S 05 301 50
   

M3    241,87 0,9400000 227,35

(G)Total: 242,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 270,16
BDI:32,35% 87,39

Preço Unitário Total 357,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1391 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 03     Dissipador de energia - DES 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,1300000 28,89
(B)Total: 28,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,48
(C)Total: 4,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4700000 17,78

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 1,1200000 198,55

(G)Total: 216,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,70
BDI:32,35% 80,77

Preço Unitário Total 330,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1392 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 64   Dissipador de energia - DES 04 AC/PC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,3700000 35,03
(B)Total: 35,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,43
(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,5700000 21,57

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 1,3700000 302,92

(G)Total: 324,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 364,95
BDI:32,35% 118,06

Preço Unitário Total 483,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1393 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 950 04     Dissipador de energia - DES04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,3700000 35,03
(B)Total: 35,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,43
(C)Total: 5,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,5700000 21,57

Alvenaria de pedra argamassada (produzida) 1 a 00 901 01
  

M3    177,28 1,3700000 242,87

(G)Total: 264,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,90
BDI:32,35% 98,63

Preço Unitário Total 403,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1394 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 950 63   Dissipadores de energia - DES 03 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,1300000 28,89
(B)Total: 28,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,48
(C)Total: 4,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,4700000 17,78

Alvenária de pedra argamassada AC/PC 1 A 00 901 51
 

m³    221,11 1,1200000 247,64

(G)Total: 265,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 298,79
BDI:32,35% 96,65

Preço Unitário Total 395,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1395 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.010   Distribuidor de agregado - rebocável (serviço diurno ou noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,54
BDI:32,35% 3,73

Preço Unitário Total 15,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1396 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.030   Distribuidor de betume com aquecedor rebocável, cap. 1200 L.- com mão de obra do operador (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,64
BDI:32,35% 16,38

Preço Unitário Total 67,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1397 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.031   Distribuidor de betume com aquecedor rebocável, cap. 1200 L.- com mão de obra do operador (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 59,21
BDI:32,35% 19,15

Preço Unitário Total 78,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1398 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.022   Distribuidor de ligante betuminoso com cap. 5000 L. Sobre chassis de caminhão - com mão de obra do operador
 e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 285,65
BDI:32,35% 92,40

Preço Unitário Total 378,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1399 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.023   Distribuidor de ligante betuminoso com cap. 5000 L. Sobre chassis de caminhão - com mão de obra do operador
 e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 291,43
BDI:32,35% 94,27

Preço Unitário Total 385,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1400 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.04.030         Divisória em placa pré-moldada de concreto com espessura de 7cm e acabamento aparente. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 137,43
BDI:32,35% 44,45

Preço Unitário Total 181,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1401 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 353 00     Dobragem e colocação de armadura Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,82
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0200000 0,14
(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 1,1000000 3,61

(G)Total: 3,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,43
BDI:32,35% 2,08

Preço Unitário Total 8,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1402 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 510 07     Dreno com pedregulho  (brita comercial) (Muro de arrimo e encontro de pontes) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1600000 1,53

(B)Total: 12,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,93
(C)Total: 1,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,2000000 13,70
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0600000 3,91

(F)Total: 17,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,00
BDI:32,35% 10,35

Preço Unitário Total 42,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1403 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 100399   Dreno com pedregulho 0,50x0,20m com geotextil OP-30 (brita comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0800000 0,76

(B)Total: 6,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,94
(C)Total: 0,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,2000000 13,70
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,6000000 7,47

(F)Total: 21,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,20
BDI:32,35% 9,12

Preço Unitário Total 37,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1404 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 991 01     Dreno de PVC  Ø = 75 mm Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,97
(C)Total: 1,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de PVC D=75 mm M902       M     9,67 0,3000000 2,90
(F)Total: 2,90

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,49
BDI:32,35% 4,68

Preço Unitário Total 19,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1405 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 991 02     Dreno de PVC Ø=100 mm Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,97
(C)Total: 1,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de PVC D=100 mm M911       M     11,14 0,3000000 3,34
(F)Total: 3,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,93
BDI:32,35% 4,82

Preço Unitário Total 19,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1406 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 01     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 15,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,15
(C)Total: 3,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1400000 4,35

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

(G)Total: 22,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,32
BDI:32,35% 13,36

Preço Unitário Total 54,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1407 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 51     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 15,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,15
(C)Total: 3,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1400000 9,59
Tubo de concreto poroso D=0,20m Comercial M     10,00 1,0000000 10,00

(F)Total: 19,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,2448000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0143000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,12
BDI:32,35% 12,33

Preço Unitário Total 50,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1408 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 02     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 16,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,0000000 9,34
(F)Total: 9,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1400000 4,35

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

(G)Total: 22,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,20
BDI:32,35% 16,88

Preço Unitário Total 69,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1409 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 501 52   Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 16,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0106000 0,00
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,0000000 9,34

(F)Total: 9,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1400000 8,40

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 740 51
   

M     20,15 1,0000000 20,15

(G)Total: 28,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,96
BDI:32,35% 18,75

Preço Unitário Total 76,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1410 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 03     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1600000 1,53

(B)Total: 7,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,62
(C)Total: 1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,0000000 9,34
(F)Total: 9,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,2000000 6,22

(G)Total: 6,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,10
BDI:32,35% 8,11

Preço Unitário Total 33,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1411 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 501 53   Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1600000 1,53

(B)Total: 7,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,62
(C)Total: 1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,0000000 9,34
(F)Total: 9,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,2000000 12,00

(G)Total: 12,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,88
BDI:32,35% 9,98

Preço Unitário Total 40,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1412 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 04     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1200000 1,15

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,28
(C)Total: 1,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,2000000 6,22

(G)Total: 6,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,76
BDI:32,35% 4,45

Preço Unitário Total 18,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1413 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 501 54    Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1200000 1,15

(B)Total: 6,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,28
(C)Total: 1,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,2000000 12,00

(G)Total: 12,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,54
BDI:32,35% 6,32

Preço Unitário Total 25,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1414 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 05     Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 15,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,15
(C)Total: 3,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 741 01
   

M     18,56 1,0000000 18,56

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1400000 1,04

(G)Total: 19,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,13
BDI:32,35% 12,33

Preço Unitário Total 50,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1415 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 501 55   Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8300000 7,98

(B)Total: 15,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,15
(C)Total: 3,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1400000 6,27
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0106000 0,00

(F)Total: 6,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 740 51
   

M     20,15 1,0000000 20,15

(G)Total: 20,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,95
BDI:32,35% 14,54

Preço Unitário Total 59,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1416 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 01     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 741 01
   

M     18,56 1,0000000 18,56

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5900000 4,40

(G)Total: 24,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,11
BDI:32,35% 15,24

Preço Unitário Total 62,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1417 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 51     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 (areia e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto poroso D=0,20m Comercial M     10,00 1,0000000 10,00
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5900000 38,46

(F)Total: 48,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8993000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,61
BDI:32,35% 23,48

Preço Unitário Total 96,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1418 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 02     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 741 01
   

M     18,56 1,0000000 18,56

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6900000 5,14

(G)Total: 23,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,08
BDI:32,35% 14,90

Preço Unitário Total 60,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1419 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 52   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,6900000 30,93
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0106000 0,00

(F)Total: 30,93

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 741 51
   

M     24,62 1,0000000 24,62

(G)Total: 24,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,93
BDI:32,35% 25,21

Preço Unitário Total 103,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1420 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 03     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 3,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3600000 9,20
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 22,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,65
(C)Total: 4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1300000 4,04

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1470000 11,55

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1200000 2,12

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5900000 4,40

(G)Total: 40,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0782000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,02
BDI:32,35% 22,97

Preço Unitário Total 93,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1421 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 53    Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 (Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 3,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3600000 9,20
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 22,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,65
(C)Total: 4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5900000 26,44
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1300000 8,90
Tubo de concreto poroso D=0,20m Comercial M     10,00 1,0000000 10,00

(F)Total: 45,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1470000 11,55

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1200000 2,12

(G)Total: 13,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,2298000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8993000 0,00

Tubo de concreto perfurado D=0,20m Comercial  T     0,42X 0,00 0,0400000 0,00
0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,48
BDI:32,35% 28,94

Preço Unitário Total 118,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1422 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 04     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 3,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3600000 9,20
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 22,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,65
(C)Total: 4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1300000 4,04

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1470000 11,55

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,7100000 5,29

(G)Total: 39,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0782000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,79
BDI:32,35% 22,57

Preço Unitário Total 92,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1423 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 54   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 3,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3600000 9,20
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 22,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,65
(C)Total: 4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,47
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,7100000 31,82
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0106000 0,00
Madeira M998       T     0,0782000 0,00

(F)Total: 31,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1300000 7,80

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1470000 11,55

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 741 51
   

M     24,62 1,0000000 24,62

(G)Total: 43,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,26
BDI:32,35% 34,37

Preço Unitário Total 140,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1424 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 05     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,86
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27
(F)Total: 17,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,6200000 19,28

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1300000 2,30

(G)Total: 21,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,71
BDI:32,35% 15,43

Preço Unitário Total 63,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1425 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 55   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,86
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27
(F)Total: 17,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,6200000 37,21

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1300000 2,30

(G)Total: 39,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,64
BDI:32,35% 21,23

Preço Unitário Total 86,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1426 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 06     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 4,3000000 20,08
(F)Total: 20,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7500000 23,33

(G)Total: 23,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,84
BDI:32,35% 17,41

Preço Unitário Total 71,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1427 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 56   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 4,3000000 20,08
(F)Total: 20,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7500000 45,01

(G)Total: 45,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,52
BDI:32,35% 24,43

Preço Unitário Total 99,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1428 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 07     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27
(F)Total: 17,27

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,5600000 17,42

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1300000 2,30

(G)Total: 38,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,24
BDI:32,35% 24,66

Preço Unitário Total 100,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1429 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 57     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,5600000 38,36
Tubo de concreto poroso D=0,20m Comercial M     10,00 1,0000000 10,00
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27

(F)Total: 65,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1300000 2,30

(G)Total: 2,30

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,8748000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,74
BDI:32,35% 28,70

Preço Unitário Total 117,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1430 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 08     Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 4,3000000 20,08
(F)Total: 20,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,6900000 21,46

Confecção de tubos de concreto perfurado Ø=0,
20m

1 A 01 740 01
   

M     18,44 1,0000000 18,44

(G)Total: 39,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0106000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,36
BDI:32,35% 26,64

Preço Unitário Total 109,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1431 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 500 58   Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1600000 11,15

(B)Total: 17,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,54
(C)Total: 3,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0106000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,6900000 41,41

Confecção de tubos de concreto poroso Ø=0,
20m AC/BC

1 a 01 741 51
   

M     24,62 1,0000000 24,62

(G)Total: 66,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,41
BDI:32,35% 28,60

Preço Unitário Total 117,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1432 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 61   Dreno PEAD longitudinal profunda para corte em solo - DPS 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3200000 8,18
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1700000 11,25

(B)Total: 20,31

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,16
(C)Total: 4,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,4900000 21,96
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1500000 10,27
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,8000000 8,40
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 59,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,50
BDI:32,35% 28,30

Preço Unitário Total 115,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1433 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 06   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 13,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,86
(C)Total: 2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06
(F)Total: 19,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1900000 5,91

(G)Total: 5,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,80
BDI:32,35% 13,52

Preço Unitário Total 55,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1434 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 56   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 13,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,86
(C)Total: 2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06
(F)Total: 19,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1900000 11,40

(G)Total: 11,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,29
BDI:32,35% 15,29

Preço Unitário Total 62,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1435 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 07   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2700000 6,90
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 14,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,07
(C)Total: 3,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 29,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1900000 5,91

(G)Total: 5,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,07
BDI:32,35% 17,16

Preço Unitário Total 70,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1436 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 57   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2700000 6,90
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 14,99

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,07
(C)Total: 3,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo dreno PEAD espiralado D=80mm M912 M     14,81 1,0000000 14,81

(F)Total: 24,85

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1900000 11,40

(G)Total: 11,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,31
BDI:32,35% 17,56

Preço Unitário Total 71,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1437 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 10   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 13,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,86
(C)Total: 2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 22,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1900000 1,41

(G)Total: 1,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,33
BDI:32,35% 13,04

Preço Unitário Total 53,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1438 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 501 58   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7500000 7,21

(B)Total: 13,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,86
(C)Total: 2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1900000 8,51
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 30,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,43
BDI:32,35% 15,34

Preço Unitário Total 62,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1439 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 09   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 22,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6400000 4,77

(G)Total: 6,54

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,97
BDI:32,35% 15,84

Preço Unitário Total 64,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1440 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 59   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 22,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,6400000 19,91

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

(G)Total: 21,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,11
BDI:32,35% 20,73

Preço Unitário Total 84,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1441 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 10   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 22,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,7400000 5,52

(G)Total: 5,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,95
BDI:32,35% 15,51

Preço Unitário Total 63,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1442 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 60   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,7400000 33,17
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 55,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,60
BDI:32,35% 24,45

Preço Unitário Total 100,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1443 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 11   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3200000 8,18
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1700000 11,25

(B)Total: 20,31

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,16
(C)Total: 4,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,8000000 8,40
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 27,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1500000 4,66

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 1,0000000 17,72

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,4900000 3,65

(G)Total: 26,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,53
BDI:32,35% 25,72

Preço Unitário Total 105,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1444 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 12   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3200000 8,18
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0870000 1,09
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1700000 11,25

(B)Total: 20,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,20
(C)Total: 4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,8000000 8,40
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 27,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1500000 4,66

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5590000 4,17

(G)Total: 8,83

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,58
BDI:32,35% 20,24

Preço Unitário Total 82,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1445 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 62   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3200000 8,18
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1700000 11,25

(B)Total: 20,31

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,16
(C)Total: 4,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5900000 26,44
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1500000 10,27
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,8000000 8,40
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 64,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,21
BDI:32,35% 29,18

Preço Unitário Total 119,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1446 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 13   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 36,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,6150000 19,13

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1250000 2,21

(G)Total: 21,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,01
BDI:32,35% 25,23

Preço Unitário Total 103,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1447 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 63   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,6150000 42,13
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 3,7000000 17,27
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 78,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Solo local, selo de argila apiloado 1 a 00 999 06
   

M3    17,72 0,1000000 1,77

(G)Total: 1,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,57
BDI:32,35% 32,53

Preço Unitário Total 133,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1448 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 14   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,1700000 2,14
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 16,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,45
(C)Total: 3,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,86
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 4,3000000 20,08
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 39,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7400000 23,02

(G)Total: 23,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,02
BDI:32,35% 27,18

Preço Unitário Total 111,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1449 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 500 64   Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0500000 10,10

(B)Total: 15,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7400000 50,69
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 4,3000000 20,08
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 89,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,17
BDI:32,35% 35,63

Preço Unitário Total 145,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1450 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 05     Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 22,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1500000 1,11

(G)Total: 1,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,85
BDI:32,35% 7,71

Preço Unitário Total 31,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1451 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 55   Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 AC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1500000 6,72
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,6500000 3,03
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 28,81

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,73
BDI:32,35% 10,58

Preço Unitário Total 43,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1452 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 06     Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04  (Mruro de arrimo e enconcontro de pontes)
                                                                                                                                                                           

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0800000 0,76

(B)Total: 4,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,91
(C)Total: 0,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 29,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1500000 4,66

(G)Total: 4,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,12
BDI:32,35% 12,65

Preço Unitário Total 51,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1453 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 56   Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0700000 0,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0800000 0,76

(B)Total: 4,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,91
(C)Total: 0,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm M913 M     19,06 1,0000000 19,06

(F)Total: 29,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1500000 9,00

(G)Total: 9,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,46
BDI:32,35% 14,05

Preço Unitário Total 57,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1454 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 54     Dreno sub-base e base (brita comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 8,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,33
(C)Total: 1,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,3000000 18,60
tubo PVC ranhurado canaflex D=50 M     7,20 1,0000000 7,20
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 2,7000000 9,18

(F)Total: 34,98

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,4500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,89
BDI:32,35% 14,52

Preço Unitário Total 59,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1455 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 520 01     Dreno sub-horizontal - DSH 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina Manual : Bosch : GBS 20-2 -  furadeira
elétrica de Impacto

E912       1,0000 0,0000 0,63 1,0000000 0,63

(A)Total: 0,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola para tubo PVC M605       gr    0,04 20,0000000 0,80
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 0,2000000 0,93
Tubo de PVC rígido D=50 mm M910       M     5,16 1,0000000 5,16
Fio de nylon n. 040 M960       M     0,03 5,0000000 0,15

(F)Total: 7,04

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,85
BDI:32,35% 18,71

Preço Unitário Total 76,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1456 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 01     Dreno sub-superficial - DSS 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de PVC perfurado D=150 mm M909 M     39,61 1,0000000 39,61
(F)Total: 39,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1600000 1,19

(G)Total: 1,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,72
BDI:32,35% 14,46

Preço Unitário Total 59,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1457 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 510 51   Dreno sub-superficial - DSS 01 AC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1600000 7,17
Tubo de PVC perfurado D=150 mm M909 M     39,61 1,0000000 39,61

(F)Total: 46,78

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,70
BDI:32,35% 16,40

Preço Unitário Total 67,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1458 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 02     Dreno sub-superficial - DSS 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,77
(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
(F)Total: 10,04

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1600000 4,97

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,55
BDI:32,35% 6,32

Preço Unitário Total 25,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1459 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 510 52   Dreno sub-superficial - DSS 02 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,77
(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
(F)Total: 10,04

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1600000 9,60

(G)Total: 9,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,18
BDI:32,35% 7,82

Preço Unitário Total 32,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1460 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 03     Dreno sub-superficial - DSS 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1600000 4,97

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,89
BDI:32,35% 2,87

Preço Unitário Total 11,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1461 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 510 53   Dreno sub-superficial - DSS 03 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0900000 2,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1000000 0,96

(B)Total: 3,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,66
(C)Total: 0,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1600000 10,96
(F)Total: 10,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,88
BDI:32,35% 4,81

Preço Unitário Total 19,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1462 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 510 04     Dreno sub-superficial - DSS 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0800000 0,76

(B)Total: 6,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,24
(C)Total: 1,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo de PVC perfurado D=150 mm M909 M     39,61 1,0000000 39,61

(F)Total: 49,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,1600000 4,97

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,95
BDI:32,35% 20,04

Preço Unitário Total 81,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1463 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 510 54   Dreno sub-superficial - DSS 04 BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0800000 0,76

(B)Total: 6,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,24
(C)Total: 1,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 2,1500000 10,04
Tubo de PVC perfurado D=150 mm M909 M     39,61 1,0000000 39,61

(F)Total: 49,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,1600000 9,60

(G)Total: 9,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,58
BDI:32,35% 21,53

Preço Unitário Total 88,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1464 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 100398   Dreno sub-superficial com brita (comercial) e bidim OP-30, com tubo de pvc de 100mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 44,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,83
(C)Total: 6,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,1600000 10,96
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,8000000 8,40
Tubo de PVC D=100 mm M911       M     11,14 1,0000000 11,14

(F)Total: 30,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,38
BDI:32,35% 26,32

Preço Unitário Total 107,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1465 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104725   Edificações do canteiro de obras - TIPO I Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo construção civil (SINAPI) 102382 M²    956,54 0,6000000 573,92
(G)Total: 573,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 573,92
BDI:32,35% 185,66

Preço Unitário Total 759,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1466 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104726   Edificações do canteiro de obras - TIPO II Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo construção civil (SINAPI) 102382 M²    956,54 0,5000000 478,27
(G)Total: 478,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 478,27
BDI:32,35% 154,72

Preço Unitário Total 632,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1467 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104727   Edificações do canteiro de obras - TIPO III Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo construção civil (SINAPI) 102382 M²    956,54 0,4000000 382,61
(G)Total: 382,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 382,61
BDI:32,35% 123,77

Preço Unitário Total 506,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1468 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.060         Elatroduto de Pvc rígido rosqueável de 1" pol., com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,05
BDI:32,35% 3,89

Preço Unitário Total 15,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1469 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.080         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1 1/2" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,55
BDI:32,35% 6,00

Preço Unitário Total 24,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1470 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.140         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1 1/2" pol. com luva de rosca interna. Inclusive Assentado em Valas
com Profundidade de 0,60m, com Escavação e Reaterro.
                                                    

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,41
BDI:32,35% 6,92

Preço Unitário Total 28,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1471 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.070         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1 1/4" pol., com luva de rosca interna . Incluisve Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,03
BDI:32,35% 4,86

Preço Unitário Total 19,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1472 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.130         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1" pol. ,com luva de rosca interna. Inclusive Assentado em Valas com
Profundidade de 0,60m, com Escavação e Reaterro.
                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,73
BDI:32,35% 5,41

Preço Unitário Total 22,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1473 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.030         Eletroduto de Pvc rígido rosqueavel de 1" pol., com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento em Lajes.

        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,85
BDI:32,35% 2,86

Preço Unitário Total 11,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1474 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.010         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1/2" pol. com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento em Laje.

         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,24
BDI:32,35% 1,37

Preço Unitário Total 5,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1475 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.040         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 1/2" pol., com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,45
BDI:32,35% 2,41

Preço Unitário Total 9,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1476 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.090         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 2" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,41
BDI:32,35% 7,24

Preço Unitário Total 29,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1477 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.150         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 2" pol. com luva de rosca interna. assentado em valas com
profundidade de 0,60, inclusive escavação e reaterro.
                                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,27
BDI:32,35% 8,17

Preço Unitário Total 33,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1478 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.100         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 3" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,86
BDI:32,35% 13,54

Preço Unitário Total 55,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1479 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.160         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 3" pol. com luva de rosca interna. assentado em valas com
profundidade de 0,60, inclusive escavação e reaterro.
                                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 42,49
BDI:32,35% 13,74

Preço Unitário Total 56,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1480 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.120         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 3/4" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentado em Valas
com Profundidade de 0,60m, com Escavação e Aterro.
                                                 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,97
BDI:32,35% 4,19

Preço Unitário Total 17,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1481 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.050         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 3/4" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento com
Rasgos em Alvenaria.
                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,30
BDI:32,35% 2,68

Preço Unitário Total 10,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1482 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.020         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 3/4" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento em
Lajes.
                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,09
BDI:32,35% 1,64

Preço Unitário Total 6,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1483 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.170         Eletroduto de Pvc rígido rosqueável de 4" pol. com luva de rosca interna. assentado em valas com
profundidade de 0,60, inclusive escavação e reaterro.
                                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,36
BDI:32,35% 17,26

Preço Unitário Total 70,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1484 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.13.110         Eletroduto de Pvc rosqueável de 1/2" pol. , com luva de rosca interna. Inclusive Assentamento em Valas com
Profundidade de 0,60m, com Escavação e Reaterro.
                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,12
BDI:32,35% 3,92

Preço Unitário Total 16,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1485 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.070   Emboço com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:2, com 2,0 CM de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,40
BDI:32,35% 6,92

Preço Unitário Total 28,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1486 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.080   Emboço com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:3, com 2,0 CM de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,08
BDI:32,35% 6,17

Preço Unitário Total 25,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1487 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.010         Emboco com argamassa de cal preta em pasta e areia no traço 1:4. Inclusive Dosada com 110kg de
Cimento, com 2.0 cm de Espessura.
                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,26
BDI:32,35% 7,20

Preço Unitário Total 29,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1488 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.050         Emboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,71
BDI:32,35% 7,34

Preço Unitário Total 30,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1489 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.060         Emboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,80
BDI:32,35% 7,05

Preço Unitário Total 28,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1490 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.020         Emboco com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2,0 cm de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,51
BDI:32,35% 6,31

Preço Unitário Total 25,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1491 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.040         Emboco com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8. Inclusive com 2,0 cm de Espessura.
                                                                                                                                                                                                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,57
BDI:32,35% 6,00

Preço Unitário Total 24,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1492 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.03.030         Emboco frisado com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:4:4 Inclusive com 2,0 cm de Espessura
.
        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,42
BDI:32,35% 7,25

Preço Unitário Total 29,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1493 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 100 00     Enleivamento Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 0,6500000 68,80

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 0,3800000 38,17

(A)Total: 106,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,71
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,0000000 1,74

(G)Total: 1,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,81
BDI:32,35% 2,20

Preço Unitário Total 9,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1494 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 100 00     Enleivamento Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 0,6500000 68,80

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 0,3800000 38,17

(A)Total: 106,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,88
(C)Total: 18,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 247,62
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,0000000 1,74

(G)Total: 1,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,69
BDI:32,35% 2,16

Preço Unitário Total 8,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1495 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 05 000 01     Enrocamento de pedra arrumada (pedra comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(A)Total: 2,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,32
(C)Total: 22,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,99
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 1,2000000 96,20
(F)Total: 96,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,8000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,19
BDI:32,35% 52,79

Preço Unitário Total 215,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1496 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 05 000 00     Enrocamento de pedra arrumada (pedra produzida) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(A)Total: 2,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,32
(C)Total: 22,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,99
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra de mão produzida manualmente (
conservação)

1 A 01 200 04
   

M3    51,04 1,2000000 61,24

(G)Total: 61,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,23
BDI:32,35% 41,48

Preço Unitário Total 169,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1497 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.01.030         Enrocamento de pedra ciclópica jogada ao talude, com mão de obra auxiliar. Inclusive Transporte até 10
metros.
                  

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 104,83
BDI:32,35% 33,91

Preço Unitário Total 138,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1498 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 05 001 00     Enrocamento de pedra jogada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

(A)Total: 4,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,99
(C)Total: 20,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 128,09
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra de mão produzida manualmente (
conservação)

1 A 01 200 04
   

M3    51,04 1,0000000 51,04

(G)Total: 51,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,06
BDI:32,35% 26,86

Preço Unitário Total 109,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1499 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 300 02     Enrocamento de pedra jogada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,0000000 23,71

(G)Total: 23,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,5000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,53
BDI:32,35% 16,66

Preço Unitário Total 68,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1500 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 300 02     Enrocamento de pedra jogada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,0000000 23,71

(G)Total: 23,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,5000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,53
BDI:32,35% 16,66

Preço Unitário Total 68,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1501 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 300 52     Enrocamento de pedra jogada PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 1,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 1,0000000 80,17
(F)Total: 80,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,5000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,99
BDI:32,35% 34,93

Preço Unitário Total 142,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1502 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 23     Ensecadeira  dupla  com pranchões de madeira de lei (com reaproveitamento) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 94,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,31
(C)Total: 19,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 113,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 113,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Barrote 3"x3" ou 7,5cmx7,5cm(pontalete) 10040      M     4,00 0,3600000 1,44
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3000000 1,48
Pranchão de 1ª de 5,0 cm x 30,0 cm M409       M     31,50 0,6600000 20,79

(F)Total: 23,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,17
BDI:32,35% 44,37

Preço Unitário Total 181,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1503 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.035         Ensecadeira com pranchões de madeira de lei com 3 x 6 polegadas. e quadros utilizando longarinas de
madeira  de 3 x 5 polegadas, inclusive posterior retirada. (área cravada).
                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 120,13
BDI:32,35% 38,86

Preço Unitário Total 158,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1504 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.030         Ensecadeira com pranchões de madeira de lei de 3 x 6 polegadas. e quadros utilizando logarinas de madeira
de 3 x 5 polegadas, inclusive posterior retirada, (área não cravada).
                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 91,60
BDI:32,35% 29,63

Preço Unitário Total 121,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1505 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 402 22     Ensecadeira dupla com prranchão de madeira de lei (sem reaproveitamento) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 103,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,28
(C)Total: 21,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 125,05
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Barrote 3"x3" ou 7,5cmx7,5cm(pontalete) 10040      M     4,00 1,1000000 4,40
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3000000 1,48
Pranchão de 1ª de 5,0 cm x 30,0 cm M409       M     31,50 2,0000000 63,00

(F)Total: 68,88

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 193,93
BDI:32,35% 62,73

Preço Unitário Total 256,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1506 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 20     Ensecadeira simples com  pranchões de madeira de lei (com reaproveitamento) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 47,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,65
(C)Total: 9,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Barrote 3"x3" ou 7,5cmx7,5cm(pontalete) 10040      M     4,00 0,3600000 1,44
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Pranchão de 1ª de 5,0 cm x 30,0 cm M409       M     31,50 0,3300000 10,39

(F)Total: 12,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,54
BDI:32,35% 22,49

Preço Unitário Total 92,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1507 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 21     Ensecadeira simples com pranchão de madeira de lei (sem reaproveitamento ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 47,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,65
(C)Total: 9,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Barrote 3"x3" ou 7,5cmx7,5cm(pontalete) 10040      M     4,00 1,1000000 4,40
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Pranchão de 1ª de 5,0 cm x 30,0 cm M409       M     31,50 1,0000000 31,50

(F)Total: 36,89

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,61
BDI:32,35% 30,28

Preço Unitário Total 123,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1508 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 943 00     Entrada d'água para descida (D = 0,30 m)-Brita  e areia comerciais. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 0,1700000 8,50

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,4500000 35,38

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0830000 27,34

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0300000 9,58

(G)Total: 80,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,80
BDI:32,35% 26,13

Preço Unitário Total 106,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1509 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 942 50     Entrada d'água para descida (D = 0,30 m)-Brita produzida e areia extraída. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0830000 22,11

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0300000 7,59

Escavação manual de cavas em material 1ª
categoria

2 S 03 000 02
   

M3    50,00 0,1700000 8,50

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,4500000 35,38

(G)Total: 73,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,58
BDI:32,35% 23,80

Preço Unitário Total 97,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1510 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 942 01     Entrada dágua - EDA 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1400000 3,57
(B)Total: 3,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0300000 2,35

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1100000 29,30

(G)Total: 31,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,22
BDI:32,35% 11,39

Preço Unitário Total 46,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1511 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 942 51     Entrada dágua - EDA 01 (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1400000 3,57
(B)Total: 3,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,55
(C)Total: 0,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0300000 2,35

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1100000 36,23

(G)Total: 38,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,70
BDI:32,35% 13,81

Preço Unitário Total 56,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1512 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 942 02     Entrada dágua - EDA 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1300000 3,32
(B)Total: 3,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0100000 0,78

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1400000 37,29

(G)Total: 38,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,90
BDI:32,35% 13,55

Preço Unitário Total 55,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1513 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 942 52    Entrada dágua - EDA 02 (Brita e Areia Comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1300000 3,32
(B)Total: 3,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0100000 0,78

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1400000 46,11

(G)Total: 46,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,72
BDI:32,35% 16,40

Preço Unitário Total 67,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1514 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.040   Equipamento para lama asfáltica com cap. 5 M3, acoplado sobre chassis de caminhão com 3 eixos - com mão
de obra do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 310,57
BDI:32,35% 100,46

Preço Unitário Total 411,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1515 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.041   Equipamento para lama asfáltica com cap. 5 M3, acoplado sobre chassis de caminhão com 3 eixos - com mão
de obra do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 316,35
BDI:32,35% 102,33

Preço Unitário Total 418,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1516 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 09     Escamas de concreto armado para terra armada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 15,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,43
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra Armada - moldes metálicos F943       M3    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 1,0000000 282,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 50,0000000 356,00

(G)Total: 638,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 645,87
BDI:32,35% 208,93

Preço Unitário Total 854,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1517 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 09     Escamas de concreto armado para terra armada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 15,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,43
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra Armada - moldes metálicos F943       M3    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
 uso geral confec.e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 422 01
   

M3    282,16 1,0000000 282,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 50,0000000 356,00

(G)Total: 638,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 645,87
BDI:32,35% 208,93

Preço Unitário Total 854,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1518 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 59   Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 15,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra Armada - moldes metálicos F943       M3    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 50,0000000 356,00

Concreto estrutural fck=25 MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. (brita e areia comerciais)
erciais)

                     

1 A 01 422 51
   

M3    337,73 1,0000000 337,73

(G)Total: 693,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4100000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,8475000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,1100000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 709,16
BDI:32,35% 229,41

Preço Unitário Total 938,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1519 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.110         Escarificação de pavimentação asfaltica (serviço noturno). Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,72
BDI:32,35% 2,82

Preço Unitário Total 11,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1520 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.100         Escarificação de pavimentação asfaltica. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,37
BDI:32,35% 2,38

Preço Unitário Total 9,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1521 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 020 03     Escavação  em cava de  fundação com esgotamento em material de 3ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       2,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 26,46

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Conjunto Moto-Bomba : Hero : 180-SH-75 -  com
 motor

E907       0,5000 0,5000 17,73 1,0000000 8,86

(A)Total: 100,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28

(B)Total: 172,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 35,42
(C)Total: 35,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 308,37
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 154,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0005000 0,29
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,5000000 3,56
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 2,0000000 4,64
Estopim M508       M     1,57 2,0000000 3,14

(F)Total: 11,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 165,81
BDI:32,35% 53,63

Preço Unitário Total 219,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1522 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 020 00     Escavação e carga de material de 3ª categoria em valas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       0,5300 0,4700 86,30 18,33 1,0000000 54,34

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       1,0000 0,0000 88,69 15,12 1,0000000 88,69

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 3,0000000 39,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,5300 0,4700 94,52 15,12 1,0000000 57,19

(A)Total: 239,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 67,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,80
(C)Total: 13,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 321,01
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0030000 1,75
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 1,4800000 10,53
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,2000000 0,46
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 2,4000000 2,88
Retardador de cordel M507       UN    19,21 1,0000000 19,21
Estopim M508       M     1,57 0,2000000 0,31

(F)Total: 35,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,26
BDI:32,35% 24,34

Preço Unitário Total 99,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1523 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 120 01     Escavação e carga de material de jazida (construção e restauração) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com
lâmina

E002       1,0000 0,0000 219,86 18,33 1,0000000 219,86

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,7700 0,2300 229,30 18,33 1,0000000 180,77

(A)Total: 540,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 603,14
(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,66
BDI:32,35% 1,18

Preço Unitário Total 4,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1524 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 120 02     Escavação e carga de material de jazida (construção e restauração), inclusive transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0000000 3,66

(G)Total: 3,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de material selecionado  T     0,79X 0,00 1,8700000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,66
BDI:32,35% 1,18

Preço Unitário Total 4,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1525 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 111 01     Escavação e carga material de jazida (conservação) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2400 0,7600 173,86 18,33 1,0000000 55,65
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,5600 0,4400 138,40 18,33 1,0000000 85,56

(A)Total: 264,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,16
(C)Total: 11,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 329,91
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza de camada vegetal em jazida (
conservação)

1 A 01 100 02
   

M2    0,89 0,7000000 0,62

Expurgo de jazida (conservação) 1 A 01 105 02
   

M3    4,86 0,2000000 0,97

(G)Total: 1,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,19
BDI:32,35% 2,64

Preço Unitário Total 10,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1526 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.160         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª  categoria proveniente de corte de subleito e ainda
transporte com d.m.t 2km.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,19
BDI:32,35% 2,64

Preço Unitário Total 10,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1527 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.170         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito e ainda
transporte com d.m.t. 4km.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,90
BDI:32,35% 3,84

Preço Unitário Total 15,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1528 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.190         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito, e ainda
transporte com d.m.t 8km.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,34
BDI:32,35% 5,60

Preço Unitário Total 22,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1529 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.150         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito, e ainda
transporte com d.m.t. 0,2km.
                                                     

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,82
BDI:32,35% 2,20

Preço Unitário Total 9,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1530 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.140         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,75
BDI:32,35% 1,21

Preço Unitário Total 4,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1531 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.130         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria, proveniente de corte de terreno natural para
obras civis.
                                  

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,16
BDI:32,35% 1,34

Preço Unitário Total 5,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1532 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.180         Escavação e carga mecânicas de material de 1ª categoria. proveniente de corte de subleito, e ainda
transporte com d.m.t 6km.
                                                    

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,61
BDI:32,35% 4,72

Preço Unitário Total 19,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1533 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 01 200 00     Escavação e carga, material de jazida (conservação) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2400 0,7600 173,86 18,33 1,0000000 55,65
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,5600 0,4400 138,40 18,33 1,0000000 85,56

(A)Total: 264,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,16
(C)Total: 11,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 329,91
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01
(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza de camada vegetal em jazida (
conservação)

1 A 01 100 02
   

M2    0,89 0,7000000 0,62

Expurgo de jazida (conservação) 1 A 01 105 02
   

M3    4,86 0,2000000 0,97

(G)Total: 1,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,19
BDI:32,35% 2,64

Preço Unitário Total 10,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1534 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 011 01     Escavação em cava de fundação com esgotamento em material de 2ª  categoria -( Comp. DER-PE) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Conjunto Moto-Bomba : Hero : 180-SH-75 -  com
 motor

E907       0,3300 0,6600 17,73 1,0000000 5,85

(A)Total: 5,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4000000 10,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 48,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,98
(C)Total: 9,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,53
BDI:32,35% 20,87

Preço Unitário Total 85,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1535 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 010 01     Escavação em cavas de fundação com esgotamento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Conjunto Moto-Bomba : Hero : 180-SH-75 -  com
 motor

E907       0,0500 0,9500 17,73 1,0000000 0,88

(A)Total: 0,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10
(B)Total: 48,10

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,86
(C)Total: 9,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,84
BDI:32,35% 19,03

Preço Unitário Total 77,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1536 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 020 00     Escavação em vala material de 3ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       0,5000 0,5000 86,30 18,33 1,0000000 52,31

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       1,0000 0,0000 88,69 15,12 1,0000000 88,69

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 3,0000000 39,69

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,5300 0,4700 94,52 15,12 1,0000000 57,19

(A)Total: 237,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 67,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,80
(C)Total: 13,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 318,98
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0030000 1,75
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 1,4800000 10,53
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,2000000 0,46
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 2,4000000 2,88
Retardador de cordel M507       UN    19,21 1,0000000 19,21
Estopim M508       M     1,57 0,2000000 0,31

(F)Total: 35,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,01
BDI:32,35% 24,26

Preço Unitário Total 99,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1537 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 000 01     Escavação manual com reaterro compactado em material 1ª categoria. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 2,0000000 32,28

(A)Total: 32,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 40,0000000 384,80
(B)Total: 384,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 78,92
(C)Total: 78,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 496,00
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,60
BDI:32,35% 16,04

Preço Unitário Total 65,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1538 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 010 01     Escavação manual com reaterro e compactação em material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 2,0000000 32,28

(A)Total: 32,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 40,0000000 384,80

(B)Total: 387,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 79,44
(C)Total: 79,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 499,07
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,38
BDI:32,35% 20,17

Preço Unitário Total 82,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1539 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 000 02     Escavação manual de cavas em material 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,5000000 43,29
(B)Total: 43,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 6,71
(C)Total: 6,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,00
BDI:32,35% 16,17

Preço Unitário Total 66,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1540 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 000 03     Escavação manual de cavas em material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72
(B)Total: 57,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,83
(C)Total: 11,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,55
BDI:32,35% 22,49

Preço Unitário Total 92,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1541 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 000 04     Escavação manual de vala em material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72
(B)Total: 57,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,83
(C)Total: 11,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,55
BDI:32,35% 22,49

Preço Unitário Total 92,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1542 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 891 01     Escavação manual de vala em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,5000000 33,67

(B)Total: 36,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,42
(C)Total: 7,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,64
BDI:32,35% 14,11

Preço Unitário Total 57,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1543 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 890 01     Escavação manual em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 31,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,44
(C)Total: 6,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,85
BDI:32,35% 12,24

Preço Unitário Total 50,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1544 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 000 00     Escavação manual em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48
(B)Total: 38,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,89
(C)Total: 7,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,37
BDI:32,35% 15,00

Preço Unitário Total 61,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1545 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 000 00     Escavação manual em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 12,0000000 115,44

(B)Total: 128,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,29
(C)Total: 26,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,51
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,62
BDI:32,35% 12,49

Preço Unitário Total 51,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1546 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 000 01     Escavação manual em material de 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 12,0000000 115,44

(B)Total: 128,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,29
(C)Total: 26,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,51
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,50
BDI:32,35% 16,66

Preço Unitário Total 68,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1547 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.070         Escavação manual em moledo ou piçarra até 1,50m de profundidade, sem escoramento. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,49
BDI:32,35% 9,21

Preço Unitário Total 37,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1548 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.080         Escavação manual em moledo ou piçarra entre 1,50 à 3,00m de profundidade, sem escoramento. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,62
BDI:32,35% 11,84

Preço Unitário Total 48,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1549 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.020         Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento (Serviço noturno). Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,12
BDI:32,35% 7,15

Preço Unitário Total 29,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1550 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.010         Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,44
BDI:32,35% 5,96

Preço Unitário Total 24,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1551 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.040         Escavação manual em terra entre 1,50 à 3,00m de profundidade, sem escoramento ( serviço noturno ). Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,20
BDI:32,35% 11,71

Preço Unitário Total 47,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1552 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.030         Escavação manual em terra entre 1,50 à 3,00m de profundidade, sem escoramento. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,17
BDI:32,35% 9,75

Preço Unitário Total 39,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1553 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.060         Escavação manual em terra entre 3,00 à 4,00m de profundidade, sem escoramento ( serviço noturno ). Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,02
BDI:32,35% 12,62

Preço Unitário Total 51,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1554 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.050         Escavação manual em terra entre 3,00 à 4,00m de profundidade, sem escoramento. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,51
BDI:32,35% 10,51

Preço Unitário Total 43,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1555 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 010 00     Escavação manual material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 41,03

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,41
(C)Total: 8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,44
BDI:32,35% 15,99

Preço Unitário Total 65,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1556 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.100         Escavação mcânica de vala em material de primeira categoria até 3,00m de profundidade, sem escoramento
.
                          

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,48
BDI:32,35% 2,09

Preço Unitário Total 8,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1557 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.120         Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,21
BDI:32,35% 0,71

Preço Unitário Total 2,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1558 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 011 00     Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(A)Total: 86,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,96
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,73
BDI:32,35% 2,17

Preço Unitário Total 8,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1559 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 001 00     Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(A)Total: 86,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,96
(D) Produção da Equipe 18,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,60
BDI:32,35% 1,81

Preço Unitário Total 7,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1560 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 892 01     Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(A)Total: 86,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,96
(D) Produção da Equipe 18,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,60
BDI:32,35% 1,81

Preço Unitário Total 7,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1561 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.090         Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.

                  

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,38
BDI:32,35% 1,74

Preço Unitário Total 7,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1562 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.01.110         Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria até 4,00m de profundidade, sem escoramento.

                  

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,19
BDI:32,35% 2,32

Preço Unitário Total 9,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1563 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 011 01     Escavação mecânica, com reaterro compactado de vala material 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 3,0000000 48,42

(A)Total: 134,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,38
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,95
BDI:32,35% 3,21

Preço Unitário Total 13,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1564 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 001 01     Escavação mecânica, reaterro e compactação de vala  material 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 3,0000000 48,42

(A)Total: 134,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,38
(D) Produção da Equipe 18,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,29
BDI:32,35% 2,68

Preço Unitário Total 10,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1565 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 001 00     Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(A)Total: 86,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,96
(D) Produção da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,73
BDI:32,35% 2,17

Preço Unitário Total 8,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1566 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 010 00     Escavação mecanizada de vala em material de 2ª categoria Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(A)Total: 86,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,96
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,41
BDI:32,35% 2,72

Preço Unitário Total 11,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1567 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 02     Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade 12/18 m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 25,5600000 1.326,56

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 12,7800000 117,19

(A)Total: 1.443,75

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,6800000 170,80
Servente T701       1,02 9,62 91,03 26,7300000 257,14
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 30,2100000 381,85

(B)Total: 809,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 166,08
(C)Total: 166,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.419,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.419,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.419,62
BDI:32,35% 782,74

Preço Unitário Total 3.202,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1568 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 03     Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade 18/24 m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 28,8900000 1.499,39

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 14,4400000 132,41

(A)Total: 1.631,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,5500000 193,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 30,2100000 290,62
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 39,5100000 499,40

(B)Total: 983,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 201,62
(C)Total: 201,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.816,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.816,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.816,49
BDI:32,35% 911,13

Preço Unitário Total 3.727,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1569 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 04     Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade 24/27 m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 33,3200000 1.729,30

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 16,6600000 152,77

(A)Total: 1.882,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,7200000 222,97
Servente T701       1,02 9,62 91,03 34,8600000 335,35
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 55,7800000 705,05

(B)Total: 1.263,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 259,11
(C)Total: 259,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.404,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.404,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.404,55
BDI:32,35% 1.101,37

Preço Unitário Total 4.505,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1570 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 05     Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade 27/31m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 40,0000000 2.076,00

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 20,0000000 183,40

(A)Total: 2.259,40

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,4600000 267,46
Servente T701       1,02 9,62 91,03 41,8300000 402,40
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 88,3100000 1.116,23

(B)Total: 1.786,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 366,32
(C)Total: 366,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.411,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.411,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.411,81
BDI:32,35% 1.427,22

Preço Unitário Total 5.839,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1571 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 01     Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundidade até 12 m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 22,2200000 1.153,21

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 11,1100000 101,87

(A)Total: 1.255,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,8100000 148,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 23,2400000 223,56
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 23,2400000 293,75

(B)Total: 665,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 136,56
(C)Total: 136,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.057,51
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.057,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.057,51
BDI:32,35% 665,60

Preço Unitário Total 2.723,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1572 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 55     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 10.000 a 11.000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,9500 0,0500 173,86 18,33 1,0000000 166,07
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 14,0000000 3.100,44

(A)Total: 3.885,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.948,60
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,45
BDI:32,35% 5,96

Preço Unitário Total 24,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1573 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 14     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9500 0,0500 221,46 15,12 5,0000000 1.055,65

(A)Total: 1.728,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.790,89
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,36
BDI:32,35% 2,70

Preço Unitário Total 11,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1574 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 27     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8500 0,1500 221,46 15,12 5,0000000 952,50

(A)Total: 1.302,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.365,80
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,11
BDI:32,35% 2,30

Preço Unitário Total 9,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1575 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 07     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,9000 0,1000 589,43 18,33 7,0000000 3.726,17
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20

(A)Total: 4.205,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.268,48
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,33
BDI:32,35% 4,31

Preço Unitário Total 17,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1576 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 56     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 11.000 a 12.000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,9500 0,0500 173,86 18,33 1,0000000 166,07
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9500 0,0500 229,30 18,33 1,0000000 218,74

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9500 0,0500 221,46 15,12 15,0000000 3.166,95

(A)Total: 3.937,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.000,50
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,69
BDI:32,35% 6,04

Preço Unitário Total 24,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1577 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 15     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 5,0000000 1.107,30

(A)Total: 1.787,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.850,32
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,64
BDI:32,35% 2,79

Preço Unitário Total 11,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1578 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 28     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 5,0000000 1.014,40

(A)Total: 1.372,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.435,48
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,47
BDI:32,35% 2,41

Preço Unitário Total 9,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1579 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 08     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,8900 0,1100 589,43 18,33 8,0000000 4.212,80
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98

(A)Total: 4.700,02

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.762,89
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,88
BDI:32,35% 4,81

Preço Unitário Total 19,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1580 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 16     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 6,0000000 1.192,50

(A)Total: 1.877,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.940,19
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,06
BDI:32,35% 2,93

Preço Unitário Total 11,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1581 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 29     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9600 0,0400 221,46 15,12 5,0000000 1.066,00

(A)Total: 1.428,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.491,75
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,76
BDI:32,35% 2,51

Preço Unitário Total 10,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1582 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 17     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 6,0000000 1.217,28

(A)Total: 1.906,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.969,63
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,20
BDI:32,35% 2,97

Preço Unitário Total 12,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1583 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 30     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9800 0,0200 221,46 15,12 5,0000000 1.086,65

(A)Total: 1.454,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.517,06
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,90
BDI:32,35% 2,55

Preço Unitário Total 10,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1584 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 18     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 6,0000000 1.328,76

(A)Total: 2.024,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.087,33
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,75
BDI:32,35% 3,15

Preço Unitário Total 12,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1585 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 31     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 6,0000000 1.192,50

(A)Total: 1.566,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.629,13
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,48
BDI:32,35% 2,74

Preço Unitário Total 11,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1586 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 19     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 7,0000000 1.550,22

(A)Total: 2.261,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.324,35
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,86
BDI:32,35% 3,51

Preço Unitário Total 14,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1587 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 32     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8800 0,1200 221,46 15,12 7,0000000 1.376,83

(A)Total: 1.766,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.829,02
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,52
BDI:32,35% 3,07

Preço Unitário Total 12,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1588 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 10     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8500 0,1500 221,46 15,12 4,0000000 762,00

(A)Total: 1.412,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.475,47
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,89
BDI:32,35% 2,22

Preço Unitário Total 9,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1589 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 23     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 3,0000000 664,38

(A)Total: 993,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.055,91
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,49
BDI:32,35% 1,77

Preço Unitário Total 7,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1590 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 03     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201a 400m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,7700 0,2300 589,43 18,33 4,0000000 1.832,28
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43

(A)Total: 2.289,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.352,82
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,35
BDI:32,35% 2,37

Preço Unitário Total 9,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1591 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 20     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9700 0,0300 221,46 15,12 10,0000000 2.152,60

(A)Total: 2.907,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.970,28
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,87
BDI:32,35% 4,48

Preço Unitário Total 18,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1592 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 33     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9700 0,0300 221,46 15,12 9,0000000 1.937,34

(A)Total: 2.370,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.433,08
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,67
BDI:32,35% 4,09

Preço Unitário Total 16,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1593 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 11     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9200 0,0800 221,46 15,12 4,0000000 819,76

(A)Total: 1.475,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.537,90
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,18
BDI:32,35% 2,32

Preço Unitário Total 9,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1594 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 24     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8300 0,1700 221,46 15,12 4,0000000 745,52

(A)Total: 1.078,85

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.141,72
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,94
BDI:32,35% 1,92

Preço Unitário Total 7,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1595 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 04     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,9700 0,0300 589,43 18,33 4,0000000 2.289,12
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10

(A)Total: 2.751,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.814,33
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,79
BDI:32,35% 2,84

Preço Unitário Total 11,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1596 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 01     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 17,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,68
(C)Total: 2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,21
(D) Produção da Equipe 275,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,60
BDI:32,35% 0,51

Preço Unitário Total 2,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1597 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 51     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 5000 a 7000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9900 0,0100 221,46 15,12 11,0000000 2.413,29

(A)Total: 3.168,10

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.230,97
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,09
BDI:32,35% 4,88

Preço Unitário Total 19,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1598 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 09     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9800 0,0200 221,46 15,12 3,0000000 651,99

(A)Total: 1.293,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.356,13
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,33
BDI:32,35% 2,04

Preço Unitário Total 8,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1599 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 22     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8800 0,1200 221,46 15,12 3,0000000 590,07

(A)Total: 909,40

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 972,27
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,06
BDI:32,35% 1,63

Preço Unitário Total 6,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1600 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 02     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,7900 0,2100 589,43 18,33 3,0000000 1.408,44
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10

(A)Total: 1.856,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.919,65
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,99
BDI:32,35% 1,93

Preço Unitário Total 7,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1601 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 12     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 4,0000000 885,84

(A)Total: 1.547,33

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.610,20
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,52
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1602 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 25     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9200 0,0800 221,46 15,12 4,0000000 819,76

(A)Total: 1.159,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.222,18
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,36
BDI:32,35% 2,05

Preço Unitário Total 8,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1603 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 05     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,9100 0,0900 589,43 18,33 5,0000000 2.690,10
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32

(A)Total: 3.158,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.221,53
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,06
BDI:32,35% 3,25

Preço Unitário Total 13,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1604 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 53     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 7000 a 9000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 13,0000000 2.610,66

(A)Total: 3.365,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.428,34
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,02
BDI:32,35% 5,18

Preço Unitário Total 21,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1605 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 13     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 5,0000000 993,75

(A)Total: 1.661,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.724,32
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,05
BDI:32,35% 2,60

Preço Unitário Total 10,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1606 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 26     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 4,0000000 885,84

(A)Total: 1.231,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.294,47
(D) Produção da Equipe 192,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,74
BDI:32,35% 2,18

Preço Unitário Total 8,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1607 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 06     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com motoscrapes Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       0,9000 0,1000 589,43 18,33 6,0000000 3.193,86
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53

(A)Total: 3.668,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.731,50
(D) Produção da Equipe 320,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,66
BDI:32,35% 3,77

Preço Unitário Total 15,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1608 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 54     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 9.000 a 10.000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,8200 0,1800 422,24 18,33 1,0000000 349,52

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7300 0,2700 173,86 18,33 1,0000000 131,85
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9900 0,0100 221,46 15,12 14,0000000 3.071,46

(A)Total: 3.782,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.845,00
(D) Produção da Equipe 214,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,96
BDI:32,35% 5,81

Preço Unitário Total 23,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1609 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 63     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT13.001 a 14.000 m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 15,0000000 3.321,90

(A)Total: 4.076,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.131,14
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,29
BDI:32,35% 6,88

Preço Unitário Total 28,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1610 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 14     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1001 a 1200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8100 0,1900 221,46 15,12 5,0000000 911,25

(A)Total: 1.587,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.650,54
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,50
BDI:32,35% 2,74

Preço Unitário Total 11,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1611 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 27     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1001 a 1200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 4,0000000 803,28

(A)Total: 1.153,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.216,58
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,03
BDI:32,35% 2,27

Preço Unitário Total 9,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1612 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 15     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1201 a 1400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 5,0000000 962,80

(A)Total: 1.647,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.709,87
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,81
BDI:32,35% 2,85

Preço Unitário Total 11,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1613 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 28     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1201 a 1400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9600 0,0400 221,46 15,12 4,0000000 852,80

(A)Total: 1.211,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.273,88
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,36
BDI:32,35% 2,38

Preço Unitário Total 9,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1614 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 16     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1401 a 1600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 5,0000000 1.004,10

(A)Total: 1.692,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.755,84
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,05
BDI:32,35% 2,92

Preço Unitário Total 11,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1615 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 29     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1401 a 1600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8200 0,1800 221,46 15,12 5,0000000 921,55

(A)Total: 1.284,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.347,30
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,78
BDI:32,35% 2,51

Preço Unitário Total 10,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1616 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 17     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1601 a 1800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9700 0,0300 221,46 15,12 5,0000000 1.076,30

(A)Total: 1.769,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.832,70
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,44
BDI:32,35% 3,05

Preço Unitário Total 12,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1617 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 30     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1601 a 1800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 5,0000000 962,80

(A)Total: 1.330,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.393,21
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,05
BDI:32,35% 2,60

Preço Unitário Total 10,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1618 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 18     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1801 a 2000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8500 0,1500 221,46 15,12 6,0000000 1.143,00

(A)Total: 1.842,75

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.905,62
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,82
BDI:32,35% 3,17

Preço Unitário Total 12,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1619 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 31     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 1801 a 2000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 5,0000000 1.014,40

(A)Total: 1.388,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.451,03
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,38
BDI:32,35% 2,71

Preço Unitário Total 11,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1620 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 19     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 2001 a 3000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 7,0000000 1.391,25

(A)Total: 2.106,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.169,43
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,18
BDI:32,35% 3,61

Preço Unitário Total 14,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1621 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 32     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 2001 a 3000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9200 0,0800 221,46 15,12 6,0000000 1.229,64

(A)Total: 1.618,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.681,83
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,72
BDI:32,35% 3,14

Preço Unitário Total 12,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1622 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 10     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 201 a 400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 3,0000000 577,68

(A)Total: 1.232,33

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.295,20
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,67
BDI:32,35% 2,15

Preço Unitário Total 8,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1623 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 23     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 201 a 400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7700 0,2300 221,46 15,12 3,0000000 521,97

(A)Total: 850,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 913,50
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,28
BDI:32,35% 1,70

Preço Unitário Total 6,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1624 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 20     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 3001 a 5000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9200 0,0800 221,46 15,12 10,0000000 2.049,40

(A)Total: 2.808,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.871,13
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,05
BDI:32,35% 3,57

Preço Unitário Total 14,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1625 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 33     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 3001 a 5000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 9,0000000 1.825,92

(A)Total: 2.258,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.321,66
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,42
BDI:32,35% 4,34

Preço Unitário Total 17,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1626 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 11     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 401 a 600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9800 0,0200 221,46 15,12 3,0000000 651,99

(A)Total: 1.311,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.374,18
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,08
BDI:32,35% 2,29

Preço Unitário Total 9,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1627 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 24     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 401 a 600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8700 0,1300 221,46 15,12 3,0000000 583,89

(A)Total: 917,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 980,09
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,66
BDI:32,35% 1,83

Preço Unitário Total 7,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1628 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 09     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 51 a 200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7100 0,2900 221,46 15,12 3,0000000 484,83

(A)Total: 1.130,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.193,02
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,14
BDI:32,35% 1,98

Preço Unitário Total 8,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1629 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 22     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 51 a 200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9600 0,0400 221,46 15,12 2,0000000 426,40

(A)Total: 745,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 808,60
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,67
BDI:32,35% 1,51

Preço Unitário Total 6,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1630 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 12     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 601 a 800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8300 0,1700 221,46 15,12 4,0000000 745,52

(A)Total: 1.411,06

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.473,93
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,59
BDI:32,35% 2,45

Preço Unitário Total 10,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1631 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 25     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 601 a 800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9900 0,0100 221,46 15,12 3,0000000 658,17

(A)Total: 997,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.060,59
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,13
BDI:32,35% 1,98

Preço Unitário Total 8,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1632 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 13     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 801 a 1000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9200 0,0800 221,46 15,12 4,0000000 819,76

(A)Total: 1.491,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.554,38
(D) Produção da Equipe 194,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,01
BDI:32,35% 2,59

Preço Unitário Total 10,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1633 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 26     Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 801 a 1000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8200 0,1800 221,46 15,12 4,0000000 737,24

(A)Total: 1.083,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.145,87
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,62
BDI:32,35% 2,14

Preço Unitário Total 8,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1634 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 14     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 4,0000000 811,52

(A)Total: 1.751,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.814,49
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,42
BDI:32,35% 4,01

Preço Unitário Total 16,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1635 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 14     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8800 0,1200 221,46 15,12 5,0000000 983,45

(A)Total: 1.931,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.994,49
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,31
BDI:32,35% 3,98

Preço Unitário Total 16,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1636 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 27     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 4,0000000 811,52

(A)Total: 1.161,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.224,82
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,64
BDI:32,35% 3,11

Preço Unitário Total 12,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1637 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 07     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 6,0000000 3.536,58
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 4.315,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.378,80
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,37
BDI:32,35% 5,61

Preço Unitário Total 22,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1638 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 15     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9300 0,0700 221,46 15,12 5,0000000 1.035,00

(A)Total: 1.990,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.053,82
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,67
BDI:32,35% 4,09

Preço Unitário Total 16,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1639 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 15     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9900 0,0100 221,46 15,12 4,0000000 877,56

(A)Total: 1.825,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.888,31
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,93
BDI:32,35% 4,18

Preço Unitário Total 17,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1640 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 28     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201 a 1400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9600 0,0400 221,46 15,12 4,0000000 852,80

(A)Total: 1.211,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.273,88
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,03
BDI:32,35% 3,24

Preço Unitário Total 13,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1641 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 08     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201 a 1400m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 7,0000000 4.126,01
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 4.913,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.976,01
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,74
BDI:32,35% 6,38

Preço Unitário Total 26,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1642 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 16     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9800 0,0200 221,46 15,12 5,0000000 1.086,65

(A)Total: 2.047,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.110,14
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,02
BDI:32,35% 4,21

Preço Unitário Total 17,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1643 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 29     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1401 a 1600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 4,0000000 885,84

(A)Total: 1.248,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.311,59
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,32
BDI:32,35% 3,33

Preço Unitário Total 13,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1644 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 17     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 5,0000000 1.107,30

(A)Total: 2.072,58

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.135,45
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,18
BDI:32,35% 4,26

Preço Unitário Total 17,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1645 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 17     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 5,0000000 962,80

(A)Total: 1.920,01

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.982,88
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,58
BDI:32,35% 4,39

Preço Unitário Total 17,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1646 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 18     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9400 0,0600 221,46 15,12 5,0000000 1.045,35

(A)Total: 2.008,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.071,65
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,18
BDI:32,35% 4,58

Preço Unitário Total 18,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1647 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 18     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 6,0000000 1.204,92

(A)Total: 2.176,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.239,29
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,82
BDI:32,35% 4,47

Preço Unitário Total 18,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1648 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 19     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 7,0000000 1.391,25

(A)Total: 2.378,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.441,18
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,06
BDI:32,35% 4,87

Preço Unitário Total 19,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1649 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 19     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9400 0,0600 221,46 15,12 6,0000000 1.254,42

(A)Total: 2.233,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.296,28
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,72
BDI:32,35% 5,08

Preço Unitário Total 20,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1650 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 10     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8100 0,1900 221,46 15,12 3,0000000 546,75

(A)Total: 1.465,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.527,95
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,46
BDI:32,35% 3,38

Preço Unitário Total 13,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1651 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 10     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 3,0000000 664,38

(A)Total: 1.590,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.653,65
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,20
BDI:32,35% 3,29

Preço Unitário Total 13,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1652 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 23     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 3,0000000 577,68

(A)Total: 906,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 969,21
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,63
BDI:32,35% 2,46

Preço Unitário Total 10,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1653 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 03     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 3,0000000 1.768,29
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 2.525,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.588,74
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,27
BDI:32,35% 3,32

Preço Unitário Total 13,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1654 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 20     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 9,0000000 1.993,14

(A)Total: 3.023,75

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.086,62
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,05
BDI:32,35% 6,16

Preço Unitário Total 25,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1655 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 20     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 9,0000000 1.807,38

(A)Total: 2.829,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.892,79
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,81
BDI:32,35% 6,40

Preço Unitário Total 26,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1656 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 11     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 3,0000000 608,64

(A)Total: 1.531,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.594,51
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,92
BDI:32,35% 3,53

Preço Unitário Total 14,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1657 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 11     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8400 0,1600 221,46 15,12 4,0000000 753,72

(A)Total: 1.684,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.747,66
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,78
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1658 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 24     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9400 0,0600 221,46 15,12 3,0000000 627,21

(A)Total: 960,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.023,41
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,05
BDI:32,35% 2,60

Preço Unitário Total 10,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1659 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 04     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 4,0000000 2.357,72
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 3.119,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.182,84
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,63
BDI:32,35% 4,08

Preço Unitário Total 16,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1660 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 01     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 50m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(A)Total: 689,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 17,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,68
(C)Total: 2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 709,94
(D) Produção da Equipe 208,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,41

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,41
BDI:32,35% 1,10

Preço Unitário Total 4,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1661 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 09     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8900 0,1100 221,46 15,12 3,0000000 596,25

(A)Total: 1.513,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.576,19
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,72
BDI:32,35% 3,14

Preço Unitário Total 12,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1662 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 09     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 2,0000000 442,92

(A)Total: 1.351,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.414,79
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,69
BDI:32,35% 3,13

Preço Unitário Total 12,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1663 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 22     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7600 0,2400 221,46 15,12 3,0000000 515,76

(A)Total: 835,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 897,96
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,07
BDI:32,35% 2,28

Preço Unitário Total 9,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1664 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 02     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 3,0000000 1.768,29
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 2.516,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.579,41
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,23
BDI:32,35% 3,30

Preço Unitário Total 13,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1665 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 12     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9400 0,0600 221,46 15,12 4,0000000 836,28

(A)Total: 1.773,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.836,44
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,33
BDI:32,35% 3,66

Preço Unitário Total 14,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1666 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 25     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 3,0000000 664,38

(A)Total: 1.003,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.066,80
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,40
BDI:32,35% 2,71

Preço Unitário Total 11,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1667 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 05     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 5,0000000 2.947,15
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 3.715,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.778,49
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,99
BDI:32,35% 4,84

Preço Unitário Total 19,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1668 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 06     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 800 a 1000m com motoscraper Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

Motoscraper : Caterpillar : 621H - E005       1,0000 0,0000 589,43 18,33 6,0000000 3.536,58
Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,7000 0,3000 420,60 18,33 1,0000000 299,91

(A)Total: 4.311,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.374,13
(D) Produção da Equipe 252,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,35

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,35
BDI:32,35% 5,61

Preço Unitário Total 22,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1669 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 13     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9200 0,0800 422,24 18,33 1,0000000 389,92

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6300 0,3700 420,60 18,33 1,0000000 271,75

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 4,0000000 885,84

(A)Total: 1.829,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.892,21
(D) Produção da Equipe 162,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,68
BDI:32,35% 3,77

Preço Unitário Total 15,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1670 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 26     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801 a 1000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8400 0,1600 221,46 15,12 4,0000000 753,72

(A)Total: 1.099,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.162,35
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,15
BDI:32,35% 2,96

Preço Unitário Total 12,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1671 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 27     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1001 a 1200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2500 0,7500 173,86 18,33 1,0000000 57,20
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9500 0,0500 221,46 15,12 3,0000000 633,39

(A)Total: 983,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.046,69
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,18
BDI:32,35% 2,96

Preço Unitário Total 12,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1672 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 28     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1201 a 1400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3000 0,7000 173,86 18,33 1,0000000 64,98
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7700 0,2300 221,46 15,12 4,0000000 695,96

(A)Total: 1.054,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.117,04
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,79
BDI:32,35% 3,16

Preço Unitário Total 12,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1673 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 16     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1401 a 1600m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8300 0,1700 221,46 15,12 5,0000000 931,90

(A)Total: 1.884,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.947,32
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,33
BDI:32,35% 4,31

Preço Unitário Total 17,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1674 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 29     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1401 a 1600m com esteiora Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3300 0,6700 173,86 18,33 1,0000000 69,65
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8100 0,1900 221,46 15,12 4,0000000 729,00

(A)Total: 1.091,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.154,75
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,12
BDI:32,35% 3,27

Preço Unitário Total 13,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1675 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 30     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1601 a 1800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8400 0,1600 221,46 15,12 4,0000000 753,72

(A)Total: 1.121,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.184,13
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,38
BDI:32,35% 3,35

Preço Unitário Total 13,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1676 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 30     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1601 a 1800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,3600 0,6400 173,86 18,33 1,0000000 74,31
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8200 0,1800 221,46 15,12 5,0000000 921,55

(A)Total: 1.289,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.351,96
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,64
BDI:32,35% 3,44

Preço Unitário Total 14,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1677 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 31     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1801 a 2000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8800 0,1200 221,46 15,12 5,0000000 983,45

(A)Total: 1.357,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.420,08
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,18
BDI:32,35% 3,61

Preço Unitário Total 14,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1678 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 31     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 1801 a 2000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9100 0,0900 221,46 15,12 4,0000000 811,52

(A)Total: 1.185,28

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.248,15
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,94
BDI:32,35% 3,53

Preço Unitário Total 14,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1679 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 32     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 2001 a 3000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8800 0,1200 221,46 15,12 5,0000000 983,45

(A)Total: 1.372,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.435,64
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,59
BDI:32,35% 4,07

Preço Unitário Total 16,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1680 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 32     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 2001 a 3000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5000 0,5000 173,86 18,33 1,0000000 96,09
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 5,0000000 1.107,30

(A)Total: 1.496,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.559,49
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,27
BDI:32,35% 3,96

Preço Unitário Total 16,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1681 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 23     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 201 a 400m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1100 0,8900 173,86 18,33 1,0000000 35,43
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 2,0000000 401,64

(A)Total: 730,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 793,17
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,95
BDI:32,35% 2,24

Preço Unitário Total 9,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1682 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 33     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 3001 a 5000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,9000 0,1000 221,46 15,12 7,0000000 1.405,74

(A)Total: 1.838,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.901,48
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,67
BDI:32,35% 5,39

Preço Unitário Total 22,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1683 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 101 33     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 3001 a 5000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       1,0000 0,0000 221,46 15,12 7,0000000 1.550,22

(A)Total: 1.983,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.045,96
(D) Produção da Equipe 127,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,10
BDI:32,35% 5,20

Preço Unitário Total 21,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1684 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 24     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 401 a 600m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1400 0,8600 173,86 18,33 1,0000000 40,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,6900 0,3100 221,46 15,12 3,0000000 472,44

(A)Total: 805,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 868,64
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,61
BDI:32,35% 2,46

Preço Unitário Total 10,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1685 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 01     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 50m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,8700 0,1300 420,60 18,33 1,0000000 368,30

(A)Total: 790,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 17,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,68
(C)Total: 2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 810,51
(D) Produção da Equipe 262,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,09
BDI:32,35% 0,99

Preço Unitário Total 4,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1686 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 22     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 51 a 200m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,0500 0,9500 173,86 18,33 1,0000000 26,10
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7600 0,2400 221,46 15,12 2,0000000 343,84

(A)Total: 663,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 726,04
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,36
BDI:32,35% 2,05

Preço Unitário Total 8,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1687 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 25     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 601 a 800m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7900 0,2100 221,46 15,12 3,0000000 534,36

(A)Total: 873,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 936,78
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,21
BDI:32,35% 2,65

Preço Unitário Total 10,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1688 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 13     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 801 a 1000m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 4,0000000 770,24

(A)Total: 1.705,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.768,54
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,11
BDI:32,35% 3,91

Preço Unitário Total 16,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1689 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 26     Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 801 a 1000m com esteira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2200 0,7800 173,86 18,33 1,0000000 52,53
Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -
com esteira

E062       1,0000 0,0000 293,23 20,47 1,0000000 293,23

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,8600 0,1400 221,46 15,12 3,0000000 577,68

(A)Total: 923,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 986,31
(D) Produção da Equipe 114,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,65
BDI:32,35% 2,79

Preço Unitário Total 11,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1690 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41315   Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,8200 0,1800 228,95 15,12 2,0000000 380,90

(A)Total: 671,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 741,44
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,46
BDI:32,35% 8,88

Preço Unitário Total 36,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1691 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 07     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,7000 0,3000 228,95 15,12 2,0000000 329,58

(A)Total: 615,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 685,90
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,99
BDI:32,35% 9,37

Preço Unitário Total 38,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1692 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 07     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,7900 0,2100 228,95 15,12 2,0000000 368,08

(A)Total: 658,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 728,62
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,10
BDI:32,35% 8,76

Preço Unitário Total 35,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1693 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 03     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,9800 0,0200 228,95 15,12 1,0000000 224,67

(A)Total: 514,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 585,21
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,12
BDI:32,35% 7,47

Preço Unitário Total 30,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1694 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 03     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,9400 0,0600 228,95 15,12 1,0000000 216,11

(A)Total: 502,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 572,43
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,33
BDI:32,35% 8,19

Preço Unitário Total 33,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1695 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 04     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,5200 0,4800 228,95 15,12 2,0000000 252,60

(A)Total: 538,64

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 608,92
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,51
BDI:32,35% 8,57

Preço Unitário Total 35,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1696 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 04     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,5500 0,4500 228,95 15,12 2,0000000 265,44

(A)Total: 555,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 625,98
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,25
BDI:32,35% 7,84

Preço Unitário Total 32,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1697 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 02     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,8400 0,1600 228,95 15,12 1,0000000 194,72

(A)Total: 484,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 555,26
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,29
BDI:32,35% 7,21

Preço Unitário Total 29,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1698 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 02     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,7900 0,2100 228,95 15,12 1,0000000 184,04

(A)Total: 470,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 540,36
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,30
BDI:32,35% 7,86

Preço Unitário Total 32,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1699 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 05     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 601 a 800m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,6000 0,4000 228,95 15,12 2,0000000 286,82

(A)Total: 572,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 643,14
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,61
BDI:32,35% 8,93

Preço Unitário Total 36,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1700 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 05     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 601 a 800m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,6200 0,3800 228,95 15,12 2,0000000 295,36

(A)Total: 585,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 655,90
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,08
BDI:32,35% 8,11

Preço Unitário Total 33,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1701 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 06     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 801 a 1000m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,6900 0,3100 228,95 15,12 2,0000000 325,30

(A)Total: 615,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 685,84
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,92
BDI:32,35% 8,38

Preço Unitário Total 34,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1702 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 06     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 801 a 1000m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3300 0,6700 229,30 18,33 1,0000000 87,94

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       0,6500 0,3500 228,95 15,12 2,0000000 308,20

(A)Total: 594,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 664,52
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,30
BDI:32,35% 9,15

Preço Unitário Total 37,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1703 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 102 01     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT até 50m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,3000 0,7000 422,24 18,33 1,0000000 139,50

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(A)Total: 337,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 407,88
(D) Produção da Equipe 31,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,02
BDI:32,35% 6,47

Preço Unitário Total 26,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1704 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 102 01     Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT até 50m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,2900 0,7100 422,24 18,33 1,0000000 135,45

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(A)Total: 333,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 60,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,43
(C)Total: 9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 403,83
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28

(F)Total: 6,87

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,08
BDI:32,35% 5,84

Preço Unitário Total 23,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1705 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 300 01     Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 0 a 200m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       0,4200 0,5800 123,11 18,33 1,0000000 62,33

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       0,7000 0,3000 126,68 15,12 3,0000000 279,60

(A)Total: 564,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 601,46
(D) Produção da Equipe 38,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,82
BDI:32,35% 5,11

Preço Unitário Total 20,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1706 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 300 02     Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 201 a 400m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       0,4200 0,5800 123,11 18,33 1,0000000 62,33

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       0,8400 0,1600 126,68 15,12 3,0000000 326,46

(A)Total: 611,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 648,32
(D) Produção da Equipe 38,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,06
BDI:32,35% 5,51

Preço Unitário Total 22,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1707 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 300 03     Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 401 a 600m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       0,4200 0,5800 123,11 18,33 1,0000000 62,33

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       0,9000 0,1000 126,68 15,12 3,0000000 346,56

(A)Total: 631,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 668,42
(D) Produção da Equipe 38,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,59
BDI:32,35% 5,69

Preço Unitário Total 23,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1708 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 300 04     Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 601 a 800m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       0,4200 0,5800 123,11 18,33 1,0000000 62,33

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       0,9700 0,0300 126,68 15,12 3,0000000 369,96

(A)Total: 654,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 691,82
(D) Produção da Equipe 38,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,20
BDI:32,35% 5,88

Preço Unitário Total 24,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1709 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 300 05     Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 801 a 1000m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       0,4200 0,5800 123,11 18,33 1,0000000 62,33

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       0,7900 0,2100 126,68 15,12 4,0000000 412,96

(A)Total: 697,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 734,82
(D) Produção da Equipe 38,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,33
BDI:32,35% 6,25

Preço Unitário Total 25,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1710 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 100 21     Escavação, carga e transporte manual de material de 1ª categoria com DT=20m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l E305       1,0000 0,0000 0,59 1,0000000 0,59
(A)Total: 0,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 80,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,43
(C)Total: 16,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 97,14
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,38
BDI:32,35% 10,47

Preço Unitário Total 42,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1711 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 101 12     Escavação, carga e tratamento de material de 2ª categoria DMT 601 a 800m com carregadeira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       0,9100 0,0900 422,24 18,33 1,0000000 385,87

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1800 0,8200 173,86 18,33 1,0000000 46,32
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 1,0000000 229,30

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
escarificador

E014       0,6200 0,3800 420,60 18,33 1,0000000 267,73

(*) Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -
40 t

E432       0,7800 0,2200 221,46 15,12 4,0000000 704,20

(A)Total: 1.633,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,44
(C)Total: 8,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.696,29
(D) Produção da Equipe 146,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,61
BDI:32,35% 3,75

Preço Unitário Total 15,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1712 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 01 100 01     Escavação, carga transporte de material de 1ª categoria DMT 50m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com
lâmina

E003       1,0000 0,0000 422,24 18,33 1,0000000 422,24

(A)Total: 422,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 17,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,68
(C)Total: 2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,21
(D) Produção da Equipe 248,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,78
BDI:32,35% 0,57

Preço Unitário Total 2,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1713 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.044   Escavadeira hidráulica sobre esteira POT.105HP- com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 245,56
BDI:32,35% 79,43

Preço Unitário Total 324,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1714 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.045   Escavadeira hidráulica sobre esteira POT.105HP- com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 255,46
BDI:32,35% 82,64

Preço Unitário Total 338,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1715 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.046   Escavadeira hidráulica sobre esteira POT.123HP- com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 298,65
BDI:32,35% 96,61

Preço Unitário Total 395,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1716 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.047   Escavadeira hidráulica sobre esteira POT.123HP- com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 308,55
BDI:32,35% 99,81

Preço Unitário Total 408,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1717 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 412 06     Escavção em material de 3ª categogia para alargamento de base para tubulão ar comprimido  profdidade
até 12,00m LF

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       1,0000 0,0000 88,69 15,12 10,0000000 886,90

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       0,5000 0,5000 64,15 10,0000000 320,70

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 10,0000000 91,70

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 10,0000000 3,20

(A)Total: 1.302,50

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0000000 255,70
Servente T701       1,02 9,62 91,03 40,0000000 384,80
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 10,0000000 126,40

(B)Total: 766,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 157,29
(C)Total: 157,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.226,69
(D) Produção da Equipe 0,5100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.366,05

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.366,05
BDI:32,35% 1.412,41

Preço Unitário Total 5.778,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1718 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 119 01     Escoramento com madeira de OAE Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       0,2000 0,8000 2,27 1,0000000 0,45

(A)Total: 0,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6700000 8,46
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6700000 6,44

(B)Total: 14,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,05
(C)Total: 3,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 1,2000000 5,94
Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) M401       M     11,68 0,3850000 4,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,0850000 1,77
Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 2,6900000 40,35
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,2250000 2,10
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,0325000 1,71
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,1700000 1,19

(F)Total: 57,55

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0210000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,95
BDI:32,35% 24,56

Preço Unitário Total 100,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1719 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 119 02     Escoramento com madeira de OAE com utilização de uma única vez Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       0,2000 0,8000 2,27 1,0000000 0,45

(A)Total: 0,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6700000 8,46
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6700000 6,44

(B)Total: 14,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,05
(C)Total: 3,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 1,2000000 5,94
Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) M401       M     11,68 0,7700000 8,99
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,0850000 1,77
Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 5,8000000 87,00
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,4500000 4,21
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,0650000 3,42
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,3400000 2,38

(F)Total: 113,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0210000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,11
BDI:32,35% 42,73

Preço Unitário Total 174,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1720 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.060         Escoramento contínuo de valas. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,49
BDI:32,35% 9,86

Preço Unitário Total 40,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1721 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 450 01     Escoramento de bueiros celulares Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       0,5000 0,5000 21,96 1,0000000 10,98
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       0,5000 0,5000 2,27 1,0000000 1,13

(A)Total: 12,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 22,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,51
(C)Total: 4,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,63
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0140000 0,06
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 0,1300000 1,87
Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 0,7400000 11,10
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,1000000 0,93

(F)Total: 13,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,59
BDI:32,35% 17,01

Preço Unitário Total 69,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1722 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 999 03     Escoramento de bueiros celulares Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       0,5000 0,5000 21,96 1,0000000 10,98
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       0,5000 0,5000 2,27 1,0000000 1,13

(A)Total: 12,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 22,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,41
(C)Total: 3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0140000 0,06
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 0,1300000 1,87
Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 0,7400000 11,10
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,1000000 0,93

(F)Total: 13,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,49
BDI:32,35% 16,65

Preço Unitário Total 68,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1723 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.050         Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros ultilizando longarinas de madeiara de 3 x 5" pol.,
Inclusive posterior retirada (area não cravada).
                                           

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,82
BDI:32,35% 9,32

Preço Unitário Total 38,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1724 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.04.040         Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3 x 5pol.
inclusive posterior retirada (área cravada).
                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,91
BDI:32,35% 13,55

Preço Unitário Total 55,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1725 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.05.020         Escovação de superfcies em álvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a
ultilização de Escova Retângular com Cerdas de Aço.
                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,02
BDI:32,35% 1,30

Preço Unitário Total 5,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1726 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.05.020         Esgotamento de água com bomba elétrica submersa, Pot. 4 CV, inclusive 10 m de mangote de 3" Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,22
BDI:32,35% 0,07

Preço Unitário Total 0,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1727 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.05.010         Esgotamento de água moto-bomba a gasolina de 3,4 HP, inclusive 10 m de mangote de 2" com combustível Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,69
BDI:32,35% 1,19

Preço Unitário Total 4,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1728 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.08.020         Esgotamento manual de fossa, inclusive transporte do material com carro de mão a uma distância maxima
de 30m.
                          

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 59,50
BDI:32,35% 19,24

Preço Unitário Total 78,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1729 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.030         Espalhamento de material para simples regularização de terreno. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,26
BDI:32,35% 0,40

Preço Unitário Total 1,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1730 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.090         Espalhamento e compactação a frio fino ou grosso, no caso de reposição (tapa buraco)-serviço noturno Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,46
BDI:32,35% 2,73

Preço Unitário Total 11,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1731 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.080         Espalhamento e compactação de pre-misturado a frio fino grosso, no caso de reposição (tapa buraco) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,54
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1732 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.070         Espalhamneto e compactação de pre-misturado a frio fino ou grosso. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,86
BDI:32,35% 0,92

Preço Unitário Total 3,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1733 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.010         Esquadria de ferro, tipo basculante com assentamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 221,95
BDI:32,35% 71,80

Preço Unitário Total 293,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1734 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.020         Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas. Inclusive Assentamento e
Ferragem.
                        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 467,64
BDI:32,35% 151,28

Preço Unitário Total 618,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1735 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.010         Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitibá para internas,
Inclusive Assentamento e Ferragens.
                                                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 287,51
BDI:32,35% 93,00

Preço Unitário Total 380,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1736 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.030         Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado. Inclusive Revestidas de
Formica nas Duas Faces, com Assentamento e Ferragens.
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 485,51
BDI:32,35% 157,06

Preço Unitário Total 642,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1737 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.040         Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, com veneziana. Inclusive Assentamento e Ferragens.

    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 561,15
BDI:32,35% 181,53

Preço Unitário Total 742,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1738 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.050         Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, sem veneziana. Inclusive Assentamento e Ferragens.

    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 431,15
BDI:32,35% 139,47

Preço Unitário Total 570,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1739 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.01.060         Esquadria de madeira para janelas, tipo pivotante, sem veneziana. Inclusive Assentamento e Ferragens.
                                                                                                                                                                                                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 416,57
BDI:32,35% 134,76

Preço Unitário Total 551,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1740 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41483             Estaca de concreto ponta reta - h=2,60m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 8,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,82
(C)Total: 1,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Estaca de concreto ponta reta h=2,60 UN    12,60 1,0000000 12,60
(F)Total: 12,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,31
BDI:32,35% 7,54

Preço Unitário Total 30,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1741 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41484             Estaca de Concreto ponta virada para cerca h=2,80 Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 8,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,82
(C)Total: 1,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Estaca de concreto ponta virada h=2,80 UN    27,95 1,0000000 27,95
(F)Total: 27,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,66
BDI:32,35% 12,50

Preço Unitário Total 51,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1742 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 01     Estaca tipo Franki Ø=350 mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       1,0000 0,0000 201,98 15,12 1,0000000 201,98

(A)Total: 201,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,16
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1000000 26,64

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 7,8000000 55,53

(G)Total: 82,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0340000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 221,75
BDI:32,35% 71,73

Preço Unitário Total 293,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1743 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 02     Estaca tipo Franki Ø=400 mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       1,0000 0,0000 201,98 15,12 1,0000000 201,98

(A)Total: 201,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,93
(C)Total: 9,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 1,8000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 153,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1200000 31,96

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 7,9000000 56,24

(G)Total: 88,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0408000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 241,51
BDI:32,35% 78,12

Preço Unitário Total 319,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1744 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 03     Estaca tipo Franki Ø=520 mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       1,0000 0,0000 201,98 15,12 1,0000000 201,98

(A)Total: 201,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,93
(C)Total: 9,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 1,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2100000 55,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 12,3000000 87,57

(G)Total: 143,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0714000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 315,98
BDI:32,35% 102,21

Preço Unitário Total 418,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1745 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 04     Estaca tipo Franki Ø=600 mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       1,0000 0,0000 201,98 15,12 1,0000000 201,98

(A)Total: 201,98

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,93
(C)Total: 9,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 1,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,2800000 74,59

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 16,2000000 115,34

(G)Total: 189,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0952000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,04
BDI:32,35% 125,20

Preço Unitário Total 512,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1746 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.080         Estrutura de coberta em madeira de lei para telhas autoportantes de cimento amianto. Inclusive é tipo
Canalete 49, Kalheta ou Maxiplac.
                                              

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,90
BDI:32,35% 3,84

Preço Unitário Total 15,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1747 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.070         Estrutura de coberta em madeira de lei para telhas autoportantes de cimento amianto. Inclusive é tipo
Canalete 90, ou Kalhetão.
                                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,30
BDI:32,35% 2,36

Preço Unitário Total 9,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1748 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.010         Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas.
Inclusive vão até 10m.
                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 85,43
BDI:32,35% 27,63

Preço Unitário Total 113,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1749 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.020         Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas.
Inclusive vão de 10 a 15m.
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 101,55
BDI:32,35% 32,85

Preço Unitário Total 134,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1750 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.030         Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas.
Inclusive vão de 15 a 20m.
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 122,87
BDI:32,35% 39,74

Preço Unitário Total 162,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1751 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.090         Estrutura de coberta em madeira de lei, portalenatada, para telhas onduladas de cimento amianto. Inclusive
é Aluminio ou Plasticas, Sobre a Laje.
                                                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,91
BDI:32,35% 18,41

Preço Unitário Total 75,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1752 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.035         Estrutura de coberta em madeira para telhas cerâmicas - vão até 4m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 94,80
BDI:32,35% 30,66

Preço Unitário Total 125,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1753 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.060         Estrutura de coberta em madeira para telhas cerâmicas - vão de 10 a 13m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 126,94
BDI:32,35% 41,06

Preço Unitário Total 168,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1754 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.040         Estrutura de coberta em madeira para telhas cerâmicas - vão de 4 a 7m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 105,24
BDI:32,35% 34,04

Preço Unitário Total 139,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1755 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.01.050         Estrutura de coberta em madeira para telhas cerâmicas - vão de 7 a 10m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 114,54
BDI:32,35% 37,05

Preço Unitário Total 151,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1756 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.03.010         Estrutura secundária B1 completa, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 79,35
BDI:32,35% 25,66

Preço Unitário Total 105,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1757 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.03.015         Estrutura secundária B2 completa, inclusive fixação. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 102,85
BDI:32,35% 33,27

Preço Unitário Total 136,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1758 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.03.020         Estrutura secundária B3 completa, inclusive fixação. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 164,25
BDI:32,35% 53,13

Preço Unitário Total 217,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1759 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.03.030         Estrutura secundária B4 completa, Inclusive fixação. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 188,80
BDI:32,35% 61,07

Preço Unitário Total 249,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1760 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 09     Execução  de colchão de areia inclusive fornecimento A/C Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,94
(C)Total: 3,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia lavada M704       M3    65,19 1,0000000 65,19
(F)Total: 65,19

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,37
BDI:32,35% 28,58

Preço Unitário Total 116,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1761 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 340 01     Execução cortina atirantada conc.armado fck=15MPa Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 7,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,0000000 523,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0000000 266,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 80,0000000 569,60

(G)Total: 1.359,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3400000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.367,04
BDI:32,35% 442,23

Preço Unitário Total 1.809,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1762 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 340 01     Execução cortina atirantada concreto-armado fck=15MPa Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 7,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 10,0000000 523,30

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,0000000 266,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 80,0000000 569,60

(G)Total: 1.359,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3400000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.367,04
BDI:32,35% 442,23

Preço Unitário Total 1.809,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1763 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.050         Execução de aterro abragendo espalhamento, homogenização. Inclusive Umedecimento e Compactação
manual em camadas de 20cm de espessura; Fornecimento do Barro proveniente de Jazida a uma Distância maxima de 20km.
                                                                                           

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,44
BDI:32,35% 26,66

Preço Unitário Total 109,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1764 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.040         Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em
camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12km.
                                                                                                                 

Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,66
BDI:32,35% 23,18

Preço Unitário Total 94,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1765 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.060         Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização. Inclusive umedecimento e Compactação
mecânica em camadas de 20cm de Espessura; Fornecimento do Barro Proveniente de Jazida a uma Distância Maxima de 12km.
                                                                                             

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,05
BDI:32,35% 19,42

Preço Unitário Total 79,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1766 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.070         Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização. Inclusive Umedecimento e Compactação
Mecânica em Camadas de 20cm de espessura; O fronecimento do Barro proveniente de Jazida a uma Distância Maxima de 20km.
                                                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,20
BDI:32,35% 23,03

Preço Unitário Total 94,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1767 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.110         Execução de aterro com barro, utilizando -se o processo mecânico leve de compactação. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,76
BDI:32,35% 18,68

Preço Unitário Total 76,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1768 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.200      Execução de base com brita gradua (corrida abrangendo espalhamento e compactação da mistura em
camadas sucessivas de 15 cm de espessura, inclusive fornecimento do material posto na obra)
                                                                                                                                                          

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 109,12
BDI:32,35% 35,30

Preço Unitário Total 144,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1769 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.010         Execução de base de macandame betuminoso, Inclusive fornecimento do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 332,96
BDI:32,35% 107,71

Preço Unitário Total 440,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1770 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.020         Execução de base de macandame hidráulico com espessura de 0,10 m, Inclusive fornecim. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,05
BDI:32,35% 5,51

Preço Unitário Total 22,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1771 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.030         Execução de base de macandame hidráulico com espessura de 0,12 m, inclusive  fornecim. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,46
BDI:32,35% 6,61

Preço Unitário Total 27,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1772 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.040         Execução de base de macandame hidráulico com espessura de 0,15 m, inclusive fornecim. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,60
BDI:32,35% 8,28

Preço Unitário Total 33,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1773 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.050         Execução de base de macandame hidráulico com espessura de 0,20 m, inclusive fornecim. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,12
BDI:32,35% 11,03

Preço Unitário Total 45,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1774 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.060         Execução de base de macandame hidráulico, inclusive fornecimento do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 170,60
BDI:32,35% 55,18

Preço Unitário Total 225,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1775 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.100         Execução de base de macandame vibrado a se co com espessura de 0,20 m, inclusive fornec. do mater. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 33,19
BDI:32,35% 10,73

Preço Unitário Total 43,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1776 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.090         Execução de base de macandame vibrado a seco com  espessura de 0,15 m, inclusive fornec. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,90
BDI:32,35% 8,05

Preço Unitário Total 32,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1777 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.080         Execução de base de macandame vibrado a seco com espessura de 0,12 m, inclusive fornec. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,91
BDI:32,35% 6,44

Preço Unitário Total 26,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1778 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.110         Execuçaõ de base de macandame vibrado a seco, inclusive fornecimeto do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 165,95
BDI:32,35% 53,68

Preço Unitário Total 219,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1779 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.130         Execução de base de solo cimento com mistura na pista, com 6% em peso de cimento, Inclusive
fornecimento do material.
                                               

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 136,95
BDI:32,35% 44,30

Preço Unitário Total 181,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1780 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.140         Execução de base de solo cimento com mistura na pista, com 8% em peso de cimento, Inclusive
fornecimento de material.
                                               

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 159,35
BDI:32,35% 51,54

Preço Unitário Total 210,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1781 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.120         Execução de base de solo melhorado com cimento com mistura na pista, com 4% em peso de cimento,
Inclusive fornecimento do material.
                                                              

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 123,50
BDI:32,35% 39,95

Preço Unitário Total 163,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1782 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.150         Execução de base de solo-brita 25 com 25% de pedra em peso, Inclusive fornecimento do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 86,02
BDI:32,35% 27,82

Preço Unitário Total 113,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1783 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.160         Execução de base de solo-brita 25 com 35% de pedra em peso, Inclusive fonecimento do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 90,64
BDI:32,35% 29,32

Preço Unitário Total 119,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1784 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.170         Execução de base de solo-brita 25 com 50% de pedra em peso, Inclusive fornecimento do material. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 98,23
BDI:32,35% 31,77

Preço Unitário Total 130,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1785 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 220 05     Execução de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,7000 0,3000 78,63 15,12 1,0000000 59,57

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,7000 0,3000 3,65 1,0000000 2,55
Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

E121       0,7000 0,3000 82,67 15,12 1,0000000 62,39

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7000 0,3000 103,40 11,53 1,0000000 75,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 534,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,0000000 51,14
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 128,10

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 662,54
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7333000 44,01

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,6875000 2,51

(G)Total: 46,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5390000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,6150000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,80
BDI:32,35% 17,72

Preço Unitário Total 72,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1786 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 220 02     Execução de base de solo-brita 65/35%, mistura em usina (brita produzida), incl. materiais e transp. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9800 0,0200 171,27 18,33 1,0000000 168,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,8900000 769,78

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.290,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.360,87
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo-brita (65/35%) (brita produzida
)

41236  M3    23,44 1,0000000 23,44

(G)Total: 23,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4300000 0,00

Usinagem de solo-brita 1 A 01 395 02
   

T     0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,68
BDI:32,35% 11,21

Preço Unitário Total 45,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1787 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 220 04     Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,7000 0,3000 78,63 15,12 1,0000000 59,57

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,7000 0,3000 3,65 1,0000000 2,55
Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

E121       0,7000 0,3000 82,67 15,12 1,0000000 62,39

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7000 0,3000 103,40 11,53 1,0000000 75,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 534,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,0000000 51,14
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 128,10

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 662,54
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,4100000 24,60

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0260000 3,75

(G)Total: 28,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5390000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,6150000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,63
BDI:32,35% 11,84

Preço Unitário Total 48,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1788 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 220 03     Execução de base de solo-brita 70/30%, misturana pista (brita produzida), incl. materiais e transp. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,7000 0,3000 78,63 15,12 1,0000000 59,57

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,7000 0,3000 3,65 1,0000000 2,55
Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

E121       0,7000 0,3000 82,67 15,12 1,0000000 62,39

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7000 0,3000 103,40 11,53 1,0000000 75,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 534,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,0000000 51,14
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 128,10

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 662,54
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0260000 3,75

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,4100000 12,75

(G)Total: 16,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,5390000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,78
BDI:32,35% 8,01

Preço Unitário Total 32,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1789 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.03.070         Execução de base e macandame vibrado a seco com espessura de 0,10 m, inclusive fornecim. do material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,59
BDI:32,35% 5,36

Preço Unitário Total 21,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1790 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490001            Execução de bueiro duplo tubular de concreto CA 1 d=0,80 m, inclusive fornecimento, assent. e transp Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 219,73
BDI:32,35% 71,08

Preço Unitário Total 290,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1791 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.026         Execução de camada drenante com brita 19mm, inclusive o fornecimento da mesma. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 102,95
BDI:32,35% 33,30

Preço Unitário Total 136,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1792 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.028         Execução de camada drenante com brita 25mm, inclusive o fornecimento da mesma. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,95
BDI:32,35% 32,65

Preço Unitário Total 133,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1793 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.030         Execução de camada drenante com brita nº38, inclusive o fornecimento da mesma. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,95
BDI:32,35% 32,65

Preço Unitário Total 133,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1794 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 000 02     Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,94
(C)Total: 3,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,18
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 1,0000000 44,83
(F)Total: 44,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,01
BDI:32,35% 22,00

Preço Unitário Total 90,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1795 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 700 01     Execução de pavimentação com peças pré-moldadas em concreto Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,1000 0,9000 143,17 15,12 1,0000000 27,91

Caldeira de Asfalto Rebocável : ALMEIDA : CAD
1500 -  1200 l

E123       1,0000 0,0000 12,84 1,0000000 12,84

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5800000 89,32

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0400000 6,29

(A)Total: 136,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,66
(C)Total: 23,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,38
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0040000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0005000 0,01

Fabricação de peças pré moldadas de concreto
para pavimentação

1 A 01 700 00
   

M3    306,78 0,1000000 30,67

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0400000 0,29

(G)Total: 30,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0450000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,50
BDI:32,35% 18,92

Preço Unitário Total 77,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1796 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.01.020         Execução de rerforço do subleito, abragendo espalhamento, homogenização, umedecimento e compactação
Com teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de
jazida  (CBR 10%) D.M.T. 12KM.                                                                                                        

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,32
BDI:32,35% 20,48

Preço Unitário Total 83,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1797 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.02.010         Execução de sub-base estabilizada granulométrica, abrang. espalhamento, homogenização, umedecimento
e compactação com espessura de 12,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME - 48 - 64), incl forn.
material prov. de jazida (CBR 20%) DMT 12KM
     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,65
BDI:32,35% 3,12

Preço Unitário Total 12,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1798 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.02.020         Execução de sub-base estabilizada granulotricamente abrag. espalhamento, homogenização, umedecimento
e compactação com espessura de 15,0 cm, teor de compactação a 100 % AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), Inclusive
fornecimento do material proveniente da jazida (CBR 20%), D.M.T. 12km.                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,44
BDI:32,35% 3,70

Preço Unitário Total 15,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1799 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.02.030         Execução de sub-base estabilizada granulotricamente abran. espalhamento, homogenização, umedecimento
e compactação com espesssura de 20,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive
fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%) D.M.T. 12km.                                                                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,48
BDI:32,35% 4,68

Preço Unitário Total 19,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1800 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.02.040         Execução de sub-base estabilizada granulotricamente abran. espalhamento, homogenização, umodecimento
e compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20
%), D.M.T. 12km.                                                                                                                    

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,72
BDI:32,35% 20,93

Preço Unitário Total 85,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1801 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.02.050         Execução de sub-base ou base com aproveitamento do material existente (CBR 20%), umedecimento e
compactação com espessura de 20,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64).
                                                                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,48
BDI:32,35% 0,47

Preço Unitário Total 1,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1802 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 900 01     Execução tirante protendido cortina atirantada Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 57,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 8,91
(C)Total: 8,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 66,36
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Macaco p/ prot. de tirante D=32mm F813       h     25,00 0,1250000 3,12
Injeção de nata de cimento F814       M     13,37 1,0000000 13,37
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3000000 0,58
Luva de emenda  D=32mm M328       UN    62,55 0,1250000 7,81
Porca de ancoragem D=32mm M390       UN    20,80 0,0830000 1,72
Contra porca h=35mm D=32mm M391       UN    30,26 0,0830000 2,51
Aço ST 85/105 D=32mm M392       M     75,90 1,0000000 75,90
Placa de ancoragem - 200x200x38mm M393       UN    77,33 0,0830000 6,41
Bainha metálica D=40mm M394       M     24,58 1,0000000 24,58
Pintura epóxica - barra D= 32mm M610       M     8,25 1,0000000 8,25

(F)Total: 144,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,54
BDI:32,35% 49,34

Preço Unitário Total 201,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1803 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 105 02     Expurgo de jazida (conservação) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

(A)Total: 123,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 26,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,51
(C)Total: 5,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,53
(D) Produção da Equipe 32,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,86
BDI:32,35% 1,57

Preço Unitário Total 6,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1804 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 105 01     Expurgo de jazida (construção e restauração) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com
lâmina

E002       1,0000 0,0000 219,86 18,33 1,0000000 219,86

(A)Total: 219,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 26,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,17
(C)Total: 4,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,94
(D) Produção da Equipe 106,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,36
BDI:32,35% 0,76

Preço Unitário Total 3,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1805 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490002            Extremidade de bueiro (DER) BDTC d= 0,80m, inclusive todas as operações Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 661,88
BDI:32,35% 214,11

Preço Unitário Total 875,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1806 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 700 50   Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       0,9200 0,0800 18,74 15,12 1,0000000 18,44
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 2,0000000 0,46

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
placas p/ pavimento

E339       1,0000 0,0000 4,02 1,0000000 4,02

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 44,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 159,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 32,80
(C)Total: 32,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 237,64
(D) Produção da Equipe 2,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 450,0000000 171,00
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,0970000 5,09

(F)Total: 176,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7520000 45,13

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,5340000 34,81

(G)Total: 79,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 359,35
BDI:32,35% 116,24

Preço Unitário Total 475,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1807 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 510 50   Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,29
(C)Total: 1,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,2320000 75,15

(G)Total: 273,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 281,32
BDI:32,35% 91,00

Preço Unitário Total 372,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1808 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 730 51   Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,6400000 18,79

Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (
mourões)  AC/BC

1 A 01 730 50
   

M3    279,08 0,0495000 13,81

(G)Total: 32,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,10
BDI:32,35% 13,29

Preço Unitário Total 54,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1809 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 730 52   Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 5,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,84
(C)Total: 0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,9900000 14,16

Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (
mourões)  AC/BC

1 A 01 730 50
   

M3    279,08 0,0248000 6,92

(G)Total: 21,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,35
BDI:32,35% 8,84

Preço Unitário Total 36,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1810 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 735 52   Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,2000000 1,92

(B)Total: 4,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,69
(C)Total: 0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6800000 11,96

Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (
mourões)  AC/BC

1 A 01 730 50
   

M3    279,08 0,0127000 3,54

(G)Total: 15,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,66
BDI:32,35% 6,68

Preço Unitário Total 27,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1811 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 735 51   Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 5,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,84
(C)Total: 0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,3300000 16,58

Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (
mourões)  AC/BC

1 A 01 730 50
   

M3    279,08 0,0254000 7,08

(G)Total: 23,66

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,93
BDI:32,35% 9,68

Preço Unitário Total 39,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1812 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 725 01     Fabricação de balizador de concreto Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       0,9000 0,1000 17,63 15,12 1,0000000 17,37
(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - balizador

E317       0,9000 0,1000 2,93 1,0000000 2,63

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       0,9000 0,1000 21,96 1,0000000 19,76
(A)Total: 39,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,41
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,0000000 1,35
Óleo de linhaça M607       L     10,16 0,0001000 0,00
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,0150000 0,23
Cal hidratada M702       KG    0,44 0,0001000 0,00
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 0,0116000 1,19

(F)Total: 2,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 0,2200000 0,72

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0060000 0,03

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0080000 0,37

(G)Total: 1,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,17
BDI:32,35% 5,23

Preço Unitário Total 21,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1813 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 725 51     Fabricação de balizador de concreto AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  -  400 l E302       0,9000 0,1000 17,63 15,12 1,0000000 17,37
(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
inst. compl. - balizador

E317       0,9000 0,1000 2,93 1,0000000 2,63

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       0,9000 0,1000 21,96 1,0000000 19,76
(A)Total: 39,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,41
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 3,0000000 1,35
Óleo de linhaça M607       L     10,16 0,0001000 0,00
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,0150000 0,23
Cal hidratada M702       KG    0,44 0,0001000 0,00
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0060000 0,39
Película refletiva lentes inclusas M970       M2    102,95 0,0116000 1,19

(F)Total: 3,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 0,2200000 0,72

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,0080000 0,48

(G)Total: 1,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,64
BDI:32,35% 5,38

Preço Unitário Total 22,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1814 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 02     Fabricação de Guarda-corpo Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,8000000 27,05

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (guarda
-corpo) ( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 720 00
   

M3    271,35 0,0410000 11,12

(G)Total: 38,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,55
BDI:32,35% 14,73

Preço Unitário Total 60,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1815 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 52     Fabricação de Guarda-corpo (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,31
(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 3,8000000 27,05

Concreto Fck=18MPa para pré-moldados (
guarda-corpo)  AC/BC

1 A 01 720 50
   

M3    328,06 0,0410000 13,45

(G)Total: 40,50

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,20
BDI:32,35% 15,59

Preço Unitário Total 63,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1816 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 51   Fabricação de guarda-corpo tipio GM moldado no local AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,98
(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,2320000 75,15

(G)Total: 273,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 281,01
BDI:32,35% 90,90

Preço Unitário Total 371,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1817 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 700 00     Fabricação de peças pré moldadas de concreto para pavimentação Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       0,9200 0,0800 18,74 15,12 1,0000000 18,44
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 2,0000000 0,46

(*) Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -
placas p/ pavimento

E339       1,0000 0,0000 4,02 1,0000000 4,02

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 44,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 14,0000000 134,68

(B)Total: 159,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 32,80
(C)Total: 32,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 237,64
(D) Produção da Equipe 2,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 450,0000000 171,00
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,0970000 5,09

(F)Total: 176,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7520000 23,39

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5340000 3,98

(G)Total: 27,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 306,78
BDI:32,35% 99,24

Preço Unitário Total 406,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1818 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.020         Fabricação de pre-misturado a frio fino para camada de rolamento com 7% de emulsão (produção
compactada)
                                         

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 451,07
BDI:32,35% 145,92

Preço Unitário Total 596,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1819 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.025         Fabricação de pre-misturado a frio fino para camada de rolamento com 7,5% de emulsão (produção
compactada)
                                         

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 474,00
BDI:32,35% 153,33

Preço Unitário Total 627,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1820 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.010         Fabricação de pre-misturado a frio grosso com  6,5% de emulsão (produção compactada) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 430,60
BDI:32,35% 139,29

Preço Unitário Total 569,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1821 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.015         Fabricação de pre-misturado a frio grosso para camada de base (BINDER) com 7% de emulsão (produção
compactada)
                                         

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 451,57
BDI:32,35% 146,08

Preço Unitário Total 597,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1822 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 700 01     Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,29
(C)Total: 1,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 60

1 A 01 580 01
   

KG    7,29 15,1000000 110,07

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,2320000 75,15

(G)Total: 276,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 283,88
BDI:32,35% 91,83

Preço Unitário Total 375,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1823 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 730 01     Fabricação mourão de concreto esticador seção quadrada 15cm Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,6400000 18,79

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (
mourões) ( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 730 00
   

M3    222,37 0,0495000 11,00

(G)Total: 29,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,29
BDI:32,35% 12,38

Preço Unitário Total 50,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1824 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 730 02     Fabricação mourão de concreto esticador seção triangular 15cm Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 5,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,84
(C)Total: 0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,9900000 14,16

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (
mourões) ( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 730 00
   

M3    222,37 0,0248000 5,51

(G)Total: 19,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,94
BDI:32,35% 8,39

Preço Unitário Total 34,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1825 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 735 01     Fabricação mourão de concreto suporte seção quadrada 11cm Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 5,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,84
(C)Total: 0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,27
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 2,3300000 16,58

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (
mourões) ( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 730 00
   

M3    222,37 0,0254000 5,64

(G)Total: 22,22

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,49
BDI:32,35% 9,21

Preço Unitário Total 37,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1826 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 735 02     Fabricação mourão de concreto suporte seção triangular 11cm Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,2000000 1,92

(B)Total: 4,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,69
(C)Total: 0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 1,6800000 11,96

Concreto fck=18MPa para pré-moldados (
mourões) ( Brita produzida e areia extraída )

1 A 01 730 00
   

M3    222,37 0,0127000 2,82

(G)Total: 14,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,94
BDI:32,35% 6,45

Preço Unitário Total 26,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1827 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.02.060         Ferro cortado, dobrado e colocado na forma em super-estrutura (CA-60). Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,50
BDI:32,35% 3,07

Preço Unitário Total 12,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1828 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.02.020         Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em infra-estrutura (CA-50) Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,36
BDI:32,35% 2,38

Preço Unitário Total 9,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1829 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.02.030         Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em infra-estrutura (CA-60). Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,31
BDI:32,35% 3,01

Preço Unitário Total 12,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1830 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.02.050         Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em super-estrutura (CA-50) Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,55
BDI:32,35% 2,44

Preço Unitário Total 9,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1831 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Ferro de 1/2 polegada rosqueada Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

20% Sobre material 20,0000000 X 0,60
(C)Total: 0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aco  CA 50 1/2 pol. KG    3,04 1,0000000 3,04
(F)Total: 3,04

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,64
BDI:32,35% 1,17

Preço Unitário Total 4,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1832 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.19.010         Fio de cobre, tempera mole, classe 1, isolamento de Pvc - 70C, tipo BWF, 750V, oreplast ou similar. S.M - 1,
5 mm², inclusive instalação em eletroduto.
                                                          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,77
BDI:32,35% 0,89

Preço Unitário Total 3,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1833 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 370 00     Forma comum de madeira Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 1,1500000 24,00
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,9200000 17,97
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,2900000 4,02
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 46,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,2500000 0,84

(G)Total: 0,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0158000 0,00
Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 0,0160000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,63
BDI:32,35% 25,43

Preço Unitário Total 104,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1834 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 03 370 00     Forma comum de madeira Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 1,1500000 24,00
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,9200000 17,97
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,2900000 4,02
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 47,12

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,2500000 0,84

(G)Total: 0,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0152000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,13
BDI:32,35% 25,59

Preço Unitário Total 104,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1835 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 370 00     Forma comum de madeira Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 1,1500000 24,00
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,9200000 17,97
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,2900000 4,02
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 47,12

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,2500000 0,84

(G)Total: 0,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,13
BDI:32,35% 25,59

Preço Unitário Total 104,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1836 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 401 01     Fôrma comum de madeira Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 1,1500000 24,00
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,9200000 17,97
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,2900000 4,02
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 46,62

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,2500000 0,84

(G)Total: 0,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,63
BDI:32,35% 25,43

Preço Unitário Total 104,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1837 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 371 02     Forma de placa compensada plastificada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 15,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado plastificado de 17 mm M411       UN    38,07 0,4000000 15,22
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33

(F)Total: 34,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0146000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,90
BDI:32,35% 19,05

Preço Unitário Total 77,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1838 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 403 01     Fôrma de placa compensada plastificada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 15,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado plastificado de 17 mm M411       UN    38,07 0,4000000 15,22
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33

(F)Total: 34,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,90
BDI:32,35% 19,05

Preço Unitário Total 77,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1839 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 371 04     Forma de placa compensada plastificada com utilização de uma única vez Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,3500000 17,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3500000 12,98

(B)Total: 30,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,16
(C)Total: 6,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado plastificado de 17 mm M411       UN    38,07 1,1000000 41,87
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33

(F)Total: 61,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0146000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,99
BDI:32,35% 33,31

Preço Unitário Total 136,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1840 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 371 01     Forma de placa compensada resinada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 15,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado resinado de 17 mm M410       M2    21,28 0,4000000 8,51
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 28,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0146000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,33
BDI:32,35% 16,92

Preço Unitário Total 69,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1841 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 402 01     Fôrma de placa compensada resinada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 15,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,19
(C)Total: 3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado resinado de 17 mm M410       M2    21,28 0,4000000 8,51
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 28,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,33
BDI:32,35% 16,92

Preço Unitário Total 69,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1842 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 371 03     Fôrma de placa compensada resinada com utilização de uma única vez Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,3500000 17,06
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3500000 12,98

(B)Total: 30,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,16
(C)Total: 6,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,7000000 14,60
Compensado resinado de 17 mm M410       M2    21,28 1,1000000 23,40
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,3900000 4,33
Desmoldante M621       L     7,27 0,0200000 0,14

(F)Total: 42,96

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 0,3400000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0146000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,66
BDI:32,35% 27,38

Preço Unitário Total 112,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1843 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.020         Forma para concreto armado em lajes, com chapas de madeira compensada tipo resinada de 12mm,
inclusive escoramento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,67
BDI:32,35% 20,59

Preço Unitário Total 84,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1844 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.030         Forma para concreto armado em pilares com chapas em madeira compensada tipo resinada de 12 mm,
inclusive escoramento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,14
BDI:32,35% 26,57

Preço Unitário Total 108,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1845 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.055         Forma para concreto Armado em qualquer tipo de Estrutura. Inclusive com Chapa de Madeira Compensada
tipo Resina de 12mm. E inclusive com Escoramento.
                                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,87
BDI:32,35% 25,19

Preço Unitário Total 103,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1846 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 404 01     Fôrma para tubulão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,4900000 6,19
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4900000 4,71

(B)Total: 10,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0200000 0,09
Parafuso 1/2" x 3" com porca, M332       KG    16,55 0,0200000 0,33
Chapa de aço n. 28 fina galvanizada M345       KG    4,04 0,2200000 0,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,5400000 5,05
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,7500000 5,46

(F)Total: 11,81

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,29
BDI:32,35% 9,47

Preço Unitário Total 38,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1847 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.060         Formas para concreto aparente armado em lajes com chapas de madeira compensada. Inclusive Plastificada
de 12mm, com Escoramento.
                                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,30
BDI:32,35% 21,77

Preço Unitário Total 89,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1848 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.080         Formas para concreto aparente armado em pilares. Inclusive com Chapas de Madeira Compensada tipo
Plastificada de 12mm, com Escoramento.
                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,63
BDI:32,35% 28,34

Preço Unitário Total 115,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1849 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.090         Formas para concreto aparente armado em qualquer tipo de estrutura. Inclusive com Chapas de Madeira
Compensada tipo Plastificada de 12mm, com Escoramento.
                                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 83,36
BDI:32,35% 26,96

Preço Unitário Total 110,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1850 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.070         Formas para concreto aparente armado em vigas com chapas de madeira compensada. Inclusive
Plastificada de 12mm, com Escoramento.
                                                           

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 86,72
BDI:32,35% 28,05

Preço Unitário Total 114,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1851 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.010         Formas para concreto armado em fundações, ultilizando tábuas de 1 x 12" pol. Inclusive Escoramento.

         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,08
BDI:32,35% 19,43

Preço Unitário Total 79,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1852 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.015         Formas para concreto armado em fundações. Inclusive Chapas de Madeira Compensada tipo Resina de
12mm. Inclusive com Escoramento.
            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,76
BDI:32,35% 15,12

Preço Unitário Total 61,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1853 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.01.025         Formas para concreto armado em vigas, com chapas de madeira compensada resinada de 12 mm, inclusive
escoramento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 81,23
BDI:32,35% 26,27

Preço Unitário Total 107,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1854 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 372 01     Formas para tubulão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 0,1800000 3,95
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 0,1800000 0,40

(A)Total: 4,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,4900000 6,19
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4900000 4,71

(B)Total: 10,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0200000 0,09
Parafuso 1/2" x 3" com porca, M332       KG    16,55 0,0200000 0,33
Chapa de aço n. 28 fina galvanizada M345       KG    4,04 0,2200000 0,88
Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 0,5400000 8,10
Gastalho 10 x 2,5 cm M413       M     3,12 1,7500000 5,46

(F)Total: 14,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Madeira M998            T     0,61X 0,00 0,0053000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,34
BDI:32,35% 10,46

Preço Unitário Total 42,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1855 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 66     Forn. e imp. placa sinalização tot. refletiva TIPO III-B(fundo e IV-A (legenda)-NBR 14644(escav. h=0,50m,
chumb. em concreto  h=0,30m e reat. h=0,20m)

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,74
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de suporte e travessa para placa de
sinal

1 A 01 870 01
   

UN    87,38 1,0000000 87,38

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

Confecção de placa de sinalização  refletiva
TIPO III-B ( fundo) e IV-A (legenda) - NBR 14644

1 A 01 860 65
   

M2    358,29 1,0000000 358,29

(G)Total: 450,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 476,36
BDI:32,35% 154,10

Preço Unitário Total 630,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1856 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 64     Forn. e implantação placa sinalização tot. refletiva TIPO III-A - NBR 14644(escav. h=0,50m, chumb. em
concreto  h=0,30m e reat. h=0,20m)

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,74
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de suporte e travessa para placa de
sinal

1 A 01 870 01
   

UN    87,38 1,0000000 87,38

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

Confecção de placa de sinalização totalmente
refletiva TIPO III-A - NBR 14644

1 A 01 860 63
   

M2    226,11 1,0000000 226,11

(G)Total: 318,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 344,18
BDI:32,35% 111,34

Preço Unitário Total 455,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1857 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 412 17     Forn. e lanc. de concreto p/ base tubulão ar comprimido profund. 18/24m LF(Fck=20 MPaMat. comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,6000000 134,94

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,3000000 11,92

(A)Total: 146,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,7000000 17,89
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 3,4000000 42,97

(B)Total: 73,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,04
(C)Total: 15,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 0,7000000 288,54

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1 a 01 520 50
   

M3    320,75 0,3450000 110,65

(G)Total: 399,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,7770000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,6450000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,5180000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 634,45
BDI:32,35% 205,24

Preço Unitário Total 839,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1858 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 412 16     Forn. e lanc.de concreto p/base tubulão ar comprimido profund. 12/18m LF(Fck=20 MPa  Mat. comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,3000000 119,37

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,1500000 10,54

(A)Total: 129,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6000000 15,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1500000 11,06
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,6000000 32,86

(B)Total: 59,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,15
(C)Total: 12,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 201,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 0,3450000 27,65
(F)Total: 27,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1 a 01 520 50
   

M3    320,75 0,7000000 224,52

(G)Total: 224,52

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,7770000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,6450000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,5180000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 453,49
BDI:32,35% 146,70

Preço Unitário Total 600,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1859 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41523             Fornec. e Impl. Placa de Poliester reforçada c/fibra de vidro, esp=2,3mm conforme  NBR 13275 -Totalmente
refletiva GT- 7 anos, c/perfil metálico u, esp=1,53mm, coladac/adesivo especial, inclusive poste em madeira chubado em concreto
                                                                                                                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 2,08
(C)Total: 2,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 88,28
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

Placa de Poliester reforçada c/fibra de vidro, esp
=2,3mm conforme  NBR 13275 -Totalmente
refletiva GT- 7 anos, c/perfil metálico u, esp=1,
53mm, colada c/ adesivo especial

                                                    

M2    286,70 1,0000000 286,70

Confecção de suporte em madeira para placa de
sinalalização(poste)

1 A 01 870 51
   

UN    72,40 1,0000000 72,40

(G)Total: 363,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 388,18
BDI:32,35% 125,57

Preço Unitário Total 513,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1860 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 412 68     Fornec. e lanç. de concr. p/ base tubulão ar comprimido até 12m LF(FCK=20 MPa-brit. e areia comerc.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,0000000 103,80

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,0000000 9,17

(A)Total: 112,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28

(B)Total: 47,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,77
(C)Total: 9,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 170,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 170,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 1,0000000 412,21

(G)Total: 412,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 582,63
BDI:32,35% 188,48

Preço Unitário Total 771,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1861 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 412 18     Fornec. e lanç. de concr. p/ base tubulão ar comprimido até 12m LF(FCK=25 MPa-brit. e areia comerc.) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,0000000 103,80

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,0000000 9,17

(A)Total: 112,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28

(B)Total: 47,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,77
(C)Total: 9,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 170,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 170,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 1,0000000 351,43

(G)Total: 351,43

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 521,85
BDI:32,35% 168,81

Preço Unitário Total 690,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1862 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.050         Forneciento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 8 km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,66
BDI:32,35% 12,83

Preço Unitário Total 52,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1863 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.040         Fornecim. e assentam. de meio fio de pedra granitica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2 e
construção de linha d`agua de paralelepípedo, assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados
 com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,51
BDI:32,35% 14,39

Preço Unitário Total 58,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1864 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.120         Fornecimendo de luva de ferro galvanizado 4" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,73
BDI:32,35% 8,64

Preço Unitário Total 35,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1865 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.060         Fornecimento  de curva de ferro galvanizado de 4" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 241,93
BDI:32,35% 78,26

Preço Unitário Total 320,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1866 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.08.010         Fornecimento assentamento de caixa pré-moldada para ar condicionado, capacidade 7000BTU. tipo padrão
(aberta).
                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 111,34
BDI:32,35% 36,01

Preço Unitário Total 147,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1867 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.330         Fornecimento assentamento de traves para voleibol. tubo 2 pol. REF.400, girassol ou similar, inclusive
pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.
                            

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 937,26
BDI:32,35% 303,20

Preço Unitário Total 1.240,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1868 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 301 00     Fornecimento de Aço CA-25 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aço D=4,2 mm CA 25 AM01 KG    3,52 0,3333000 1,17
Aço D=6,3 mm CA 25 AM02       KG    3,36 0,3333000 1,11
Aço D=10 mm CA 25 AM03       KG    3,34 0,3334000 1,11

(F)Total: 3,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,39
BDI:32,35% 1,09

Preço Unitário Total 4,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1869 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 302 00     Fornecimento de Aço CA-50 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aço D=6,3 mm CA 50 AM04       KG    3,23 0,5000000 1,61
Aço D=10 mm CA 50 AM05       KG    3,37 0,5000000 1,68

(F)Total: 3,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,29
BDI:32,35% 1,06

Preço Unitário Total 4,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1870 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 303 00     Fornecimento de Aço CA-60 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aço D=4,2 mm CA 60 AM06       KG    3,32 0,3333000 1,10
Aço D=5,0 mm CA 60 AM07       KG    3,55 0,3333000 1,18
Aço D=6,0 mm CA 60 AM08       KG    3,49 0,3334000 1,16

(F)Total: 3,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,44
BDI:32,35% 1,11

Preço Unitário Total 4,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1871 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.060   Fornecimento de bancada em granito natural polido cinza andorinha, com 2CM de espessura, inclusive corte
para duas cubas transporte, montagem e assentamento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 360,00
BDI:32,35% 116,46

Preço Unitário Total 476,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1872 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.050   Fornecimento de bancada em granito natural polido cinza andorinha, com 2CM de espessura, inclusive corte
para uma cuba transporte, montagem e assentamento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 324,00
BDI:32,35% 104,81

Preço Unitário Total 428,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1873 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.040   Fornecimento de bancada em granito natural polido cinza andorinha, com 2CM de espessura, inclusive
transporte, montagem e assentamento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 288,00
BDI:32,35% 93,16

Preço Unitário Total 381,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1874 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.060         Fornecimento de barreira móvel dobrável (mod. av-40/2000). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 380,00
BDI:32,35% 122,93

Preço Unitário Total 502,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1875 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.010         Fornecimento de barro de jardim Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 80,00
BDI:32,35% 25,88

Preço Unitário Total 105,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1876 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.070         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 12km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 43,90
BDI:32,35% 14,20

Preço Unitário Total 58,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1877 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.080         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 16km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,14
BDI:32,35% 15,57

Preço Unitário Total 63,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1878 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.010         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 1km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,09
BDI:32,35% 10,38

Preço Unitário Total 42,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1879 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.090         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 20km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,50
BDI:32,35% 16,98

Preço Unitário Total 69,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1880 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.020         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 2km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 33,12
BDI:32,35% 10,71

Preço Unitário Total 43,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1881 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.030         Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 4km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,30
BDI:32,35% 11,41

Preço Unitário Total 46,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1882 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.060         Fornecimento de Barro para Aterro. inclusive Carga, Descarga e transporte Com D.M.T. 10km. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,72
BDI:32,35% 13,49

Preço Unitário Total 55,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1883 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.525         Fornecimento de bomba  3/4 HP, inclusive acessórios, fixação e instalação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 724,33
BDI:32,35% 234,32

Preço Unitário Total 958,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1884 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.520         Fornecimento de bomba 1/3 HP, inclusive acessórios, fixação e instalação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 563,43
BDI:32,35% 182,26

Preço Unitário Total 745,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1885 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.107         Fornecimento de cabo de Cobre, Acordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive com
750V, Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Parafusos, Braçadeira
 Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 348,20
BDI:32,35% 112,64

Preço Unitário Total 460,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1886 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.120         Fornecimento de Cabo de Cobre, Ecordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 763,13
BDI:32,35% 246,87

Preço Unitário Total 1.010,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1887 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.118         Fornecimento de Cabo de Cobre, Ecordoamento Classe2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive com
750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para DOIS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 282,53
BDI:32,35% 91,39

Preço Unitário Total 373,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1888 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.061         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC  70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-16MM2, para quatro lançes de rede, inclusive armação ecundária B4, iaoladores, parafusos, braçadeiras
redondas de ferro galv. a fogo, equipamento e instalação.                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.805,01
BDI:32,35% 583,92

Preço Unitário Total 2.388,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1889 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.135         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70 C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM- 25mm2, para DOIS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.148,55
BDI:32,35% 371,55

Preço Unitário Total 1.520,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1890 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.136         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70 C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.724,33
BDI:32,35% 557,82

Preço Unitário Total 2.282,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1891 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.063         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70 C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para DOIS Lances de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 849,64
BDI:32,35% 274,85

Preço Unitário Total 1.124,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1892 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.042         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70 C. Inclusive com Tipo
BWF, 750V Foreplast ou Similar, SM-6mm2, Para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B1, Isolador, Pararfusos,
Braçadeira Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo , Equipamento e Instalação.                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 333,74
BDI:32,35% 107,96

Preço Unitário Total 441,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1893 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.049         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo 8WF. 750V,
foreplast ou similar, SM-6MM2, para quatro lançes de rede, inclusive equipamento e istalação.
                                                                                             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 670,11
BDI:32,35% 216,78

Preço Unitário Total 886,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1894 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.106         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF 750V. foreplast
ou similar, SM-6MM2, para um lançe de rede, inclusive armação secundária B1, isolador, parafusos, braçadeira redonda de ferro
galv, a fogo, andaime e instalação.                                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 214,15
BDI:32,35% 69,27

Preço Unitário Total 283,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1895 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.055         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF, 750V.
Foreplast ou similar, SM-10MM2, para dois lançes de rede, inclusive equipamento e instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 627,34
BDI:32,35% 202,94

Preço Unitário Total 830,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1896 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.051         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para dois lançes de rede, inclusive armação secundária B2, isoladores, parafusos, braçadeira
redonda de fero galv. a fogo, equipamento e istalação.                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 723,39
BDI:32,35% 234,01

Preço Unitário Total 957,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1897 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.053         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para quatro lançes de rede, inclusive armação secundária B4, isoladores, parafusos, braçadeiras
redondas de ferro galv. a fogo, equipamento e instalação.                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.360,41
BDI:32,35% 440,09

Preço Unitário Total 1.800,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1898 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.052         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para três lançes de rede, inclusive armação secundária B3, isoladores, parafusos, braçadeiras
redondas de ferro galv. a fogo, equipamento e instalação.                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.097,51
BDI:32,35% 355,04

Preço Unitário Total 1.452,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1899 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.056         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para três lançes de rede, inclusive equipamento e instalação.
                                                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 941,01
BDI:32,35% 304,41

Preço Unitário Total 1.245,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1900 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.054         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para um lançe de rede, inclusive equipamento e instalação.
                                                                                             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 387,04
BDI:32,35% 125,20

Preço Unitário Total 512,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1901 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.050         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-10MM2, para uma lançe de rede, inclusive armação secundária B1, isolador, parafusos, braçadeira redonda
de ferro galv. a fogo, equipamento e instalação.                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 461,54
BDI:32,35% 149,30

Preço Unitário Total 610,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1902 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.060         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-16MM2, para três lançes de rede, inclusive armação secundária B3, isoladores, parafusos, braçadeiras
redondas de ferro galv. a fogo, equipamento e instalação.                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.430,96
BDI:32,35% 462,91

Preço Unitário Total 1.893,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1903 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.062         Fornecimento de cabo de cobre, encordoamento classe 2, isolamento de PVC 70C, tipo BWF. 750V,
foreplast ou similar, SM-16MM2, para UM Lance de Rede, Inclusive Equipamento e Instalação.
                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 498,19
BDI:32,35% 161,16

Preço Unitário Total 659,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1904 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.058         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusiev
com 750V Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B1, Isolador, Pararfusos, Braçadeira
 Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 572,69
BDI:32,35% 185,26

Preço Unitário Total 757,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1905 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.112         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
750V - Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 379,73
BDI:32,35% 122,84

Preço Unitário Total 502,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1906 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.110         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar SM-6mm2, para UM Lance de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 139,65
BDI:32,35% 45,17

Preço Unitário Total 184,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1907 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.119         fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para DOIS Lances de Rede, com Andaime e Instalação
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 507,75
BDI:32,35% 164,25

Preço Unitário Total 672,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1908 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.117         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para QUATRO Lances de Rede, Inclusive Armação Secundária B4, Isoladoraes,
Parafusos, Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.182,53
BDI:32,35% 382,54

Preço Unitário Total 1.565,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1909 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.116         Fornecimento de cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Armação Secundária B3, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizada a Fogo, Andaime e Instalação.                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 919,63
BDI:32,35% 297,50

Preço Unitário Total 1.217,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1910 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.127         fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para DOIS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 730,05
BDI:32,35% 236,17

Preço Unitário Total 966,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1911 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.129         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.448,03
BDI:32,35% 468,43

Preço Unitário Total 1.916,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1912 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.124         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Armação Secundária B3, Isoladoes, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.253,08
BDI:32,35% 405,37

Preço Unitário Total 1.658,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1913 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.126         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para UM Lance de Rede, Inclusive Andaime e Instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 378,60
BDI:32,35% 122,47

Preço Unitário Total 501,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1914 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.131         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.244,60
BDI:32,35% 402,62

Preço Unitário Total 1.647,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1915 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.137         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.285,03
BDI:32,35% 739,20

Preço Unitário Total 3.024,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1916 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.130         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM25mm2, para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B1, Isoladores, Parafusos,
Braçadeira Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 662,35
BDI:32,35% 214,27

Preço Unitário Total 876,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1917 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.043         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, com SM-6mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Parafusos,
Braçadeira Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e instalação.                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 467,79
BDI:32,35% 151,33

Preço Unitário Total 619,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1918 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.065         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para QUATRO Lances de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.625,91
BDI:32,35% 525,98

Preço Unitário Total 2.151,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1919 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.064         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para TRÊS Lances de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.274,46
BDI:32,35% 412,28

Preço Unitário Total 1.686,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1920 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.067         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Prafusos,
Braçadeira Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.364,19
BDI:32,35% 441,31

Preço Unitário Total 1.805,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1921 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.069         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para Quatro Lances de Rede, com Armação Secundária B4, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.642,01
BDI:32,35% 854,69

Preço Unitário Total 3.496,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1922 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.073         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Equipamento e Instalação.
                                                                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.462,91
BDI:32,35% 796,75

Preço Unitário Total 3.259,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1923 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.068         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para TRÊS Lances d Rede, com Armação Secundária B3, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Forjadas a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.058,71
BDI:32,35% 665,99

Preço Unitário Total 2.724,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1924 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.070         Fornecimento de cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para UM Lance de Rede, com Equipamento e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 707,44
BDI:32,35% 228,85

Preço Unitário Total 936,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1925 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.047         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para DOIS Lances de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 371,74
BDI:32,35% 120,25

Preço Unitário Total 491,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1926 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.044         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Armação Secundária B3, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 714,11
BDI:32,35% 231,01

Preço Unitário Total 945,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1927 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.048         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para TRÊS Lances de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 557,61
BDI:32,35% 180,38

Preço Unitário Total 737,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1928 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.046         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast pu Similar, SM-6mm2, para UM Lance de Rede, Equipamento e Instalação.
                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 259,24
BDI:32,35% 83,86

Preço Unitário Total 343,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1929 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.109         Fornecimento de cabo de Cobre, Encordoamento classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V, Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Armação Secundária B4, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras de Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 671,33
BDI:32,35% 217,17

Preço Unitário Total 888,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1930 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.114         Fornecimento de Cabo de Cobre, encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Incusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B1, Isolador, Parafusos,
Braçadeiar Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 341,95
BDI:32,35% 110,62

Preço Unitário Total 452,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1931 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.113         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tpo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para Quatro Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 492,23
BDI:32,35% 159,23

Preço Unitário Total 651,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1932 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.066         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70V, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B1, Isolador, Parafusos, Braçadeira
Redonda de Ferrro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 781,94
BDI:32,35% 252,95

Preço Unitário Total 1.034,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1933 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.125         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC, Tipo BWF. Inclusive com
750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Armação Secundária B4, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.627,13
BDI:32,35% 526,37

Preço Unitário Total 2.153,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1934 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.133         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamentode PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Armação Secundária B4, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.464,13
BDI:32,35% 797,14

Preço Unitário Total 3.261,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1935 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.111         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamentode PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para DOIS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 252,15
BDI:32,35% 81,57

Preço Unitário Total 333,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1936 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.059         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamentode PVC 70C,Tipo BWF. Inclusive
750V Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2 Isoladores, Parafusos, Braçadeira
Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 945,69
BDI:32,35% 305,93

Preço Unitário Total 1.251,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1937 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.123         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2,Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Freplast ou Similar, SM-16mm2, para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 826,10
BDI:32,35% 267,24

Preço Unitário Total 1.093,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1938 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.122         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe2, Isolamento de 70C, Tipo BWF. Inclusive com
750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para UM Lance de Rede, com Armação Secundária B, Isolador, Parafusos, Braçadeira
Redonda de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 453,10
BDI:32,35% 146,57

Preço Unitário Total 599,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1939 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.128         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-16mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.096,58
BDI:32,35% 354,74

Preço Unitário Total 1.451,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1940 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.072         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Equipamento e Instalação.
                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.902,21
BDI:32,35% 615,36

Preço Unitário Total 2.517,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1941 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.132         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento Classe2, Isolamento de PVC, Tipo BWF. Inclusive com
750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para TRÊS Lances de Rede, Inclusive Armação Secundária B3, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizados a Fogo, Andaime e Instalação.                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.880,83
BDI:32,35% 608,44

Preço Unitário Total 2.489,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1942 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.115         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamento, Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-10mm2,para DOIS Lances de Rede, com Armação Secundária B2, Isoladores, Parafusos,
Braçedeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 603,80
BDI:32,35% 195,32

Preço Unitário Total 799,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1943 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.045         Fornecimento de Cabo de Cobre, Encordoamneto Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusieve
com 750V Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para QUATRO Lances de Rede, com Armação Secundária B4, Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de Ferro Galvanizado a Fogo, Equipamento e Instalação.                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 849,21
BDI:32,35% 274,71

Preço Unitário Total 1.123,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1944 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.071         Fornecimento de Cabode Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para DOIS Lances de Rede, com Equipamento e Instalação.
                                                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.268,14
BDI:32,35% 410,24

Preço Unitário Total 1.678,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1945 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.108         Fornecimento de Cabode Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V, Foreplast ou Similar, SM-6mm2, para TRÊS Lances de Rede, com Armação Secundária B3, , Isoladores, Parafusos,
Braçadeiras Redondas de ferro Galvanizado a Fogo, Andaime e Instalação.                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 536,23
BDI:32,35% 173,47

Preço Unitário Total 709,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1946 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.140         Fornecimento de caixa dágua elevada de fibrocimento, com tampa , capacidde para 1000 litros. inclusive
colocação.
                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 347,04
BDI:32,35% 112,26

Preço Unitário Total 459,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1947 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.120         Fornecimento de caixa dágua elevada de fibrocimento, com tampa, capacidade para 500 litros. inclusive
colocação.
                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 209,44
BDI:32,35% 67,75

Preço Unitário Total 277,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1948 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.145         Fornecimento de caixa dágua elevada de PVC com tampa, capacidade para 500 litros, inclusive colocação

                            

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 246,04
BDI:32,35% 79,59

Preço Unitário Total 325,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1949 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.146         Fornecimento de caixa dágua elevada de PVC, com tampa, capacidade para 1000 litros , inclusive colocação

                                

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 376,04
BDI:32,35% 121,64

Preço Unitário Total 497,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1950 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.147         Fornecimento de caixa dágua elevada de PVC, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação

                               

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 790,04
BDI:32,35% 255,57

Preço Unitário Total 1.045,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1951 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.210         Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto), de plástico (akros) ou similar. inclusive fixação e
acessórios correspondentes.
                                         

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 116,10
BDI:32,35% 37,55

Preço Unitário Total 153,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1952 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.030         Fornecimento de cascalhinho, inclusive o espalhamento do mesmo (posto obra na praça do Recife). Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 83,12
BDI:32,35% 26,88

Preço Unitário Total 110,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1953 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.040         Fornecimento de cascalhinho, sem o espalhamento do mesmo (posto obra na praça do Recife) Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,00
BDI:32,35% 26,52

Preço Unitário Total 108,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1954 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.055         Fornecimento de cavalete de obra ( mod. av-42/2000). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 390,00
BDI:32,35% 126,16

Preço Unitário Total 516,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1955 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.180         Fornecimento de chuveiro com articulação, diâmetro de 1/2 pol. com acabamento cromado. ref. c 1991 -
fabrimar ou similar, inclusive fixação.
                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 130,94
BDI:32,35% 42,35

Preço Unitário Total 173,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1956 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.200         Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diâm. 1/2 pol. tigre ou similar, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,45
BDI:32,35% 4,02

Preço Unitário Total 16,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1957 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.190         Fornecimento de chuveiro de metal, diâmetro de 1/2 pol., inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,25
BDI:32,35% 23,04

Preço Unitário Total 94,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1958 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.121         Fornecimento de Cobre, Encordoamento Classe2, Isolamento de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive com 750V -
Foreplast ou Similar, SM-10mm2, para Quatro Lances de Rede, com Andaime e Instalação.
                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.003,43
BDI:32,35% 324,60

Preço Unitário Total 1.328,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1959 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.210   Fornecimento de cruzeta de ferro galvanizado a fogo p/ fixação de 02 projetores retangulares p/ lâmpadas de até
 2000W, inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 459,12
BDI:32,35% 148,52

Preço Unitário Total 607,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1960 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.200   Fornecimento de cruzeta de ferro galvanizado a fogo p/ fixação de 02 projetores retangulares p/ lâmpadas de até
 400W, inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 246,21
BDI:32,35% 79,64

Preço Unitário Total 325,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1961 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.215   Fornecimento de cruzeta de ferro galvanizado a fogo p/ fixação de 03 projetores retangulares p/ lâmpadas de até
 2000W, inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 515,12
BDI:32,35% 166,64

Preço Unitário Total 681,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1962 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.205   Fornecimento de cruzeta de ferro galvanizado a fogo p/ fixação de 03 projetores retangulares p/ lâmpadas de até
 400W, inclusive instalação

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 288,21
BDI:32,35% 93,23

Preço Unitário Total 381,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1963 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.020         Fornecimento de Curva de Ferro Galvanizado d 1" Pol. (Pesado), Inclusive Fornecimento. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,73
BDI:32,35% 6,05

Preço Unitário Total 24,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1964 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.050         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de  2  1/2" pol. (pesada). inclusive assentamento
                                                                                                                                                                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 117,50
BDI:32,35% 38,01

Preço Unitário Total 155,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1965 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.090         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 1 1/2" pol. (leve). inclusive assentamento
                                                                                                                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,14
BDI:32,35% 5,54

Preço Unitário Total 22,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1966 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.030         Fornecimento de Curva de Ferro Galvanizado de 1 1/2" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 40,42
BDI:32,35% 13,07

Preço Unitário Total 53,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1967 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.080         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 1" pol (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,71
BDI:32,35% 3,14

Preço Unitário Total 12,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1968 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.110         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 2  1/2" pol. (leve). inclusive assentamento
                                                                                                                                                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,00
BDI:32,35% 19,41

Preço Unitário Total 79,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1969 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.100         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 2" pol (leve). inclusive assentamento
                                                                                                                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,64
BDI:32,35% 6,67

Preço Unitário Total 27,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1970 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.040         Fornecimento de Curva de Ferro Galvanizado de 2" Pol. (Pesada), Inclusive Assentamento. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,17
BDI:32,35% 20,75

Preço Unitário Total 84,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1971 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.070         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 3/4" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,54
BDI:32,35% 1,79

Preço Unitário Total 7,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1972 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.010         Fornecimento de Curva de Ferro Galvanizado de 3/4" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,49
BDI:32,35% 4,04

Preço Unitário Total 16,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1973 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.05.120         Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 4" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 113,94
BDI:32,35% 36,85

Preço Unitário Total 150,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1974 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.100         Fornecimento de desperdicio de Pedreira. Inclusive Carga, Descarga e transporte. Transporte para a Praça
do Recife (POSTO na OBRA)
                                       

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,47
BDI:32,35% 17,29

Preço Unitário Total 70,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1975 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.170         Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref. 2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 153,67
BDI:32,35% 49,71

Preço Unitário Total 203,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1976 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.010         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado (pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,52
BDI:32,35% 7,28

Preço Unitário Total 29,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1977 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.090         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 1 1/2" Pol. (Leve), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,65
BDI:32,35% 9,26

Preço Unitário Total 37,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1978 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.030         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 1 1/2" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,65
BDI:32,35% 17,35

Preço Unitário Total 71,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1979 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.080         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 1" Pol. (Leve), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,13
BDI:32,35% 5,21

Preço Unitário Total 21,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1980 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.110         Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 2 1/2" Pol, (leve), Inclusive Assentameto. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,63
BDI:32,35% 22,84

Preço Unitário Total 93,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1981 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.050         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 2 1/2" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 102,97
BDI:32,35% 33,31

Preço Unitário Total 136,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1982 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.100         Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 2" Pol, (leve), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,60
BDI:32,35% 12,48

Preço Unitário Total 51,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1983 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.040         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 2" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 72,27
BDI:32,35% 23,37

Preço Unitário Total 95,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1984 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.070         fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 3/4" Pol. (Leve) Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,25
BDI:32,35% 3,63

Preço Unitário Total 14,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1985 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.120         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 4" Pol. (Leve), Inclusive Asentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 97,33
BDI:32,35% 31,48

Preço Unitário Total 128,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1986 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.060         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizado de 4" Pol. (Pesado) , Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 179,00
BDI:32,35% 57,90

Preço Unitário Total 236,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1987 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.04.020         Fornecimento de Eletroduto de Ferro Galvanizadode 1" Pol. (Pesado), Inclusive Assentamento. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,50
BDI:32,35% 8,89

Preço Unitário Total 36,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1988 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.03.050         Fornecimento de Esquadria de Aluminio tipo Basculante, com Contramarco. Inclusive Assentamento.

     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 376,56
BDI:32,35% 121,81

Preço Unitário Total 498,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1989 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.03.040         Fornecimento de Esquadria de aluminio tipo Maxim-ar sem Bandeira, com Contramarco. Inclusive
Assentamento.
                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 321,56
BDI:32,35% 104,02

Preço Unitário Total 425,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1990 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.03.020         Fornecimento de Esquadria de Aluminio, tipo Correr com Bandeira Fixa, com Contramarco. Inclusive
Assentamento.
                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 321,56
BDI:32,35% 104,02

Preço Unitário Total 425,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1991 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.03.010         Fornecimento de esquadria de Aluminio, tipo Correr sem Bandeira, com Contramarco. Inclusive
Assentamento.
                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 236,56
BDI:32,35% 76,52

Preço Unitário Total 313,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1992 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.070         Fornecimento de estacas para sustentação de grades de proteção de mudas com 2,0m de altura e diâmetro
de 5,0cm, inclusive o assentamento da mesma.
                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,62
BDI:32,35% 2,78

Preço Unitário Total 11,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1993 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.080         Fornecimento de estacas para sustentação de grades de proteção de mudas com 2,0m de altura e diametro
de 5,0cm, sem o assentamento da mesma.
                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,00
BDI:32,35% 2,58

Preço Unitário Total 10,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1994 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.020         Fornecimento de estrume bovino curtido (posto obra na praça do Recife) Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 190,00
BDI:32,35% 61,46

Preço Unitário Total 251,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1995 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.190         Fornecimento de fardamento composto de duas camisetas com longomarca da "obras Recife" uma bermuda
de brim e um par de botas.
                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 124,90
BDI:32,35% 40,40

Preço Unitário Total 165,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1996 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.150         Fornecimento de filtro de pressão para parede salus, stefanni ou similar, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 106,76
BDI:32,35% 34,53

Preço Unitário Total 141,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1997 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.035         Fornecimento de geotextil tipo bidim OP 30 ou similar como filtro em substituição e transição granulométrica
em aterros, gabiões, enrocamento, RIP-RAPS, contenção a erosão e etc, inclusive aplicação.
                                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,93
BDI:32,35% 1,91

Preço Unitário Total 7,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1998 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.100         Fornecimento de grades de ripas de maçaranduba, com 1,80m de altura por 1,50m  de largura
confeccionadas com 12 ripas de 5cm de largura e 3 fiadas de arame galvanizado nº. 14, sem o assentamento.
                                                                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,00
BDI:32,35% 14,55

Preço Unitário Total 59,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 1999 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.090         Fornecimento de grades de ripas de macaranduba, com 1,80m de altura, confeccionadas com 12 ripas de
5cm de largura e 3 fiadas de arame galvanizado nº. 14, sem o assentamento.
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,92
BDI:32,35% 15,17

Preço Unitário Total 62,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2000 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.702   Fornecimento de lampião , mod recife antigo P em alumínio fundido com difusor em policarbonato com
tratamento em UV, transparente ou leitoso, EDESA ou equivalente técnico, inclusive lâmpada VS 70W, reator AFP UE 70W X 220V e
 instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 387,66
BDI:32,35% 125,40

Preço Unitário Total 513,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2001 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.700         Fornecimento de Lâmpião, Modelo Recife Antigo em Alumínio Fundido. Inclusiev com Difusor em
Policabornato com Tratamento em UV, Transparente ou Leitoso, com Suporte E-40, Edesa ou Similar, com Instalação.
                                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 523,24
BDI:32,35% 169,26

Preço Unitário Total 692,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2002 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.060         Fornecimento de lua de ferro galvanizado de 4" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,73
BDI:32,35% 21,26

Preço Unitário Total 86,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2003 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.112   Fornecimento de luminária arandela de alumínio fundido com grade, cor branca, AE 01 (G) 20W, LUMALUX OU
SIM., inclusive lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 128,17
BDI:32,35% 41,46

Preço Unitário Total 169,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2004 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.111   Fornecimento de luminária arandela de alumínio fundido com grade, cor branca, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU
SIM., inclusive lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 109,98
BDI:32,35% 35,57

Preço Unitário Total 145,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2005 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.205   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 65, p/ lâmpada tubular  VS 250W, REF LEXA A300, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive braço de
 3M em ferro galv, lâmp. tubular, reator UI AFP 250W, fio 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 971,26
BDI:32,35% 314,20

Preço Unitário Total 1.285,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2006 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.412   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 65, para lâmpada tubular MVM DE 250W, REF. LEXA A300, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive
lâmpada, reator AFP UI MVM DE 250WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 827,35
BDI:32,35% 267,64

Preço Unitário Total 1.094,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2007 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.413   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 65, para lâmpada tubular VS 250W, REF. LEXA A300, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive
lâmpada, reator AFP UI VS DE 250WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 797,27
BDI:32,35% 257,91

Preço Unitário Total 1.055,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2008 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.213   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 66, p/ lâmpada tubular  VS 400W, REF. AZURE M-400, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive braço
 de 4M em ferro galv, lâmp. tubular, reator UI AFP 400W, fio 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.152,11
BDI:32,35% 372,70

Preço Unitário Total 1.524,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2009 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.414   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 66, para lâmpada tubular MVM DE 250W, REF. AZURE M-400, ALME ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada, reator AFP UI MVM DE 250WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 863,19
BDI:32,35% 279,24

Preço Unitário Total 1.142,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2010 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.502   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 66, para lâmpada tubular MVM DE 400W, REF. AZURE M-400, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada, reator AFP UI MVM 400WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 874,64
BDI:32,35% 282,94

Preço Unitário Total 1.157,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2011 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.415   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 66, para lâmpada tubular VS DE 250W, REF. AZURE M-400, ALME ou equivalente técnico, inclusive
lâmpada, reator AFP UI VS DE 250WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 833,11
BDI:32,35% 269,51

Preço Unitário Total 1.102,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2012 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.503   Fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano
temperado, conjunto óptico IP 66, para lâmpada tubular VS DE 400W, REF. AZURE M-400, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive
 lâmpada, reator AFP UI VS 400WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 856,52
BDI:32,35% 277,08

Preço Unitário Total 1.133,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2013 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.421   Fornecimento de luminária decorativa c/ corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada de vapor de
sódio de 250W, refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento com tinta poliester, MOD.LUNAR M-58, ALMEC ou
equivalente técnico, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP vapor de sódio 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.001,11
BDI:32,35% 323,85

Preço Unitário Total 1.324,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2014 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.418   Fornecimento de luminária decorativa c/ corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MVM 250W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento com tinta poliester, MOD. LUNAR, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 941,59
BDI:32,35% 304,60

Preço Unitário Total 1.246,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2015 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.420   Fornecimento de luminária decorativa c/ corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MVM 250W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento com tinta poliester, MOD.LUNAR M-58,ALMEC ou equivalente técnico,
 inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.031,19
BDI:32,35% 333,58

Preço Unitário Total 1.364,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2016 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.419   Fornecimento de luminária decorativa c/ corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada vapor de sódio
de 250W, refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento com tinta poliester, MOD. LUNAR, ALMEC ou equivalente
técnico, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP vapor de sódio 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 911,51
BDI:32,35% 294,87

Preço Unitário Total 1.206,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2017 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.408   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MVM 150W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD. LUNAR, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 914,72
BDI:32,35% 295,91

Preço Unitário Total 1.210,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2018 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.406   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MVM 150W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD.LUNAR M-48, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 849,76
BDI:32,35% 274,89

Preço Unitário Total 1.124,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2019 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.506   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MVM 400W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD.LUNAR M-58, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 400W X 220 V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.042,64
BDI:32,35% 337,29

Preço Unitário Total 1.379,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2020 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.306   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada MWM 70W,
refletor anodizado, vidro plano temp, IP66, acabamento em tinta poliester, MOD.LUNAR M-48,ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MWM 70WX220V, relê e instalação em poste 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 808,83
BDI:32,35% 261,65

Preço Unitário Total 1.070,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2021 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.507   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada vapor de
sódio 400W, refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD. LUNAR M-58, ALMEC ou
equivalente técnico, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP VAPOR DE SODIO 400W X 220 V, relê e instalação em poste

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.024,52
BDI:32,35% 331,43

Preço Unitário Total 1.355,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2022 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.308   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada vapor de
sódio 70W, refletor anodizado, vidro plano temp, IP66, acabamento em tinta poliester, MOD.LUNAR M-48, ALMEC ou equivalente
técnico, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP vapor de sódio 70WX220V, relê e instalação em poste 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 761,04
BDI:32,35% 246,19

Preço Unitário Total 1.007,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2023 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.409   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada VS 150W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD. LUNAR, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP V de sódio 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 858,74
BDI:32,35% 277,80

Preço Unitário Total 1.136,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2024 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.407   Fornecimento de luminária decorativa com corpo semi-esférico em alumínio estampado p/ lâmpada VS 150W,
refletor anodizado, vidro plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, MOD.LUNAR M-48, ALMEC ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP V sódio 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 793,78
BDI:32,35% 256,78

Preço Unitário Total 1.050,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2025 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.604   Fornecimento de luminária decorativa com difusor liso exteriormente e com prismas verticais no interior, IK 09,
IP 56, para lâmpada tubular vapor de sódio de 150W, REF RIKKA IJR-MI PHILLIPS ou equivalente técnico, inclusive lâmpada tubular
, reator AFP UI vapor de sódio de 150 X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.252,54
BDI:32,35% 405,19

Preço Unitário Total 1.657,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2026 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.602   Fornecimento de luminária decorativa com difusor liso exteriormente e com prismas verticais no interior, IK 09,
IP 56, para lâmpada tubular vapor de sódio de 70W, REF RIKKA IJR-MI PHILLIPS ou equivalente técnico, inclusive lâmpada tubular,
reator AFP UI vapor de sódio de 70 X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.219,80
BDI:32,35% 394,60

Preço Unitário Total 1.614,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2027 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.215   Fornecimento de luminária em alumínio injetado, vidor transparente temperado IK 10, IP 66, refletor T-POT c/
excelente desempenho óptico p/ lâmp tub. VS DE 400W, REF. SELENIUM SGP 340, PHILLIPS ou equivalente técnico, inclusive
braço de 4M em ferro galv., lâmpada tubular, reator AFP UI 400W, fio 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação em poste.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.694,68
BDI:32,35% 548,22

Preço Unitário Total 2.242,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2028 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.031   Fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 1X32W, FEA 02
LUMALUX OU SIM, inclusive lâmpada, reator eletrônico, demais acessórios e instalação      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 196,40
BDI:32,35% 63,53

Preço Unitário Total 259,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2029 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.021   Fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2X16W, FEA 02
LUMALUX OU SIM, inclusive lâmpada, reator eletrônico, demais acessórios e instalação
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 165,32
BDI:32,35% 53,48

Preço Unitário Total 218,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2030 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.041   Fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2X32W, FEA 02
LUMALUX OU SIM, inclusive lâmpada, reator eletrônico, demais acessórios e instalação      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 211,00
BDI:32,35% 68,25

Preço Unitário Total 279,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2031 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.191   Fornecimento de luminária formada ´p/ uma peça única em liga de alumínio resistente a corrosão, IP 65, sistema
óptico formado p/ um relfetor em alumínio de alta pureza anodizado, comp dos equip, protetor de vidro plano temperado, soquete
E40, p/ lâmpada tubular VS 150W, REF IMG PHILLIPS ou equivalente técnico, inclusive braço de 2M em ferro galv, lamp tubular,
reator UI AFP 150W, fio 1,5MM2, brac, relê e inst.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 883,00
BDI:32,35% 285,65

Preço Unitário Total 1.168,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2032 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.181   Fornecimento de luminária formada por uma peça única em liga de alumínio resistente a corrosão, IP 65,
sistema óptico formado p/ um refletor de alumínio de alta pureza anodizado, comp. dos equip., projetor em vidro plano temperado,
soquete E40 p/ lâmpada tubular VS 100W, REF IMG PHILLIPS ou equivalente técnico, inclusive braço de 2M em ferro galv., lamp
tubular reator UI AFP 100W, fio 1,5MM2, brac, relê, inst

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 876,93
BDI:32,35% 283,68

Preço Unitário Total 1.160,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2033 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.404   Fornecimento de luminária p/ lâmpada MVM 150W com corpo em alumínio inj.,vidro plano, pintura eletrostática
com tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento c/ IP 66, MOD. SMART FAELLU CE ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,
reator UI AFP MVM 150WX220V,  relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.034,96
BDI:32,35% 334,80

Preço Unitário Total 1.369,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2034 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.402   Fornecimento de luminária p/ lâmpada MVM 150W em alumínio inj. alta pressão refletor anodizado, vidro plano
temperado, IP 66, acab. tinta poliester, aloj. p/ equipamento, MOD. ASTRE VP, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,
reator UI AFP MVM 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 614,56
BDI:32,35% 198,81

Preço Unitário Total 813,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2035 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.416   Fornecimento de luminária p/ lâmpada MVM 250W com corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura
eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento c/ IP 66, MOD SMART, FAELLUCE ou equivalente técnico, inclusive
lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.061,83
BDI:32,35% 343,50

Preço Unitário Total 1.405,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2036 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.504   Fornecimento de luminária p/ lâmpada MVM 400W com corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura
eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento com IP 66, MOD. ITINERA, FAELLUCE ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP MVM 400W X 220 V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.218,77
BDI:32,35% 394,27

Preço Unitário Total 1.613,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2037 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.302   Fornecimento de luminária p/ lâmpada MVM 70W em alumínio injetado alta pressão, refletor anodizado, vidro
plano temp, acabamento em tinta poliester aloj. p/ equipamento, MOD. ASTRE VP, ALMEC ou equivalente técnico, inclusive lâmpada
 tubular, reator UI AFP MVM 70WX220V, relê e instalação em poste 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 573,63
BDI:32,35% 185,56

Preço Unitário Total 759,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2038 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.403   Fornecimento de luminária p/ lâmpada vapor de sódio de 150W em alumíno inj. alta pressão, refletor anodizado,
vidor plano temperado, IP 66, acabamento em tinta poliester, aloj. p/ equipamento, MOD. ASTRE VP, ALMEC ou equivalente técnico,
 inclusive lâmpada, reator UI AFP VS 150WX220 V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 558,58
BDI:32,35% 180,70

Preço Unitário Total 739,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2039 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.304   Fornecimento de luminária p/ lâmpada vapor de sódio de 70W em alumínio injetado alta pressão, refletor
anodizado, vidro plano temp, IP66, acabamento em tinta poliester aloj. p/ equipamento, MOD. ASTRE VP, ALMEC ou equivalente
técnico, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP vapor de sódio 70WX220V, relê e instalação em poste 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 525,84
BDI:32,35% 170,10

Preço Unitário Total 695,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2040 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.417   Fornecimento de luminária p/ lâmpada vapro de sódio 250W com corpo em alumínio injetado, vidro plano,
pintura eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento com IP 66, MOD. SMART, FAELLUCE ou equivalente técnico
, inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP vapor de sódio 250W X 220V, relê e instalação em poste

Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.031,75
BDI:32,35% 333,77

Preço Unitário Total 1.365,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2041 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.405   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 150 W com corpo em alumínio inj, vidro plano, pintura eletrostática c/
tinta poliester, grupo óptico e porte equipamento c/ IP 66, MOD. SMART FAELLUCE ou equivalente técnico, inclusive lâmpada
tubular, reator UI AFP V sódio 150WX220V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 978,98
BDI:32,35% 316,70

Preço Unitário Total 1.295,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2042 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.201   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 250W com corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura
eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento c/ IP 66, MOD. SMART, FEALLUCE ou equivalente técnico, incl.
braço de 3M em ferro galv, lâmp. tubular, reator UI AFP VS 250W X 220V, fio 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.205,74
BDI:32,35% 390,05

Preço Unitário Total 1.595,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2043 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.203   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 250W com corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura
eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento c/ IP 66, MOD. SMART, FEALLUCE ou equivalente técnico, incl.
braço de 4M em ferro galv, lâmp. tubular, reator UI AFP VS 250W X 220V, fio 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.325,74
BDI:32,35% 428,87

Preço Unitário Total 1.754,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2044 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.211   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 400W c/ corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura eletrostática
com tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento IP 66, MOD ITINERA FAELLUCE ou equivalente técnico, inclus. lâmp. tubular,
reator UI AFP VS 400W X 220V, braço de 4M c/ parafuso para fixação em poste, fio de 1,5MM2, braçadeira, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.496,24
BDI:32,35% 484,03

Preço Unitário Total 1.980,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2045 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.505   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 400W com corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura
eletrostática c/ tinta poliester, grupo óptico e porta equipamento com IP 66, MOD. ITINERA, FAELLUCE ou equivalente técnico,
inclusive lâmpada tubular, reator UI AFP VS 400W X 220 V, relê e instalação em poste

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.200,65
BDI:32,35% 388,41

Preço Unitário Total 1.589,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2046 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.171   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 70W com corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática c/ tinta
poliester, grupo óptico com IP 65, MOD.SELTA, FAELLUCE ou equivalente técnico, inclusive lâmp. tubular, reator AFP UI VS 70W X
220V, braço reeto 1 POL X 1M c/ parafuso p/ fixação em poste, fio 1,5MM2, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 643,93
BDI:32,35% 208,31

Preço Unitário Total 852,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2047 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.173   Fornecimento de luminária p/ lâmpada VS 70W em alumínio injetado alta pressão, refletor anodizado, vidro
plano TEMP,IP 66, acabamento tinta poliester, alojamento p/ equipamento, MOD ASTREALMEC OU equivalente técnico, inclusive
lâmp. tubular, reator UI AFP VS 70W X 220V, braço reto 1 POL X 1M c/ parafuso p/ fixação em poste, fio 1,5MM2, relê e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 587,24
BDI:32,35% 189,97

Preço Unitário Total 777,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2048 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.096   Fornecimento de luminária quadrada de embutir de alumínio pintado, difusor acrílico leitoso cor branca, EDQ 42-
2X20W, LUMALUX OU SIM., inclusive lâmpadas fluorescentes compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 106,87
BDI:32,35% 34,57

Preço Unitário Total 141,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2049 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.097   Fornecimento de luminária quadrada de sobrepor de alumínio pintado, difusor de vidro fosco, cor branca, PFD
12-2X20W, LUMALUX OU SIM., inclusive lâmpadas fluorescentes compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 93,72
BDI:32,35% 30,31

Preço Unitário Total 124,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2050 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.091   Fornecimento de luminária redonda de embutir de alumínio pintado e difusor de vidro fosco cor branca, EDR 30-
2X20W, LUMALUX OU SIM., inclusive lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 96,58
BDI:32,35% 31,24

Preço Unitário Total 127,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2051 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.092   Fornecimento de luminária redonda de sobrepor de alumínio pintado e difusor de vidro fosco cor branca, PFD 03
-2X20W, LUMALUX OU SIM., inclusive lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 102,40
BDI:32,35% 33,12

Preço Unitário Total 135,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2052 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.131   Fornecimento de luminária spot de alumínio, cor branca, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, inclusive lâmpada
fluorescente compacta eletrônica de 20W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,72
BDI:32,35% 17,37

Preço Unitário Total 71,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2053 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.136   Fornecimento de luminária spot de alumínio, cor preta, SPT22 100W, LUMALUX OU SIM, inclusive lâmpada
halogênea PAR 38 DE 100W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 124,45
BDI:32,35% 40,25

Preço Unitário Total 164,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2054 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.712   Fornecimento de luminária, MODELO RECIFE ANTIGO em alumínio fundido com difusor em policarbonato
transparente ou leitoso, REF. LC 8025 ALMEC ou equivalente técnico, inclusive lâmpada VS 150W, reator AFP UE 150W X 220V e
instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 467,74
BDI:32,35% 151,31

Preço Unitário Total 619,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2055 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.710   Fornecimento de luminária, MODELO RECIFE ANTIGO em alumínio fundido com difusor em policarbonato
transparente ou leitoso, REF. LC 8025 ALMEC ou equivalente técnico, inclusive lâmpada VS 70W, reator AFP UE 70W X 220V e
instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 774,16
BDI:32,35% 250,44

Preço Unitário Total 1.024,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2056 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.193   Fornecimento de lumináriaformada p/ uma peça única em liga de alumínio resistente a corrosão, IP 65, sistema
óptico formado p/ um refletor em alumínio de alta pureza anodizado, comp dos equip, protetor de vidro plano temperado, soquete
E40 p/ lâmp. tubular VS 150W, REF. IMG PHILIPS ou equivalente técnico, inclusive braço de 3M em ferro galv, lâmp. tubular, reator
UI AFP 150W, fio 1,5MM2, braç, relê e inst.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 934,60
BDI:32,35% 302,34

Preço Unitário Total 1.236,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2057 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.080         Fornecimento de luva de ferro galvanizado 1" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,17
BDI:32,35% 1,02

Preço Unitário Total 4,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2058 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.090         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 1  1/2" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,14
BDI:32,35% 1,98

Preço Unitário Total 8,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2059 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.030         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 1  1/2" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,84
BDI:32,35% 4,80

Preço Unitário Total 19,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2060 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.020         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 1" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,07
BDI:32,35% 2,61

Preço Unitário Total 10,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2061 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.110         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 2  1/2" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,78
BDI:32,35% 4,13

Preço Unitário Total 16,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2062 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.050         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 2  1/2" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,68
BDI:32,35% 11,54

Preço Unitário Total 47,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2063 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.100         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 2" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,14
BDI:32,35% 2,30

Preço Unitário Total 9,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2064 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.040         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 2" pol. (pesada). inclusive assentamento
                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,44
BDI:32,35% 6,61

Preço Unitário Total 27,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2065 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.070         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 3/4" pol. (leve). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,05
BDI:32,35% 0,66

Preço Unitário Total 2,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2066 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.06.010         Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 3/4" pol. (pesada). inclusive assentamento.
                                                                                                                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,63
BDI:32,35% 1,49

Preço Unitário Total 6,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2067 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 09 204 70     Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.117,00
Preço Unitário Total 2.117,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2068 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 204 70     Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.117,00
Preço Unitário Total 2.117,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2069 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 203 70     Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.117,00
Preço Unitário Total 2.117,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2070 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 204 71     Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.261,35
Preço Unitário Total 3.261,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2071 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 204 71     Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.261,35
Preço Unitário Total 3.261,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2072 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 204 80     Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no preço Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.261,35
Preço Unitário Total 3.261,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2073 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 203 74     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RL-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.721,60
Preço Unitário Total 1.721,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2074 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 609 04     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RL-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.721,60
Preço Unitário Total 1.721,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2075 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 09 204 74     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RL-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.721,60
Preço Unitário Total 1.721,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2076 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 609 05     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RM-1C  - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído
no preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.931,88
Preço Unitário Total 1.931,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2077 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 609 05     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RM-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluido no
 preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.931,88
Preço Unitário Total 1.931,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2078 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 203 75     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RM-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
 preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.931,88
Preço Unitário Total 1.931,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2079 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 609 02    Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.652,94
Preço Unitário Total 1.652,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2080 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 203 72     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.652,94
Preço Unitário Total 1.652,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2081 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 204 72     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
 preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.652,94
Preço Unitário Total 1.652,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2082 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 204 73     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
 preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.424,61
Preço Unitário Total 1.424,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2083 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 09 203 73     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.424,61
Preço Unitário Total 1.424,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2084 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 609 03     Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=21,24% incluído no
 preço

Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.424,61
Preço Unitário Total 1.424,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2085 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.090   Fornecimento de montante/divisória de granito natural polido nos 02 lados cinza andorinha com 2 CM de
espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 342,00
BDI:32,35% 110,63

Preço Unitário Total 452,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2086 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.090         Fornecimento de Mudas Herbaceas Tipo Folhagem. Inclusive com o Grupo - 3 (Comigo ninguem pode,
Dracema, Milidrão, Lirio, Coqueirinho, Clorofiton, Copo de Leite, Avença, Camarão Amarelo, Begoinas, etc)
                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,78
BDI:32,35% 5,10

Preço Unitário Total 20,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2087 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.025         Fornecimento de pó de coco (posto obra na praça do Recife) Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 190,00
BDI:32,35% 61,46

Preço Unitário Total 251,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2088 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.860         Fornecimento de Porjetor, Mod. JET 2000 Simetrico Especular, Faelluce ou Similar. Inclusiev para Lâmpada
Vapor Metalíco 2000W, com Lâmpada, Reator AFP, UE. (Acoplado) e Instalação.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.782,12
BDI:32,35% 1.223,51

Preço Unitário Total 5.005,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2089 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.802   Fornecimento de projetor , MOD. MLE 502, EDESA ou similar para lâmpada MVM DE 250W, inclusive lâmpada,
reator, AFP UE (acoplado) e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 401,42
BDI:32,35% 129,85

Preço Unitário Total 531,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2090 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.813   Fornecimento de projetor , MOD. MLE 504, EDESA ou similar para lâmpada a vapor de sódio 4000W, inclusive
lâmpada, reator, AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 478,70
BDI:32,35% 154,85

Preço Unitário Total 633,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2091 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.814   Fornecimento de projetor , MOD. MLE 504, EDESA ou similar para MVM 400W, inclusive lâmpada, reator, AFP
UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 496,82
BDI:32,35% 160,72

Preço Unitário Total 657,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2092 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.804   Fornecimento de projetor , MOD. PL 467, ALMEC ou similar para lâmpada vapor de sódio 250W, inclusive
lâmpada, reator, AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 620,05
BDI:32,35% 200,58

Preço Unitário Total 820,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2093 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.815   Fornecimento de projetor , MOD. PL 467, ALMEC ou similar para lâmpada vapor de sódio 400W, inclusive
lâmpada, reator, AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 643,46
BDI:32,35% 208,15

Preço Unitário Total 851,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2094 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.806   Fornecimento de projetor , MOD. PL 467, ALMEC ou similar para MVM 250W, inclusive lâmpada, reator, AFP UI
e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 650,13
BDI:32,35% 210,31

Preço Unitário Total 860,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2095 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.841   Fornecimento de projetor, MOD. JET 1000 simétrico especular, FAELLUCE ou similar para lâmpada vapor
metálico 1000 W, inclusive lâmpada, reator AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.868,62
BDI:32,35% 604,49

Preço Unitário Total 2.473,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2096 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.831   Fornecimento de projetor, MOD. JET 1000, simétrico martelado, FAELLUCE ou similar, para lâmpada vapor
metálico 1000 W, inclusive lâmpada, reator AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.868,82
BDI:32,35% 604,56

Preço Unitário Total 2.473,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2097 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.850         Fornecimento de Projetor, Mod. JET 2000Simétrico Martelado, Faelluce ou Similar. Inclusive para Lâmpada
Vapor Metálico 2000W, com Lâmpada, Reator AFP UE (Acoplado) e Instação.
                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.782,12
BDI:32,35% 1.223,51

Preço Unitário Total 5.005,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2098 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.800         Fornecimento de Projetor, Mod. MLE 502, Edesa ou Similar para Lâmpada a Vapor de Sódio 250W.
Inclusive Lâmpada, Reator, AFP UE (Acoplado) e Instalação.
                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 380,63
BDI:32,35% 123,13

Preço Unitário Total 503,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2099 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.822   Fornecimento de projetor, MOD. PL 2001, ALMEC ou sismilar para lâmpada MVM de 1000W, inclusive lâmpada,
 reator AFP UE (acoplado) e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.357,92
BDI:32,35% 439,28

Preço Unitário Total 1.797,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2100 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.824   Fornecimento de projetor, MOD. PL 2001, ALMEC ou sismilar para lâmpada MVM de 2000W, inclusive lâmpada,
 reator AFP UE (acoplado) e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.688,62
BDI:32,35% 546,26

Preço Unitário Total 2.234,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2101 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.816   Fornecimento de projetor, MOD. PL 467, ALMEC ou similar para lâmpada MVM de 400W, inclusive lâmpada,
reator AFP UI e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 661,58
BDI:32,35% 214,02

Preço Unitário Total 875,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2102 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.141   Fornecimento de refletor de alumínio martelado com vidro transparente, branco, PJ 03 (P), 150W LUMALUX OU
SIM, inclusive lâmpada halogênea de 150W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,42
BDI:32,35% 19,54

Preço Unitário Total 79,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2103 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.142   Fornecimento de refletor de alumínio martelado com vidro transparente, preto, PJ 03 (G), 300W LUMALUX OU
SIM, inclusive lâmpada halogênea de 300W, demais acessórios e instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 74,75
BDI:32,35% 24,18

Preço Unitário Total 98,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2104 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.460         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref 1502, deca ou similar, diâmetro diâmetro 1 pol., inclusive
fixação
                                             

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,64
BDI:32,35% 16,70

Preço Unitário Total 68,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2105 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.500         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. 2 1/2 pol. inclusive fixação.

            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 269,21
BDI:32,35% 87,08

Preço Unitário Total 356,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2106 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.490         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. 2 pol. inclusive fixação.

      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 110,49
BDI:32,35% 35,74

Preço Unitário Total 146,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2107 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.510         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. 3 pol. inclusive fixação.

      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 404,13
BDI:32,35% 130,73

Preço Unitário Total 534,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2108 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.480         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. de 1. 1/2 pol. inclusive fixação.

                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 78,92
BDI:32,35% 25,53

Preço Unitário Total 104,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2109 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.470         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. de 1. 1/4 pol. inclusive fixação.

                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,19
BDI:32,35% 22,70

Preço Unitário Total 92,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2110 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.440         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. de 1/2 pol. inclusive fixação.

              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,23
BDI:32,35% 12,04

Preço Unitário Total 49,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2111 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.450         Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, deca ou similar, diam. de 3/4 pol. inclusive fixação.

              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,50
BDI:32,35% 12,77

Preço Unitário Total 52,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2112 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.430         Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado. ref. 1509, C-39, deca ou similar,
linha prata, diam de 1. 1/2 pol., inclusive fixação.
                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 146,72
BDI:32,35% 47,46

Preço Unitário Total 194,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2113 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.410         Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado. ref. 1509, C-39, deca ou similar,
linha prata, diam. de 1 pol., inclusive fixação.
                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,73
BDI:32,35% 32,58

Preço Unitário Total 133,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2114 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.420         Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado. ref. 1509, C-39, deca ou similar,
linha prata, diam. de 1. 1/4 pol., inclusive fixação.
                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 129,04
BDI:32,35% 41,74

Preço Unitário Total 170,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2115 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.390         Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado. ref. 1509, C-39, deca ou similar,
linha prata, diam. de 3/4 pol., inclusive fixação.
                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 89,31
BDI:32,35% 28,89

Preço Unitário Total 118,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2116 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.365         Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado. ref. 1509, linha ascot, fabrimar ou
similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação.
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,19
BDI:32,35% 22,70

Preço Unitário Total 92,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2117 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.350         Fornecimento de registro de perssão com acanopla, acabamento cromado. ref. 1416, deca 50 ou similar,
linha prata, diam. de 3/4 pol., inclusive fixação.
                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 81,71
BDI:32,35% 26,43

Preço Unitário Total 108,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2118 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.340         Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado. ref. 1416, fabrimar ou similar de 1/
2 pol., inclusive fixação.
                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,79
BDI:32,35% 21,93

Preço Unitário Total 89,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2119 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.360         Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado. ref. 1416, fabrimar ou similar,
diam. de 3/4 pol., inclusive fixação.
                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,36
BDI:32,35% 23,08

Preço Unitário Total 94,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2120 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.26.080   Fornecimento de relê NF com base 1000W, 220V, inclusive instalação em poste Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,25
BDI:32,35% 14,31

Preço Unitário Total 58,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2121 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.070   Fornecimento de respaldo de 15CM de altura em granito natural polido cinza andorinha, com 2CM de espessura,
 inclusive transporte, montagem e assentamento

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 43,20
BDI:32,35% 13,97

Preço Unitário Total 57,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2122 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.300   Fornecimento de suporte em aço galvanizado a fogo para encaixe em poste de aço e fixação p/ 01 luminária,
inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 247,67
BDI:32,35% 80,12

Preço Unitário Total 327,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2123 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.301   Fornecimento de suporte em aço galvanizado a fogo para encaixe em poste de aço e fixação p/ 02 luminárias,
inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 285,47
BDI:32,35% 92,34

Preço Unitário Total 377,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2124 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.302   Fornecimento de suporte em aço galvanizado a fogo para encaixe em poste de aço e fixação p/ 03 luminárias,
inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 337,97
BDI:32,35% 109,33

Preço Unitário Total 447,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2125 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.050         Fornecimento de tapume de sinalização ( mod. av-41/2000). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 430,00
BDI:32,35% 139,10

Preço Unitário Total 569,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2126 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.080   Fornecimento de testeira de 15CM de altura em granito natural polido cinza andorinha, com 2CM de espessura,
inclusive transporte, montagem e assentamento

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 43,20
BDI:32,35% 13,97

Preço Unitário Total 57,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2127 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.320         Fornecimento de torneira amarela para jardim, diam. 3/4 pol., inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,20
BDI:32,35% 8,47

Preço Unitário Total 34,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2128 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.300         Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol. ref. 1152,
fabrimar ou similar, linha junior, inclusive fixação.
                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 54,25
BDI:32,35% 17,54

Preço Unitário Total 71,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2129 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.310         Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol. ref. 1153,
linha C-33, sigma ou similar.
                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,44
BDI:32,35% 16,96

Preço Unitário Total 69,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2130 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.280         Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. 1/2 pol. ref. 1193, C-
39 deca ou similar, inclusive fixação.
                                                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 95,35
BDI:32,35% 30,84

Preço Unitário Total 126,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2131 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.290         Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol. ref. 1193,
linha C-33, sigma ou similar, inclusive fixação.
                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,04
BDI:32,35% 18,12

Preço Unitário Total 74,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2132 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.285         Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. de i/2 pol. ref. 1190
DL. fabrimar ou similar, inclusive fixação.
                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,73
BDI:32,35% 26,76

Preço Unitário Total 109,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2133 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.260         Fornecimento de torneira de pressão para pia diam. 1/2pol, ref. 1159 C-39. deca ou similar, inclusive fixação.

      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 105,35
BDI:32,35% 34,08

Preço Unitário Total 139,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2134 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.270         Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado Ø= 1/2" Pol. Com ref. 1158, JR
fabrimar ou similar, Inclusive fixação.
                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,05
BDI:32,35% 21,04

Preço Unitário Total 86,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2135 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.275         Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol. com arejador, ref
. 1158, linha C-33 sigma ou similar, inclusive fixação.
                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,25
BDI:32,35% 18,19

Preço Unitário Total 74,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2136 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.140         Fornecimento de tubos rosqueavel de PVC rigido Ø=1 1/2" Pol. Inclusive conexões e abertura de rasgos em
alvenaria, para colunas de água.
                  

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,60
BDI:32,35% 17,33

Preço Unitário Total 70,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2137 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.140         Fornecimento de umulsão asfaltica CATIONICA RR - 1C Unidade: L     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,24
BDI:32,35% 0,40

Preço Unitário Total 1,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2138 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.250         Fornecimento de válvula de descarga com registro, docol ou similar, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 223,25
BDI:32,35% 72,22

Preço Unitário Total 295,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2139 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.240         Fornecimento de válvula de descarga com registro, hydra ou similar, inclusive fixação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 259,25
BDI:32,35% 83,86

Preço Unitário Total 343,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2140 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.530         Fornecimento de valvula de retenção horizontal, Ø= 1" Pol. Inclusive instalação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 75,37
BDI:32,35% 24,38

Preço Unitário Total 99,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2141 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.540         Fornecimento de valvula de retenção vertical, Ø= 1" Pol. Inclusive instalação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,67
BDI:32,35% 16,39

Preço Unitário Total 67,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2142 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.060         Fornecimento de varão com 2,0m de altura e diâmetro de 3,0cm para tutoramento de mudas sem o
assentamento do mesmo.
                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,00
BDI:32,35% 1,61

Preço Unitário Total 6,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2143 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.02.050   Fornecimento de varão com 2,0m de altura e diâmetro de 3,0cm para tutoramento de mudas, inclusive o
assentamento

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,62
BDI:32,35% 1,81

Preço Unitário Total 7,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2144 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41443   Fornecimento e aplicação de GROUT com 30% de pedrisco Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Menegotti :  - 400 l E301       1,0000 0,0000 18,74 15,12 1,0000000 18,74
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       1,0000 0,0000 0,23 4,0000000 0,92

(A)Total: 19,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 15,0000000 144,30

(B)Total: 156,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 176,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SIKA grout KG    0,92 1.400,0000000 1.288,00
Pedrisco M3    53,00 0,4000000 21,20

(F)Total: 1.309,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.485,80
BDI:32,35% 480,65

Preço Unitário Total 1.966,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2145 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.160         Fornecimento e aplicação de lama asfaltica. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,60
BDI:32,35% 1,81

Preço Unitário Total 7,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2146 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 653 01     Fornecimento e aplicação mecânica de concreto pobre rolado c/material comercial Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Vibroacabadora de concerto 30112      0,7000 0,3000 61,90 39,08 1,0000000 55,05
Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H -  1,
80 m3

E009       0,7000 0,3000 137,86 18,33 1,0000000 101,99

Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

E121       0,7000 0,3000 82,67 15,12 1,0000000 62,39

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,6000 0,4000 105,86 15,12 1,0000000 69,55

(A)Total: 745,57

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 3,0000000 76,71
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 95,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,88
(C)Total: 14,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 856,40
(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,7000000 31,38
Brita 2 (Comercial)     25mm DMT até 50 km AM36 M3    62,01 0,8900000 55,18
Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 120,0000000 45,60

(F)Total: 132,16

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,0500000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,80
BDI:32,35% 70,45

Preço Unitário Total 288,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2147 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.110         Fornecimento e asentamento de lavanderia pré-fabricada, de concreto. nas dimensões 1,20 x 0,60 x 0,90m,
inclusive acessórios correspondentes.
                              

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 176,44
BDI:32,35% 57,07

Preço Unitário Total 233,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2148 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.400         Fornecimento e assentamento  de mastro com 8m de altura. REF.533, girassol ou similar, inclusive pintura e
transporte para região metropolitana do grande Recife.
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.093,40
BDI:32,35% 353,71

Preço Unitário Total 1.447,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2149 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.010         Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, celite, linha saveiro ou similar. inclusive
tampa e assessórios correspondentes.
                                                         

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 226,66
BDI:32,35% 73,32

Preço Unitário Total 299,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2150 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.025         Fornecimento e assentamento de bacia turca de louça branca, linha institucionais. celite ou similar, inclusive
acessórios correspondentes.
                               

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 275,20
BDI:32,35% 89,02

Preço Unitário Total 364,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2151 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.050         Fornecimento e Assentamento de Balanço Colegial com 03 Cadeiras Ref. 121, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.121,74
BDI:32,35% 362,88

Preço Unitário Total 1.484,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2152 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.060         Fornecimento e Assentamento de Balanço Colegial com 04 Cadeiras Ref. 122, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.321,74
BDI:32,35% 427,58

Preço Unitário Total 1.749,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2153 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.010         Fornecimento e assentamento de balanço mirim com 01 cadeira REF. 097, Girasol ou similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região do Grande Recife.
                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 348,74
BDI:32,35% 112,81

Preço Unitário Total 461,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2154 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.020         Fornecimento e Assentamento de Balanço Mirim com 02 Cadeiras Ref. 098, Girasol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 686,74
BDI:32,35% 222,16

Preço Unitário Total 908,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2155 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.100         Fornecimento e assentamento de banco modelo recife antigo ref. B-112. grametal ou similar pintado e com
roscas pra chumbamento, inclusive escavação, remoção e base de concreto.
                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 912,89
BDI:32,35% 295,31

Preço Unitário Total 1.208,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2156 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.110         Fornecimento e assentamento de banco modelo tamandua ref. B-108. grametal ou similar pintado e com
roscas para chumbamento, inclusive escavação, remoção e base de concreto.
                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 804,51
BDI:32,35% 260,25

Preço Unitário Total 1.064,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2157 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.04.200         Fornecimento e assentamento de banco pré-moldado tipo granilite. inclusive escavação, remoção e base de
concreto.
        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 147,24
BDI:32,35% 47,63

Preço Unitário Total 194,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2158 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.310         Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo society, tubo  4 pol. ref. 413 girassol ou
similar, inclusive pintura e transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                       

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.284,68
BDI:32,35% 1.062,59

Preço Unitário Total 4.347,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2159 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.080         Fornecimento e assentamento de cabide de louça branca. Celite ou similar, com um gancho.
                                                                                                                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,64
BDI:32,35% 6,03

Preço Unitário Total 24,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2160 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.08.030         Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásico e caixa para dijuntor monofásico de
pocarbonato e Noryl cinza inclusive buchas plásticas e parafusos  para instalação das caixas em parede (padrão Celpe) sem
disjuntor.                                                                                                                                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 123,00
BDI:32,35% 39,79

Preço Unitário Total 162,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2161 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.09.030         Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifasica e caixa para disjuntor trifasico de
policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixasem parede (Padrão Celpe) sem
disjuntor.                                                                                                                        

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 202,75
BDI:32,35% 65,58

Preço Unitário Total 268,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2162 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.09.040         Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifasica e caixa para disjuntor trifasico de
policarbonato e noryl cinza, inclusive fita metálica e presilha para instalação das caixas emposte (Padrão Celpe) sem disjuntor.
                                                                                                                  

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 211,75
BDI:32,35% 68,50

Preço Unitário Total 280,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2163 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.08.040         fornecimento e assentamento de caixa para monofasica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato
e noryl cinza, inclusive fita metálica e presilha para instalação caixas em poste(Padrão Celpe) sem disjuntor.
                                                                                      

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 128,50
BDI:32,35% 41,56

Preço Unitário Total 170,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2164 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.08.020         Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada para ar condicionado, cap 10000/12000BTU tipo
padrão (aberta).
                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 145,34
BDI:32,35% 47,01

Preço Unitário Total 192,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2165 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.08.030         Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada para ar condicionado, capacidade 21000BTU. tipo
padrão (aberta).
                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 175,74
BDI:32,35% 56,85

Preço Unitário Total 232,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2166 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.090         Fornecimento e Assentamento de Carossel STAND Tamanho Grande Ref. 132. Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana ou Grande Recife.
                                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.667,17
BDI:32,35% 539,32

Preço Unitário Total 2.206,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2167 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.080         Fornecimento e Assentamento de Carrossel STAND Tamanho Médio Ref. 131, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.427,17
BDI:32,35% 461,68

Preço Unitário Total 1.888,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2168 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.070         Fornecimento e Assentamento de Carrossel STAND Tamanho Pequeno Ref. 130, Girassol ou Similar.
Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.227,17
BDI:32,35% 396,98

Preço Unitário Total 1.624,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2169 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.031         Fornecimento e assentamento de cuba de embutir, oval, DIM 42X32,5CM, de louça branca, CELITE ou
similar, inclusive acessórios correspondentes

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 117,09
BDI:32,35% 37,87

Preço Unitário Total 154,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2170 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.04.010         Fornecimento e Assentamento de Divisoria em Perfis de Aluminio. Inclusive Tipo AL 1, Eucatex ou Similar,
sem porta.
       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 91,14
BDI:32,35% 29,48

Preço Unitário Total 120,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2171 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.04.020         Fornecimento e Assentamento de Divisoria em Perfis de Aluminio. Inclusive Tipo AL 4, Eucatex ou similar,
sem porta.
       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 91,13
BDI:32,35% 29,48

Preço Unitário Total 120,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2172 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.170         Fornecimento e Assentamento de Escad Horizontal U Altura 3,00m Refe. 193, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.121,74
BDI:32,35% 362,88

Preço Unitário Total 1.484,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2173 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.160         Fornecimento e Assentamento de Escada Horizontal U Altura 2,00m Ref. 192, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana e Grande Recife.
                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 911,74
BDI:32,35% 294,94

Preço Unitário Total 1.206,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2174 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.140         Fornecimento e Assentamento de Escada Vertical L Altura 2,00m Ref. 190, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 607,26
BDI:32,35% 196,44

Preço Unitário Total 803,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2175 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.150         Fornecimento e Assentamento de Escada Vertical L Altura 3,00m Ref. 191, Girasol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 907,26
BDI:32,35% 293,49

Preço Unitário Total 1.200,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2176 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.180         Fornecimento e Assentamento de Escada Vertical Y Altura 3,00m Ref. 194, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.291,74
BDI:32,35% 417,87

Preço Unitário Total 1.709,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2177 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.130         Fornecimento e Assentamento de Escorrego com Rampa de 4,00m Ref. 183, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.561,74
BDI:32,35% 505,22

Preço Unitário Total 2.066,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2178 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.120         Fornecimento e Assentamento de Escorrego Grande com Rampa de 3,00m Ref. 182, Girassol ou Similar.
Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.191,74
BDI:32,35% 385,52

Preço Unitário Total 1.577,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2179 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.110         Fornecimento e Assentamento de Escorrego Médio com Rampa de 2,00m Ref. 181, Girasol ou Similar.
Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 899,74
BDI:32,35% 291,06

Preço Unitário Total 1.190,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2180 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.100         Fornecimento e Assentamento de Escorrego Mirim com Rampa de 1,50m Ref. 180, Girasol ou Similar.
Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 686,74
BDI:32,35% 222,16

Preço Unitário Total 908,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2181 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.360         Fornecimento e assentamento de estrutura para basquete fixa REF.430 e tabela para basquete (oficial) REF.
420 com aro para tabela REF.422, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.
                                                                                                                 

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5.504,09
BDI:32,35% 1.780,57

Preço Unitário Total 7.284,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2182 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 12.02.020         Fornecimento e Assentamento de Forropacote da Eucatex, Padrão Liso. Inclusive montado com Perfis
Aparentes de Aluminio Anodizado
                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 43,25
BDI:32,35% 13,99

Preço Unitário Total 57,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2183 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.250         Fornecimento e Assentamento de Gaiola com (1,20 x 1,20 x 2,50m) Ref. 220, Girassol ou similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitatana do Grande Recife.
                                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.405,66
BDI:32,35% 454,73

Preço Unitário Total 1.860,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2184 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.270         Fornecimento e Assentamento de Gaiola com (1,60 x 1,60 x 2,50m) Ref. 222, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.900,66
BDI:32,35% 614,86

Preço Unitário Total 2.515,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2185 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.240         Fornecimento e Assentamento de Ganaorra STAND com 04 peças Ref. 205, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.571,74
BDI:32,35% 508,45

Preço Unitário Total 2.080,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2186 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.200         Fornecimento e Assentamento de Gangorra Mirim com 02 peças Ref. 201. Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 851,74
BDI:32,35% 275,53

Preço Unitário Total 1.127,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2187 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.210         Fornecimento e Assentamento de Gangorra Mirim com 03 peças Ref. 202, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.121,74
BDI:32,35% 362,88

Preço Unitário Total 1.484,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2188 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.190         Fornecimento e Assentamento de Gangorra Mirim com o 01 peça Ref. 200, Girassol ou Similar. Inlusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 611,74
BDI:32,35% 197,89

Preço Unitário Total 809,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2189 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.220         Fornecimento e Assentamento de Gangorra STAND com 02 péças Ref. 203, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitanado Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.121,74
BDI:32,35% 362,88

Preço Unitário Total 1.484,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2190 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.230         Fornecimento e Assentamento de Gangorra STAND com 03 péças Ref. 204, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.331,74
BDI:32,35% 430,81

Preço Unitário Total 1.762,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2191 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.07.010         Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens. modelo AV 31/2000 - OP 01, inclusive
aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.
                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 372,85
BDI:32,35% 120,61

Preço Unitário Total 493,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2192 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.07.020         Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens. modelo AV 31/2000 - OP 02 inclusive
aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.
                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 322,85
BDI:32,35% 104,44

Preço Unitário Total 427,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2193 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.07.030         Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens. modelo AV 31/2000 - OP 03, inclusive
aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.
                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 352,85
BDI:32,35% 114,14

Preço Unitário Total 466,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2194 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.030         Fornecimento e assentamento de lavatório simples. Grande, sem coluna, de louça branca, celite, linha
saveiro ou similar, iclusive acessórios correspondentes.
                       

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 144,80
BDI:32,35% 46,84

Preço Unitário Total 191,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2195 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.370         Fornecimento e assentamento de mastro com 5 m de altura . REF.530, girassol ou similar, inclusive pintura e
transporte para região metropolitana do grande Recife.
                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 658,40
BDI:32,35% 212,99

Preço Unitário Total 871,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2196 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.380         Fornecimento e assentamento de mastro com 6m de altura . REF.531, girassol ou similar, inclusive pintura e
transporte para região metropolitana do grande Recife.
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 727,40
BDI:32,35% 235,31

Preço Unitário Total 962,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2197 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.390         Fornecimento e assentamento de mastro com 7m de altura. REF.532,girassol ou similar, inclusive pintura de
transporte para região metropolitana do grande Recife.
                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 903,40
BDI:32,35% 292,24

Preço Unitário Total 1.195,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2198 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.020         Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER),
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.
                                                               

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,80
BDI:32,35% 8,66

Preço Unitário Total 35,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2199 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.010         Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:2.
                                

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,80
BDI:32,35% 6,40

Preço Unitário Total 26,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2200 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.022         Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado. dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10 m),
rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.
                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,12
BDI:32,35% 7,47

Preço Unitário Total 30,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2201 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.021         Fornecimento e assentamento de meio-fio e concreto pré-moldado para jardim. dimensões (1,00 x 0,20 x 0,
75 m), rejuntado por argamassa de cimento e areia 1:2.
                                                 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,51
BDI:32,35% 5,98

Preço Unitário Total 24,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2202 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.060         Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede de louça branca, celite. linha institucionais
ou similar, inclusive acessórios correspondentes.
                                                 

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 205,46
BDI:32,35% 66,46

Preço Unitário Total 271,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2203 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.090         Fornecimento e assentamento de papeleira de louça branca, celite ou similar. nas dimensões de 15 x 15cm.

             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,28
BDI:32,35% 10,44

Preço Unitário Total 42,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2204 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.100         Fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidável. Mekal ou similar, nas
dimensões 0,40 x 0,34 x 0,15m, inclusive acessórios correspondentes.
                                                                

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 253,98
BDI:32,35% 82,16

Preço Unitário Total 336,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2205 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.090         Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. AV-43/2000) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 381,94
BDI:32,35% 123,55

Preço Unitário Total 505,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2206 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.04.050         Fornecimento e Assentamento de Porta de 0,80  x 2,10m, para Divisoria Eucatex ou Similar, sem visor.
Inclusive Ferragens.
                                                     

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 247,55
BDI:32,35% 80,08

Preço Unitário Total 327,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2207 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.04.040         Fornecimento e Assentamento de porta de 0,80 x 2,10m, para Divisoria Eucatex ou Similar, sem visor.
Inclusive Ferragens.
                                                     

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 317,55
BDI:32,35% 102,72

Preço Unitário Total 420,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2208 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.070         Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca. celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm.
                                                                                                                                                                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,98
BDI:32,35% 11,31

Preço Unitário Total 46,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2209 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.350         Fornecimento e assentamento de tabela para basquete (oficial). REF.420 com aro para tabela  REF.422,
girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.
                                                        

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.094,88
BDI:32,35% 677,69

Preço Unitário Total 2.772,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2210 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.040         Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6mm. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 40,72
BDI:32,35% 13,17

Preço Unitário Total 53,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2211 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.030         Fornecimento e assentamento de tapume simples em tábuas. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 43,00
BDI:32,35% 13,91

Preço Unitário Total 56,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2212 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.340         Fornecimento e assentamento de traves para voleibol. tubo 3 pol. REF.401, girassol ou similar, inclusive
pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.
                            

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.257,26
BDI:32,35% 406,72

Preço Unitário Total 1.663,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2213 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.060   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
1050 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 673,93
BDI:32,35% 218,01

Preço Unitário Total 891,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2214 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.070   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
1200 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 861,31
BDI:32,35% 278,63

Preço Unitário Total 1.139,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2215 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.080   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
1500 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.134,26
BDI:32,35% 366,93

Preço Unitário Total 1.501,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2216 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.010   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
300 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 93,60
BDI:32,35% 30,27

Preço Unitário Total 123,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2217 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.020   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
450 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 187,51
BDI:32,35% 60,65

Preço Unitário Total 248,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2218 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.030   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
600 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 336,62
BDI:32,35% 108,89

Preço Unitário Total 445,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2219 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.040   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
750 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 434,16
BDI:32,35% 140,45

Preço Unitário Total 574,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2220 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.15.050   Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PEAD MOD N12-WT para drenagem, com diâmetro de
900 MM, TIGRE OU SIMILAR, incluindo pasta lubrificante e transporte dos tubos com carrego e descarrego na obra ( posto obra
grande Recife)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 510,91
BDI:32,35% 165,27

Preço Unitário Total 676,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2221 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.16.010   Fornecimento e assentamento de tubo PEAD perfurado diâmetro de 100MM para coletores e sub-coletores Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,34
BDI:32,35% 6,90

Preço Unitário Total 28,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2222 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.250         Fornecimento e assentamento de tubos de ferro galvanizado Ø= 2 1/2 Pol. Inclusive conexões e abertura de
rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                    

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 129,60
BDI:32,35% 41,92

Preço Unitário Total 171,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2223 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.270         Fornecimento e assentamento de tubos de ferro galvanizado Ø= 4" Pol. Inclusive conexões e abertura de
rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                    

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 167,66
BDI:32,35% 54,23

Preço Unitário Total 221,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2224 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.03.010         Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rigido e Soldaveis, Ø=40mm. Inclusive para Ventilação de
Esgoto.
                 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,68
BDI:32,35% 3,13

Preço Unitário Total 12,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2225 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.03.040         Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rigído Soldavéis, Ø=100mm. Para Colunas de Esgoto,
Ventilação ou Águas Pluviais.
                                    

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,90
BDI:32,35% 6,76

Preço Unitário Total 27,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2226 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.03.020         Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rigido Soldaveis, Ø=50mm. Para Ventilação de Esgoto.

          

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,66
BDI:32,35% 4,09

Preço Unitário Total 16,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2227 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.03.030         Fornecimento e Assentamento de Tubos de PVC Rigido Soldavéis, Ø=75mm. Para Colunas de Esgoto,
Ventilação ou Águas Pluviais.
                                   

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,77
BDI:32,35% 5,42

Preço Unitário Total 22,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2228 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.150         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueaveis de PVC Ø=2" Pol. Inclusive conexões e abertura de
rasgos em alvenaria, para colunas de água
                                    

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,52
BDI:32,35% 21,19

Preço Unitário Total 86,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2229 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.120         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueáveis de PVC rígido diam Ø= 1 pol. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,68
BDI:32,35% 12,51

Preço Unitário Total 51,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2230 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.100         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueáveis de PVC rígido diam Ø= 1/2 pol. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,07
BDI:32,35% 7,13

Preço Unitário Total 29,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2231 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.110         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueáveis de PVC rígido diam Ø= 3/4 pol. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,76
BDI:32,35% 8,33

Preço Unitário Total 34,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2232 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.170         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueaveis de PVC rigido Ø= 3 Pol. Inclusive conexões e abertura
de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 112,87
BDI:32,35% 36,51

Preço Unitário Total 149,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2233 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.130         Fornecimento e assentamento de tubos rosqueaveis de PVC rigido Ø=1 1/4" pol. inclusive conexões e
abertura  de rasgos em alvenaria, para colunas de água
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,06
BDI:32,35% 15,22

Preço Unitário Total 62,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2234 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.090         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=110mm. inclusive conexões e
aberturas de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,85
BDI:32,35% 22,59

Preço Unitário Total 92,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2235 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.010         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=20mm. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,57
BDI:32,35% 2,77

Preço Unitário Total 11,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2236 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.050         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=50mm. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,42
BDI:32,35% 6,60

Preço Unitário Total 27,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2237 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.060         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=60mm. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,24
BDI:32,35% 8,48

Preço Unitário Total 34,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2238 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.070         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=75mm. inclusive conexões e
aberturas de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,68
BDI:32,35% 12,83

Preço Unitário Total 52,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2239 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.080         Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=85mm. inclusive conexões e
aberturas de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                        

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,14
BDI:32,35% 15,24

Preço Unitário Total 62,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2240 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.030         Fornecimento e Assentamento de Tubos Soldaveis de PVC Rigido Ø=32mm. Inclusive Conexões e Abertura
de Rasgos em Alvenaria , para Colunas de águas.
                                            

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,75
BDI:32,35% 4,44

Preço Unitário Total 18,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2241 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.020         Fornecimento e assentamento e bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, celite. Linha saveiro ou
similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.
                                                         

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 337,97
BDI:32,35% 109,33

Preço Unitário Total 447,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2242 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.320         Fornecimento e assentamento para barras de futebol de campo oficial. tubo 4 pol. REF.414, girassol ou
similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.
                                                       

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.814,68
BDI:32,35% 1.557,54

Preço Unitário Total 6.372,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2243 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.300         Fornecimento e Asserntamento de Barras para Futebol de Salão (Moveis), Tubo 3" Pol. Ref. 412. Girassol ou
Similar. Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                 

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.487,26
BDI:32,35% 804,62

Preço Unitário Total 3.291,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2244 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 12.02.010         Fornecimento e Assetamento de Forropacote da Eucatex, Padrão Liso. Inclusive Montado com Perfis
Aparentes de Aço Pré-pintado.
                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,05
BDI:32,35% 13,27

Preço Unitário Total 54,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2245 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41481   Fornecimento e colocacação de mourão de concreto, seção quadrada Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0500000 7,70

(A)Total: 9,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 7,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,44
(C)Total: 1,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,07
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 1,0000000 28,49

(G)Total: 28,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,56
BDI:32,35% 15,06

Preço Unitário Total 61,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2246 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 120 20   Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo vidro temperado 180° branco. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 133,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 241,35
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,1420000 2,17
Tacha refletiva vidro temperado 180° branca. M986 UN    15,70 0,0014000 0,02
Coroa para perfuratriz 4" M968 UN    1.681,87 1,0000000 1.681,87

(F)Total: 1.684,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,34
BDI:32,35% 7,87

Preço Unitário Total 32,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2247 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 120 22   Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo vidro temperado 360° amarelo. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,1420000 2,17
Coroa para perfuratriz 4" M968 UN    1.681,87 0,0014000 2,35
Tacha Refl. vidro temp. 360° amarel M988 UN    18,05 1,0000000 18,05

(F)Total: 22,57

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,07
BDI:32,35% 8,75

Preço Unitário Total 35,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2248 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 120 21   Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo vidro temperado 360° branco. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,1420000 2,17
Tacha refletiva vidro temperado 360° branca. M987 UN    15,70 1,0000000 15,70
Coroa para perfuratriz 4" M968 UN    1.681,87 0,0014000 2,35

(F)Total: 20,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,34
BDI:32,35% 7,87

Preço Unitário Total 32,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2249 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 121 01     Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,0700000 1,07
Tacha refletiva bidirecional M973       UN    12,15 1,0000000 12,15

(F)Total: 13,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,84
BDI:32,35% 5,44

Preço Unitário Total 22,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2250 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 120 01     Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,0700000 1,07
Tacha refletiva monodirecional M972       UN    7,92 1,0000000 7,92

(F)Total: 8,99

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,61
BDI:32,35% 4,07

Preço Unitário Total 16,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2251 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 121 11     Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,2000000 3,07
Tachão refletivo bidirecional M975       UN    31,90 1,0000000 31,90

(F)Total: 34,97

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,24
BDI:32,35% 13,98

Preço Unitário Total 57,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2252 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 120 11     Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

Martelete : Bosch :  GBH 5-40 DCE  -  perfurador
/rompedor elétrico

E922       1,0000 0,0000 12,37 11,38 2,0000000 24,74

(A)Total: 182,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 89,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,32
(C)Total: 18,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,74
(D) Produção da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cola poliester M619       KG    15,35 0,2000000 3,07
Tachão refletivo monodirecional M974       UN    30,70 1,0000000 30,70

(F)Total: 33,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,04
BDI:32,35% 13,59

Preço Unitário Total 55,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2253 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 404 04     Fornecimento e cravação de estacas perfil metálica, I de 10 duplo Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       0,7000 0,3000 201,98 15,12 1,0000000 145,91

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       1,0000 0,0000 4,16 1,1000000 4,57

(A)Total: 150,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 1,1000000 18,26
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 89,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,38
(C)Total: 18,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 258,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Perfil " I " W 254mm x 37,80 kg/m M359       KG    3,03 80,8900000 245,09
Chapa de 8,00 mm M398       KG    3,88 1,0000000 3,88
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0700000 1,52
Acetileno M625       KG    59,55 0,0400000 2,38
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,4000000 7,49

(F)Total: 260,36

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 518,84
BDI:32,35% 167,84

Preço Unitário Total 686,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2254 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 404 01     Fornecimento e cravação estacas perfil metálico I de 10 simples Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de
gravidade p/ 3.500 a 4000 kg

E903       0,7000 0,3000 201,98 15,12 1,0000000 145,91

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       0,3000 0,7000 4,16 1,0000000 1,24

(A)Total: 147,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 1,0000000 16,60
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 2,0000000 18,86

(B)Total: 87,96

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,04
(C)Total: 18,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 253,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Perfil " I " W 254mm x 37,80 kg/m M359       KG    3,03 40,4500000 122,56
Chapa de 8,00 mm M398       KG    3,88 0,5000000 1,94
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0500000 1,09
Acetileno M625       KG    59,55 0,0300000 1,78
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,1500000 2,80

(F)Total: 130,17

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 383,32
BDI:32,35% 124,00

Preço Unitário Total 507,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2255 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.120         Fornecimento e Espalhamento de Areia Amarela (POSTO na OBRA) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,73
BDI:32,35% 20,94

Preço Unitário Total 85,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2256 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.110         Fornecimento e Espalhamento de Areia Fina (POSTO na OBRA) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,73
BDI:32,35% 21,91

Preço Unitário Total 89,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2257 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.130         Fornecimento e espalhamento de pó de pedra inclusive carga, descarga e transporte (pos obra) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,73
BDI:32,35% 20,61

Preço Unitário Total 84,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2258 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 230 01     Fornecimento e implantação de balizador de concreto Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(A)Total: 120,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,56
(C)Total: 6,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,39
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação de balizador de concreto 1 A 01 725 01
   

UN    16,17 1,0000000 16,17

(G)Total: 16,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,45
BDI:32,35% 9,52

Preço Unitário Total 38,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2259 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 s 06 230 51     Fornecimento e implantação de balizador de concreto AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(A)Total: 120,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,56
(C)Total: 6,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 159,39
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia lavada M704       M3    65,19 0,0090000 0,58
(F)Total: 0,58

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,0120000 0,72

Fabricação de balizador de concreto AC/BC 1 a 01 725 51
   

UN    16,64 1,0000000 16,64

(G)Total: 17,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,22
BDI:32,35% 10,09

Preço Unitário Total 41,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2260 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 01     Fornecimento e implantação placa sinaliz. semi-refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,74
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de placa de sinalização semi-refletiva 1 A 01 850 01
   

M2    122,85 1,0000000 122,85

Confecção de suporte e travessa para placa de
sinal

1 A 01 870 01
   

UN    87,38 1,0000000 87,38

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

(G)Total: 214,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 240,92
BDI:32,35% 77,93

Preço Unitário Total 318,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2261 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 52     Fornecimento e implantação placa sinalização tot. refletiva TIPO II-NBR 14644(escav. h=0,50m, chumb. em
 concreto  h=0,30m e reat. h=0,20m)

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,74
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de suporte e travessa para placa de
sinal

1 A 01 870 01
   

UN    87,38 1,0000000 87,38

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

Confecção de placa de sinalização totalmente
refletiva TIPO II - NBR 14644

1 A 01 860 51
   

M2    226,11 1,0000000 226,11

(G)Total: 318,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 344,18
BDI:32,35% 111,34

Preço Unitário Total 455,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2262 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 02     Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,74
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" M334       UN    0,15 2,0000000 0,30
Paraf. zincado francês 4" x 5/16" M335       UN    0,68 3,0000000 2,04

(F)Total: 2,34

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção de placa de sinalização totalmente
refletiva

1 A 01 860 01
   

M2    217,22 1,0000000 217,22

Confecção de suporte e travessa para placa de
sinal

1 A 01 870 01
   

UN    87,38 1,0000000 87,38

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

(G)Total: 309,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 335,29
BDI:32,35% 108,46

Preço Unitário Total 443,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2263 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 11     Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido até 12m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,0000000 103,80

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,0000000 9,17

(A)Total: 112,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28

(B)Total: 47,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,77
(C)Total: 9,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 170,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 170,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5180000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 365,07
BDI:32,35% 118,10

Preço Unitário Total 483,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2264 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 12     Fornecimento e lancamento de concreto para base tubulão ar comprimido profundidade 12/18m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,3000000 119,37

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,1500000 10,54

(A)Total: 129,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6000000 15,34
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,1500000 11,06
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 2,6000000 32,86

(B)Total: 59,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,15
(C)Total: 12,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 201,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5180000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 395,97
BDI:32,35% 128,09

Preço Unitário Total 524,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2265 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 13     Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido profundidade 18/24m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 2,6000000 134,94

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,3000000 11,92

(A)Total: 146,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,7000000 17,89
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 3,4000000 42,97

(B)Total: 73,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,04
(C)Total: 15,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5180000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 429,91
BDI:32,35% 139,07

Preço Unitário Total 568,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2266 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 14     Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido profundidade 24/27m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 3,0000000 155,70

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,5000000 13,75

(A)Total: 169,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8000000 20,45
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 4,8000000 60,67

(B)Total: 95,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,59
(C)Total: 19,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 284,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 284,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5180000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 479,24
BDI:32,35% 155,03

Preço Unitário Total 634,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2267 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 412 15     Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido profundidade 27/31m LF Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 3,6000000 186,84

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 1,8000000 16,50

(A)Total: 203,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,9000000 23,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 7,6000000 96,06

(B)Total: 136,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 27,97
(C)Total: 27,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 367,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 367,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 0,3450000 8,17

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7000000 186,48

(G)Total: 194,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2380000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5180000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 562,34
BDI:32,35% 181,91

Preço Unitário Total 744,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2268 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Fornecimento e montagem de blocos de EPS para forma perdida Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 0,36
(C)Total: 0,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Blocos de EPS M3    78,00 1,0000000 78,00
(F)Total: 78,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,69
BDI:32,35% 27,72

Preço Unitário Total 113,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2269 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.045         Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja (h=1,2m) fixada em montantes de ferro de 1/2 pol
ou em barrotes de madeira 3x3 pol colocados so sobre base de concreto traço 1:4:8, espaçados a cada 2m, inclusive posterior
retirada e reaproveitamento                                                                                                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,38
BDI:32,35% 3,35

Preço Unitário Total 13,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2270 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.100         Fornecimento e Plantio  de Mudas Arbustivas. Iclusive com o Grupo - 1 (Papoula,Jasmim Alfinete, Jasmim
Vapor, Espirradeira, etc)                                                                                                                                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,78
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2271 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.140         Fornecimento e Plantio de Areca Bambu de Tamanho Médio, com cerca de 1,50m de altura. Incluindo a
Preparação de Cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com Barro de Jardim e Estrume Bovino Curtido.
                                                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 58,44
BDI:32,35% 18,90

Preço Unitário Total 77,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2272 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.150         fornecimento e plantio de coqueiro (altura do fuste de 0,60m). incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0
x 40,0cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido
                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 270,08
BDI:32,35% 87,37

Preço Unitário Total 357,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2273 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.152   Fornecimento e plantio de coqueiro com altura de 1,50M (ponta de folha) incluindo a preparada cova de 40,0 X
40,0 X 40,0 CM, com barro de jardim e estrume bovino curtido

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,08
BDI:32,35% 21,05

Preço Unitário Total 86,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2274 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.170         Fornecimento e plantio de filodendro, de porte médio (altura aproximada de 0,80m). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,27
BDI:32,35% 24,67

Preço Unitário Total 100,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2275 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.060         Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon). Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,58
BDI:32,35% 3,74

Preço Unitário Total 15,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2276 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.045         Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo com apenas barro de
jardim. jardim.
                                                         

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,22
BDI:32,35% 4,92

Preço Unitário Total 20,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2277 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.040         Fornecimento e plantio de grama inglesa (stenotaphum). Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,58
BDI:32,35% 5,04

Preço Unitário Total 20,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2278 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.050         Fornecimento e plantio de grama papuam (paspalum conjugatum). Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,58
BDI:32,35% 4,39

Preço Unitário Total 17,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2279 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.180         fornecimento e plantio de gravata, yuca (tromba de elefante), agave variegata, de porte médio (altura
aproximada de 0,60m).
                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,27
BDI:32,35% 16,58

Preço Unitário Total 67,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2280 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.160         Fornecimento e plantio de macaibeira (altura do fuste de 1,00m) incluindo preparação de cova de 40,0 x 40,0
x 40,0cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.
                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 200,08
BDI:32,35% 64,72

Preço Unitário Total 264,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2281 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Fornecimento e plantio de mangue tipo Laguncularia Racemosa inclusive cova c/profundidade de 0,35 m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,00
BDI:32,35% 4,20

Preço Unitário Total 17,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2282 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.130         Fornecimento e Plantio de mudas arbóreas de tamanho Médio, com Cerca de 1,50m de Altura. Incluindo a
Preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0cm, com Barro de Jardim e Estrume Bovino Curtido.
                                                                                           

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,78
BDI:32,35% 20,95

Preço Unitário Total 85,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2283 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.120         Fornecimento e Plantio de Mudas Arbustivas Grupo - 3 (Sheflera, Cafézinho, Mussaenda). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,78
BDI:32,35% 8,33

Preço Unitário Total 34,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2284 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.110         Fornecimento e Plantio de Mudas Arbustivas. Inclusive com o Grupo - 2 (Chapeu de Napoleão, Pincel de
Barbeiro, Pau D` arquinho , Pata de Vaca, etc)
            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,78
BDI:32,35% 8,33

Preço Unitário Total 34,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2285 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.070         Fornecimento e plantio de mudas herbaceas tipo folhagem - grupo 1 (roxinha, crotom pexain, cuia de pobre,
croton roxo, croton caxiado, arca de noé, bom dia, boa noite, etc.).
                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,78
BDI:32,35% 1,86

Preço Unitário Total 7,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2286 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.080         Fornecimento e Plantio de Mudas Herbaceas Tipo Folhagem. Inclusive com o Grupo - 2 (Cana da India,
Brasileirinho, Nuvem, Panama, Paquevira, Pingo de ouro, Acalifa, Chumbinho, Ixora, Beijo, Savia azul, Tinhorão,etc).
                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,78
BDI:32,35% 6,72

Preço Unitário Total 27,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2287 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.190         Fornecimento e plantio de mudas rasteiras para forração de canteiros e manchas de contraste em gramado
grupo 1 (violeta, mal-me-quer, zebrina, etc).
                                                                  

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,58
BDI:32,35% 9,24

Preço Unitário Total 37,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2288 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.200         Fornecimento e plantio de mudas rasteiras para forração de canteiros e manchas de contrastes em
gramados - grupo 2 - (viuva alegre, fumaça, onze horas, andarca, viuvinha, etc).
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 33,58
BDI:32,35% 10,86

Preço Unitário Total 44,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2289 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.142         Fornecimento e plantio de Palmeira Phonix (altura do fuste de 0,60m). incluindo a preparação de cova de 40,
0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.
                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 98,44
BDI:32,35% 31,84

Preço Unitário Total 130,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2290 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.144         Fornecimento e plantio de Palmeiras imperial dende, japonesa, etc com cerca de 1,5m de altura, incluindo a
preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.
                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 89,07
BDI:32,35% 28,81

Preço Unitário Total 117,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2291 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.084   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor de sódio de 250W em poste de até 17m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 106,37
BDI:32,35% 34,41

Preço Unitário Total 140,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2292 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.086   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor de sódio de 400W em poste de até 17m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 113,10
BDI:32,35% 36,58

Preço Unitário Total 149,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2293 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.088   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor metálico de 1000W em poste de até 17m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 545,69
BDI:32,35% 176,53

Preço Unitário Total 722,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2294 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.089   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor metálico de 2000W em poste de até 23m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 644,96
BDI:32,35% 208,64

Preço Unitário Total 853,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2295 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.085   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor metálico de 250W em poste de até 17m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 134,33
BDI:32,35% 43,45

Preço Unitário Total 177,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2296 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.087   Fornecimento e substituição de lâmpada vapor metálico de 400W em poste de até 17m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 139,37
BDI:32,35% 45,08

Preço Unitário Total 184,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2297 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.151   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor de sódio 250W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 171,30
BDI:32,35% 55,41

Preço Unitário Total 226,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2298 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.155   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor de sódio 400W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 192,89
BDI:32,35% 62,39

Preço Unitário Total 255,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2299 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.159   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor metálico 1000W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 451,92
BDI:32,35% 146,19

Preço Unitário Total 598,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2300 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.160   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor metálico 2000W, em poste de até 23M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 683,35
BDI:32,35% 221,06

Preço Unitário Total 904,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2301 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.153   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor metálico 250W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 164,13
BDI:32,35% 53,09

Preço Unitário Total 217,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2302 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.157   Fornecimento e substituição de reator AFP UE (acoplado) vapor metálico 400W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 170,40
BDI:32,35% 55,12

Preço Unitário Total 225,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2303 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.150   Fornecimento e substituição de reator AFP UI vapor de sódio 250W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 159,76
BDI:32,35% 51,68

Preço Unitário Total 211,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2304 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.154   Fornecimento e substituição de reator AFP UI vapor de sódio 400W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 176,44
BDI:32,35% 57,07

Preço Unitário Total 233,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2305 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.158   Fornecimento e substituição de reator AFP UI vapor metálico 1000W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 536,74
BDI:32,35% 173,63

Preço Unitário Total 710,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2306 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.152   Fornecimento e substituição de reator AFP UI vapor metálico 250W, em poste de até 17M. Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 161,88
BDI:32,35% 52,36

Preço Unitário Total 214,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2307 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.156   Fornecimento e substituição de reator AFP UI vapor metálico 400W, em poste de até 17M. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 168,29
BDI:32,35% 54,44

Preço Unitário Total 222,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2308 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.020         Fornecimento eassentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=25mm. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,75
BDI:32,35% 3,15

Preço Unitário Total 12,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2309 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.040         Fornecimento eassentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam Ø=40mm. inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,36
BDI:32,35% 5,93

Preço Unitário Total 24,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2310 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.04.050         Fornecimento eassentamento de tubosde PVC rígidos soldáveis diam. Ø=150mm. para coletores e sub-
coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.
                                                                     

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,66
BDI:32,35% 12,50

Preço Unitário Total 51,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2311 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 03 353 00     Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 1,1000000 3,61

(G)Total: 3,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,12
BDI:32,35% 2,30

Preço Unitário Total 9,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2312 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 580 03     Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 1,1000000 3,72

(G)Total: 3,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,23
BDI:32,35% 2,33

Preço Unitário Total 9,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2313 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 580 03   Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 1,1000000 3,72

(G)Total: 3,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,23
BDI:32,35% 2,33

Preço Unitário Total 9,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2314 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 580 02     Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 1,1000000 3,61

(G)Total: 3,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 0,0010000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,12
BDI:32,35% 2,30

Preço Unitário Total 9,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2315 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 580 02   Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1 A 00 302 00
   

KG    3,29 1,1000000 3,61

(G)Total: 3,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,12
BDI:32,35% 2,30

Preço Unitário Total 9,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2316 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 580 01     Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-60 1 A 00 303 00
   

KG    3,44 1,1000000 3,78

(G)Total: 3,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,29
BDI:32,35% 2,35

Preço Unitário Total 9,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2317 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 580 01   Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Armador T605       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1400000 1,34

(B)Total: 2,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,58
(C)Total: 0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0100000 0,07
(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-60 1 A 00 303 00
   

KG    3,44 1,1000000 3,78

(G)Total: 3,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,29
BDI:32,35% 2,35

Preço Unitário Total 9,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2318 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.134         Fornecimentode Cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento de PVC 70 C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V - Foreplast ou Similar, SM-25mm2, para UM Lance de Rede, com Andaime  e Instalação.
                                                                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 587,85
BDI:32,35% 190,16

Preço Unitário Total 778,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2319 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.04.040         Fornecimentoe assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. Ø=100mm. para coletores e sub-
coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.
                                                                     

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,37
BDI:32,35% 7,23

Preço Unitário Total 29,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2320 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.27.057         Fornecimeto de cabo de Cobre, Encordoamento Classe 2, Isolamento, de PVC 70C, Tipo BWF. Inclusive
com 750V Foeplast ou Similar, Sm-10mm2, para Quatro Lances de Rede com Equipamento e Instalação.
                                                                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.181,31
BDI:32,35% 382,15

Preço Unitário Total 1.563,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2321 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.280         Fornecimeto e Asentamento de Barras para Futebol de Salão (Moveis) , Tubo 1,1/2" Pol. Ref. 410. Girassol
ou Similar. Inclusive Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                                     

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.701,26
BDI:32,35% 550,35

Preço Unitário Total 2.251,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2322 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.290         Fornecimeto e Assentamento de Barras  para Futebol de Salão (Moveis) Tubo 2" Pol. Ref. 411. Girassol ou
Similar. Inclusive Pintura e Transporte para Região Mtropolitana do Grande Recife.
                                                                               

Unidade: par   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.007,26
BDI:32,35% 649,34

Preço Unitário Total 2.656,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2323 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.260         Fornecimeto e Assentamento de Gaiola com (1,40 x 1,40 x 2,50m) Ref. 221, Girassol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.660,66
BDI:32,35% 537,22

Preço Unitário Total 2.197,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2324 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.160         Fornecimeto e assentamento de tubos rosqueaveis de PVC rigido Ø= 2 1/2" Pol. Inclusive conexões e
abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 96,10
BDI:32,35% 31,08

Preço Unitário Total 127,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2325 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.05.180         Fornecimeto e assentamento de tubos rosqueaveis de PVC rigido Ø= 4" Pol. Inclusive conexões e abertura
de rasgos em alvenaria, para colunas de água.
                                         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 124,63
BDI:32,35% 40,31

Preço Unitário Total 164,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2326 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Fornecumento e colocação de Geogrelha Hatelit-C 40/17, Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0500000 0,48
(B)Total: 0,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geogrelha Hatelit-C 40/17 M2    23,89 1,0000000 23,89
(F)Total: 23,89

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,37
BDI:32,35% 7,88

Preço Unitário Total 32,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2327 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 12.01.020         Forro de Gesso Aplicado em Laje de Concreto. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,00
BDI:32,35% 8,08

Preço Unitário Total 33,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2328 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 12.01.010         Forro de Gesso Aplicado em Laje Pré-moldado. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,00
BDI:32,35% 8,08

Preço Unitário Total 33,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2329 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.040         Fortnecimento e Assentamento de Balanço Colégial com 02 Cadeiras Ref. 120, Girasol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana e Grande Recife.
                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 941,74
BDI:32,35% 304,65

Preço Unitário Total 1.246,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2330 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 990 11     Fresagem contínua do revestimento betuminoso Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Fresadora a Frio : Wirtgen : W-200 - E127       1,0000 0,0000 1.243,47 20,47 1,0000000 1.243,47
Carregadeira de pneus: Case : SR 175 -  c/
vassoura SPS 155 DA AGF

E156       0,5000 0,5000 60,10 18,33 1,0000000 39,21

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0800000 170,01

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,2400 0,7600 105,86 15,12 1,0000000 36,89

(A)Total: 1.489,58

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.613,13
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Dente p/ fresadora W-1900 M349       UN    24,78 0,8800000 21,80
Porta dente p/ fresadora W-1900 M350 UN    227,14 0,0515000 11,69
Apoio do porta dente frezad. W 2000 M378       UN    955,28 0,0085000 8,11

(F)Total: 41,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,25
BDI:32,35% 39,54

Preço Unitário Total 161,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2331 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 990 12     Fresagem descontínua com revestimento betuminoso Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Fresadora a Frio : Wirtgen : W-200 - E127       1,0000 0,0000 1.243,47 20,47 1,0000000 1.243,47
Carregadeira de pneus: Case : SR 175 -  c/
vassoura SPS 155 DA AGF

E156       0,2800 0,7200 60,10 18,33 1,0000000 30,01

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0400000 163,71

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,1300 0,8700 105,86 15,12 1,0000000 26,91

(A)Total: 1.464,10

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 21,02
(C)Total: 21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.587,65
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Dente p/ fresadora W-1900 M349       UN    24,78 0,8800000 21,80
Porta dente p/ fresadora W-1900 M350 UN    227,14 0,0515000 11,69
Apoio do porta dente frezad. W 2000 M378       UN    955,28 0,0085000 8,11

(F)Total: 41,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,93
BDI:32,35% 60,14

Preço Unitário Total 246,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2332 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.05.030         Fronecimento e Assentamento de Balanço Mirim com 03 Cadeiras Ref. 099, Girasol ou Similar. Inclusive
Pintura e Transporte para Região Metropolitana do Grande Recife.
                                                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 931,74
BDI:32,35% 301,41

Preço Unitário Total 1.233,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2333 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.04.040         Fronecimeto de Barro para Aterro. Inclusive Carga, Descarga e transporte com D.M.T. 6km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,47
BDI:32,35% 12,12

Preço Unitário Total 49,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2334 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.130         Fusivel Tipo NH 100A, Tamanho 00, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2335 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.140         Fusivel Tipo NH 125A, Tamanho 00, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2336 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.160         Fusivel Tipo NH 200A, Tamanho 1, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,62
BDI:32,35% 12,17

Preço Unitário Total 49,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2337 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.170         Fusivel Tipo NH 250A, Tamanho 1, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,62
BDI:32,35% 12,17

Preço Unitário Total 49,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2338 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.080         Fusivel Tipo NH 25A, Tamanho 00, Siemens ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2339 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.090         Fusivel Tipo NH 36A, Tamanho 00, Siemens ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2340 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.120         Fusivel Tipo NH 80A, Tamanho 00, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2341 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.150         Fusivel Tipo NH de 160A, Tamanho 1, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,62
BDI:32,35% 12,17

Preço Unitário Total 49,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2342 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.070         Fusivel Tipo NH de 20A. Tamanho 00. Siemens ou Similar. Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2343 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.100         Fusivel Tipo NH de 50A, Tamanho 00, Siemens ou Similar, Inclusive Instalação em Quadros. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2344 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.12.110         Fusivel Tipo NH de 63A, Tamanho 00, SIEMENS ou Similar, Inclusive Instalação em Quadro. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,42
BDI:32,35% 5,95

Preço Unitário Total 24,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2345 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 06   Gabião colchão esp. 0,23m 6x8, ZN/AL+PVC =2,00mm Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 135,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 27,72
(C)Total: 27,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 257,08
(D) Produção da Equipe 12,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,23m M926       UN    515,71 0,1250000 64,46
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,2650000 14,37

(F)Total: 78,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,39
BDI:32,35% 32,15

Preço Unitário Total 131,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2346 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 07   Gabião colchão esp. 0,30m 6x8, ZN/AL+PVC ø=2,00mm Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 135,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 27,72
(C)Total: 27,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 257,08
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,30m M927       UN    586,34 0,1250000 73,29
Pedra de mão M710       M3    54,26 0,3450000 18,71

(F)Total: 92,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,37
BDI:32,35% 37,32

Preço Unitário Total 152,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2347 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 08   Gabião saco ø=0,65m 8x10, ZN/AL+PVC ø=2,40mm Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/
est. - cap 600l p/ longo alcance

E063       1,0000 0,0000 222,55 20,47 1,0000000 222,55

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 230,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 5,0000000 63,20
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 165,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 33,99
(C)Total: 33,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 430,14
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião saco ZN/AL+PVC M925       UN    164,38 1,0000000 164,38
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39

(F)Total: 226,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 298,46
BDI:32,35% 96,55

Preço Unitário Total 395,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2348 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.365   Galeria de tubos de concreto PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 128,39
BDI:32,35% 41,53

Preço Unitário Total 169,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2349 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.366   Galeria de tubos de concreto PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 141,91
BDI:32,35% 45,90

Preço Unitário Total 187,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2350 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.367   Galeria de tubos de concreto PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 112,72
BDI:32,35% 36,46

Preço Unitário Total 149,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2351 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.368   Galeria de tubos de concreto PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 122,46
BDI:32,35% 39,61

Preço Unitário Total 162,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2352 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.371   Galeria de tubos de concreto PA1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 205,05
BDI:32,35% 66,33

Preço Unitário Total 271,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2353 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.381   Galeria de tubos de concreto PA1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 225,69
BDI:32,35% 73,01

Preço Unitário Total 298,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2354 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.391   Galeria de tubos de concreto PA1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 181,55
BDI:32,35% 58,73

Preço Unitário Total 240,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2355 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.401   Galeria de tubos de concreto PA1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 196,51
BDI:32,35% 63,57

Preço Unitário Total 260,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2356 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.451   Galeria de tubos de concreto PA1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 327,44
BDI:32,35% 105,92

Preço Unitário Total 433,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2357 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.461   Galeria de tubos de concreto PA1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 354,99
BDI:32,35% 114,83

Preço Unitário Total 469,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2358 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.471   Galeria de tubos de concreto PA1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 296,12
BDI:32,35% 95,79

Preço Unitário Total 391,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2359 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.481   Galeria de tubos de concreto PA1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 316,06
BDI:32,35% 102,24

Preço Unitário Total 418,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2360 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.531   Galeria de tubos de concreto PA1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 500,29
BDI:32,35% 161,84

Preço Unitário Total 662,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2361 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.541   Galeria de tubos de concreto PA1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 549,29
BDI:32,35% 177,69

Preço Unitário Total 726,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2362 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.551   Galeria de tubos de concreto PA1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 436,37
BDI:32,35% 141,16

Preço Unitário Total 577,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2363 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.561   Galeria de tubos de concreto PA1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 470,40
BDI:32,35% 152,17

Preço Unitário Total 622,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2364 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.591   Galeria de tubos de concreto PA1-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 661,94
BDI:32,35% 214,13

Preço Unitário Total 876,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2365 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.601   Galeria de tubos de concreto PA1-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 704,91
BDI:32,35% 228,03

Preço Unitário Total 932,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2366 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.611   Galeria de tubos de concreto PA1-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.019,77
BDI:32,35% 329,89

Preço Unitário Total 1.349,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2367 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.621   Galeria de tubos de concreto PA1-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.083,24
BDI:32,35% 350,42

Preço Unitário Total 1.433,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2368 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.630   Galeria de tubos de concreto PA2-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 227,95
BDI:32,35% 73,74

Preço Unitário Total 301,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2369 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.635   Galeria de tubos de concreto PA2-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 248,59
BDI:32,35% 80,41

Preço Unitário Total 329,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2370 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.640   Galeria de tubos de concreto PA2-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 204,45
BDI:32,35% 66,13

Preço Unitário Total 270,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2371 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.645   Galeria de tubos de concreto PA2-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 219,41
BDI:32,35% 70,97

Preço Unitário Total 290,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2372 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.650   Galeria de tubos de concreto PA2-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 346,54
BDI:32,35% 112,10

Preço Unitário Total 458,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2373 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.655   Galeria de tubos de concreto PA2-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 374,09
BDI:32,35% 121,01

Preço Unitário Total 495,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2374 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.660   Galeria de tubos de concreto PA2-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 315,22
BDI:32,35% 101,97

Preço Unitário Total 417,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2375 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.665   Galeria de tubos de concreto PA2-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 335,16
BDI:32,35% 108,42

Preço Unitário Total 443,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2376 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.675   Galeria de tubos de concreto PA2-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 574,79
BDI:32,35% 185,94

Preço Unitário Total 760,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2377 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.680   Galeria de tubos de concreto PA2-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 461,87
BDI:32,35% 149,41

Preço Unitário Total 611,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2378 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.670   Galeria de tubos de concreto PA2-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 525,79
BDI:32,35% 170,09

Preço Unitário Total 695,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2379 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.685   Galeria de tubos de concreto PA2-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 495,90
BDI:32,35% 160,42

Preço Unitário Total 656,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2380 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.690   Galeria de tubos de concreto PA2-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 709,54
BDI:32,35% 229,53

Preço Unitário Total 939,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2381 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.695   Galeria de tubos de concreto PA2-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 752,51
BDI:32,35% 243,43

Preço Unitário Total 995,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2382 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.700   Galeria de tubos de concreto PA2-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.146,87
BDI:32,35% 371,01

Preço Unitário Total 1.517,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2383 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.705   Galeria de tubos de concreto PA2-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.210,34
BDI:32,35% 391,54

Preço Unitário Total 1.601,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2384 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.710   Galeria de tubos de concreto PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 242,95
BDI:32,35% 78,59

Preço Unitário Total 321,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2385 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.715   Galeria de tubos de concreto PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 263,59
BDI:32,35% 85,27

Preço Unitário Total 348,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2386 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.720   Galeria de tubos de concreto PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 219,15
BDI:32,35% 70,89

Preço Unitário Total 290,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2387 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.725   Galeria de tubos de concreto PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 234,41
BDI:32,35% 75,83

Preço Unitário Total 310,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2388 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.730   Galeria de tubos de concreto PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 434,54
BDI:32,35% 140,57

Preço Unitário Total 575,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2389 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.735   Galeria de tubos de concreto PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 462,09
BDI:32,35% 149,48

Preço Unitário Total 611,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2390 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.740   Galeria de tubos de concreto PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 403,22
BDI:32,35% 130,44

Preço Unitário Total 533,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2391 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.745   Galeria de tubos de concreto PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 423,16
BDI:32,35% 136,89

Preço Unitário Total 560,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2392 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.750   Galeria de tubos de concreto PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 681,69
BDI:32,35% 220,52

Preço Unitário Total 902,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2393 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.755   Galeria de tubos de concreto PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 730,69
BDI:32,35% 236,37

Preço Unitário Total 967,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2394 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.760   Galeria de tubos de concreto PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 617,77
BDI:32,35% 199,84

Preço Unitário Total 817,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2395 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.765   Galeria de tubos de concreto PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 651,80
BDI:32,35% 210,85

Preço Unitário Total 862,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2396 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.770   Galeria de tubos de concreto PA3-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 814,54
BDI:32,35% 263,50

Preço Unitário Total 1.078,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2397 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.775   Galeria de tubos de concreto PA3-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 857,51
BDI:32,35% 277,40

Preço Unitário Total 1.134,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2398 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.780   Galeria de tubos de concreto PA3-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.251,97
BDI:32,35% 405,01

Preço Unitário Total 1.656,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2399 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.21.785   Galeria de tubos de concreto PA3-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.315,44
BDI:32,35% 425,54

Preço Unitário Total 1.740,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2400 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.785   Galeria de tubos de concreto PA3-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.315,44
BDI:32,35% 425,54

Preço Unitário Total 1.740,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2401 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.091   Galeria de tubos de concreto PS1 ou PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M
de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,39
BDI:32,35% 22,44

Preço Unitário Total 91,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2402 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.121   Galeria de tubos de concreto PS1 ou PA1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50
M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos
mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,46
BDI:32,35% 20,52

Preço Unitário Total 83,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2403 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.101   Galeria de tubos de concreto PS1 ou PAI-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M
de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
 serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,91
BDI:32,35% 26,82

Preço Unitário Total 109,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2404 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.111   Galeria de tubos de concreto PS1 ou PAI-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50
M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos
mesmos)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,72
BDI:32,35% 17,37

Preço Unitário Total 71,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2405 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.171   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 106,55
BDI:32,35% 34,46

Preço Unitário Total 141,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2406 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.181   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 127,19
BDI:32,35% 41,14

Preço Unitário Total 168,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2407 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.191   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) 

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 83,05
BDI:32,35% 26,86

Preço Unitário Total 109,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2408 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.201   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 98,01
BDI:32,35% 31,70

Preço Unitário Total 129,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2409 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.251   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 143,74
BDI:32,35% 46,49

Preço Unitário Total 190,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2410 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.261   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 171,29
BDI:32,35% 55,41

Preço Unitário Total 226,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2411 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.271   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 112,42
BDI:32,35% 36,36

Preço Unitário Total 148,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2412 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.281   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 1,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 132,36
BDI:32,35% 42,81

Preço Unitário Total 175,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2413 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.331   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 255,29
BDI:32,35% 82,58

Preço Unitário Total 337,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2414 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.341   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas
até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento
dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 304,29
BDI:32,35% 98,43

Preço Unitário Total 402,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2415 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.351   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 191,37
BDI:32,35% 61,90

Preço Unitário Total 253,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2416 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.361   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 225,40
BDI:32,35% 72,91

Preço Unitário Total 298,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2417 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.391   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 243,94
BDI:32,35% 78,91

Preço Unitário Total 322,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2418 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.401   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,20M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,00 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 286,91
BDI:32,35% 92,81

Preço Unitário Total 379,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2419 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.411   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 366,07
BDI:32,35% 118,42

Preço Unitário Total 484,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2420 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.421   Galeria de tubos de concreto PS1, PA1, PA2 ou PA3-1,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das
valas até 2,50 M de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o
fornecimento dos mesmos) serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 429,54
BDI:32,35% 138,95

Preço Unitário Total 568,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2421 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.051   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro comcpactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,03
BDI:32,35% 24,91

Preço Unitário Total 101,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2422 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.061   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro comcpactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço
noturno)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,35
BDI:32,35% 28,25

Preço Unitário Total 115,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2423 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.051   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,78
BDI:32,35% 17,07

Preço Unitário Total 69,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2424 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.061   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,10
BDI:32,35% 20,41

Preço Unitário Total 83,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2425 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.071   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro comcpactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,29
BDI:32,35% 21,12

Preço Unitário Total 86,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2426 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.081   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 72,80
BDI:32,35% 23,55

Preço Unitário Total 96,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2427 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.071   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,04
BDI:32,35% 13,27

Preço Unitário Total 54,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2428 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.081   Galeria de tubos de concreto PS1-0,30M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,55
BDI:32,35% 15,70

Preço Unitário Total 64,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2429 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.091   Galeria de tubos de concreto PS1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 103,39
BDI:32,35% 33,44

Preço Unitário Total 136,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2430 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.101   Galeria de tubos de concreto PS1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 116,91
BDI:32,35% 37,82

Preço Unitário Total 154,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2431 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.111   Galeria de tubos de concreto PS1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,72
BDI:32,35% 28,37

Preço Unitário Total 116,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2432 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.121   Galeria de tubos de concreto PS1-0,40M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 97,46
BDI:32,35% 31,52

Preço Unitário Total 128,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2433 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.131   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 141,79
BDI:32,35% 45,86

Preço Unitário Total 187,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2434 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.141   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 158,78
BDI:32,35% 51,36

Preço Unitário Total 210,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2435 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.131   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,59
BDI:32,35% 28,33

Preço Unitário Total 115,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2436 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.141   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 104,58
BDI:32,35% 33,83

Preço Unitário Total 138,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2437 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.151   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 122,24
BDI:32,35% 39,54

Preço Unitário Total 161,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2438 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.161   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 134,49
BDI:32,35% 43,50

Preço Unitário Total 177,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2439 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.151   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos) 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,08
BDI:32,35% 22,02

Preço Unitário Total 90,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2440 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.07.161   Galeria de tubos de concreto PS1-0,50M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e assentamento dos tubos (sem o fornecimento dos mesmos)
serviço noturno

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 80,29
BDI:32,35% 25,97

Preço Unitário Total 106,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2441 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.171   Galeria de tubos de concreto PS1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 170,95
BDI:32,35% 55,30

Preço Unitário Total 226,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2442 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.181   Galeria de tubos de concreto PS1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 191,59
BDI:32,35% 61,97

Preço Unitário Total 253,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2443 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.191   Galeria de tubos de concreto PS1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 147,45
BDI:32,35% 47,70

Preço Unitário Total 195,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2444 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.201   Galeria de tubos de concreto PS1-0,60M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 162,41
BDI:32,35% 52,53

Preço Unitário Total 214,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2445 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.251   Galeria de tubos de concreto PS1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 280,24
BDI:32,35% 90,65

Preço Unitário Total 370,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2446 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.261   Galeria de tubos de concreto PS1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 307,79
BDI:32,35% 99,57

Preço Unitário Total 407,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2447 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.271   Galeria de tubos de concreto PS1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 248,92
BDI:32,35% 80,52

Preço Unitário Total 329,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2448 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.281   Galeria de tubos de concreto PS1-0,80M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 268,86
BDI:32,35% 86,97

Preço Unitário Total 355,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2449 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.331   Galeria de tubos de concreto PS1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 450,29
BDI:32,35% 145,66

Preço Unitário Total 595,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2450 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.341   Galeria de tubos de concreto PS1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 499,29
BDI:32,35% 161,52

Preço Unitário Total 660,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2451 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.351   Galeria de tubos de concreto PS1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos 

Unidade: m     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 386,37
BDI:32,35% 124,99

Preço Unitário Total 511,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2452 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.06.361   Galeria de tubos de concreto PS1-1,00M de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 M de
profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (serviço noturno
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 420,40
BDI:32,35% 135,99

Preço Unitário Total 556,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2453 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.060   Grade aradora rebocável com 20 discos de 24" (serviço diurno ou noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,85
BDI:32,35% 1,24

Preço Unitário Total 5,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2454 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.01.030         Grade de concreto de 0,30 x 0,95m, inclusive assentamento e transporte Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,29
BDI:32,35% 19,50

Preço Unitário Total 79,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2455 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.020         Grade de Proteção de Ferro c/ varões de 1/2", espac=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",
Inclusive fechadura de sobre por Brasil ou similar e Assetamento.

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 212,41
BDI:32,35% 68,71

Preço Unitário Total 281,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2456 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.022         Grade de proteção de janela em ferro com varões de 1/2", espac=10cm e acabamento em barra chata de 1"
x 1/4" inclusive assentamento.
                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 171,95
BDI:32,35% 55,62

Preço Unitário Total 227,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2457 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 402 02     Guarda-corpo com h=1,10m (brita e areia comerciais) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 1,4200000 111,65

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 4 S 03 353 00
   

KG    7,12 6,9700000 49,62

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0480000 15,51

(G)Total: 176,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 183,10
BDI:32,35% 59,23

Preço Unitário Total 242,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2458 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 00     Guarda-corpo com h=1,10m (brita e areia produzida) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0480000 12,78

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 1,4200000 111,65

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 4 S 03 353 00
   

KG    7,12 6,9700000 49,62

(G)Total: 174,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 180,37
BDI:32,35% 58,34

Preço Unitário Total 238,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2459 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 402 04     Guarda-corpo h=0,75m (brita e areia comerciais) MOD. DER Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 1,0000000 78,63

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 4 S 03 353 00
   

KG    7,12 4,0000000 28,48

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,0350000 11,33

(G)Total: 118,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 124,76
BDI:32,35% 40,35

Preço Unitário Total 165,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2460 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 402 03     Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,32
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 1,4200000 111,65

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 4 S 03 353 00
   

KG    7,12 6,9700000 49,62

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,0480000 15,54

(G)Total: 176,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 183,13
BDI:32,35% 59,24

Preço Unitário Total 242,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2461 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 720 01     Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,98
(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Concreto estrutural fck=18MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 418 01
   

M3    267,22 0,2320000 61,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

(G)Total: 260,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 267,85
BDI:32,35% 86,64

Preço Unitário Total 354,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2462 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 170 04     Guarda-corpo tipo GM, moldado no local  (brita e areia comerciais) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
(B)Total: 6,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,98
(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,30
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1 A 01 402 01
   

M2    52,33 1,7400000 91,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,1000000 107,51

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,2320000 75,15

(G)Total: 273,71

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 281,01
BDI:32,35% 90,90

Preço Unitário Total 371,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2463 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 790 02     Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 1,0000000 2,27

(A)Total: 24,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2500000 12,02

(B)Total: 37,59

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,70
(C)Total: 7,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,52
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,3330000 3,11
(F)Total: 3,11

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80
BDI:32,35% 1,22

Preço Unitário Total 5,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2464 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 790 01     Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra
circular de 12"

E904       1,0000 0,0000 2,27 1,0000000 2,27

(A)Total: 24,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2500000 12,02

(B)Total: 24,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,05
(C)Total: 5,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,94
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm M407       M     15,00 0,5000000 7,50
(F)Total: 7,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,03
BDI:32,35% 2,59

Preço Unitário Total 10,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2465 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.015   Guindaste com cesto, acoplado sobre caminhão carroceria, cap. do cesto para 01 pessoa ou 100 KG e alcance
vertical máx. 8,60 M - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 172,06
BDI:32,35% 55,66

Preço Unitário Total 227,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2466 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.025   Guindaste com cesto, acoplado sobre caminhão carroceria, cap. do cesto para 01 pessoa ou 100 KG e alcance
vertical máx. 8,60 M - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 177,84
BDI:32,35% 57,53

Preço Unitário Total 235,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2467 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.035   Guindaste sem cesto com cap. de carga e alcance vertical máx. 8,60 M acoplado sobre caminhão carroceria -
com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 170,54
BDI:32,35% 55,16

Preço Unitário Total 225,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2468 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.045   Guindaste sem cesto com cap. de carga e alcance vertical máx. 8,60 M acoplado sobre caminhão carroceria -
com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 176,30
BDI:32,35% 57,03

Preço Unitário Total 233,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2469 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 102 00     Hidrossemeadura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,5000 0,5000 100,45 15,12 1,0000000 57,78

(*) Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/
Consmaq : 1420 -  5500 l

E909       1,0000 0,0000 137,12 15,12 1,0000000 137,12

(A)Total: 194,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 272,08
(D) Produção da Equipe 415,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Adubo NPK (4.14.8) M602       KG    0,97 0,0200000 0,01
Inseticida M603       L     35,96 0,0050000 0,17
Pó calcário dolomítico M715       KG    0,13 0,2000000 0,02
Sementes p/ hidrossemeadura M906       KG    9,99 0,0200000 0,19
Adubo orgânico M907       KG    0,15 0,2000000 0,03

(F)Total: 0,42

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,07
BDI:32,35% 0,34

Preço Unitário Total 1,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2470 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 102 00     Hidrossemeadura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,5000 0,5000 100,45 15,12 1,0000000 57,78

(*) Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/
Consmaq : 1420 -  5500 l

E909       1,0000 0,0000 137,12 15,12 1,0000000 137,12

(A)Total: 194,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 272,08
(D) Produção da Equipe 415,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Adubo NPK (4.14.8) M602       KG    0,97 0,0200000 0,01
Inseticida M603       L     35,96 0,0050000 0,17
Pó calcário dolomítico M715       KG    0,13 0,2000000 0,02
Sementes p/ hidrossemeadura M906       KG    9,99 0,0200000 0,19
Adubo orgânico M907       KG    0,15 0,2000000 0,03

(F)Total: 0,42

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,07
BDI:32,35% 0,34

Preço Unitário Total 1,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2471 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.180         Hora-homem para limpeza de canais e galerias, incluindo insalubridade, equipamentos e fardamento. Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,99
BDI:32,35% 3,87

Preço Unitário Total 15,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2472 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.055   Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de concreto com quatro demãos de argamassa
polimérica, para reservatórios, caixas d água, piscinas, poços de elevadores, etc, incluindo material e mão de obra 

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,00
BDI:32,35% 11,64

Preço Unitário Total 47,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2473 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.067   Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de um composto de cimento impermeabilizante e
selador especial com quatro camadas de 3mm de argamassa com aditivos e duas demãos de tinta betuminosa para subsolos, poços
de elevadores, reservatórios, etc, sujeito à infiltrações incluindo material, mão de obra e chapisco no traço 1:2

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 59,57
BDI:32,35% 19,27

Preço Unitário Total 78,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2474 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.020         Impermeabilização com Hidroasfalto Reforçado com Véu de Poliéster (02 Camada de Tecido), Inclusive para
Lajes e Calhas de Concreto Armado, incluindo material e mão de obra. (Obs: o local de aplicação deve estar limpo e seco )
                                                                                                                                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 33,45
BDI:32,35% 10,82

Preço Unitário Total 44,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2475 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.035   Impermeabilização de lajes, subsolos, jardineiras, reservatórios e canais de irrigação com manta asfáltica
espessura de 4mm, aplicada com maçarico, pintado com primer, incluindo proteção mecânica, material e mão de obra

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 66,39
BDI:32,35% 21,47

Preço Unitário Total 87,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2476 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.010         Impermeabilização, empregando Argamassa de Cimento e Areia Grossa no Traço 1:3 Inclusive com Sika 1
na Espessura de 3cm.
                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,31
BDI:32,35% 10,12

Preço Unitário Total 41,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2477 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.600         Implantação de desitribuidor, inclusive tubulação de 50 mm, conexões, escavação, escoramento e reaterro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,18
BDI:32,35% 13,32

Preço Unitário Total 54,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2478 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.620         Implantação de distribuidor, inclusive tubulação de 110 mm, conexões, escavação, escoramento e reaterro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,37
BDI:32,35% 25,02

Preço Unitário Total 102,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2479 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.605         Implantação de distribuidor, inclusive tubulação de 60 mm, conexões, escavação, escoramento e reaterro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,67
BDI:32,35% 14,77

Preço Unitário Total 60,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2480 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.610         Implantação de distribuidor, inclusive tubulação de 75 mm, conexões, escavação, escoramento e reaterro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,94
BDI:32,35% 17,44

Preço Unitário Total 71,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2481 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.615         Implantação de distribuidor, inclusive tubulação de 85 mm, conexões, escavação,a escoramento e reaterro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,37
BDI:32,35% 19,85

Preço Unitário Total 81,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2482 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.585         Implantação de pena d`água, incluíndo tubulação, conexões, escavação e reaterro Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,68
BDI:32,35% 22,54

Preço Unitário Total 92,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2483 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 870 52     Implantação de poste de madeira para placa de sinalalização, escav. h=0,50m, chumbado em concreto h=0
,30m e reaterro h=0,20cm

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,57
(C)Total: 4,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,90
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 3,0000000 62,61
Tinta esmalte sintético semi-fosco M609       L     15,35 0,2000000 3,07

(F)Total: 65,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Confecção e lançamento de Concreto magro em
betoneira AC/BC

1 A 01 407 51
 

M3    425,23 0,0110000 4,67

(G)Total: 4,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,07
BDI:32,35% 24,93

Preço Unitário Total 102,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2484 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 300 00     Imprimação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,4100 0,5900 78,63 15,12 1,0000000 41,15

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,4100 0,5900 4,71 1,0000000 1,93

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 217,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,55
(C)Total: 12,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,49
(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Asfalto diluído CM-30 M103       T     0,0012000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,25
BDI:32,35% 0,08

Preço Unitário Total 0,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2485 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 300 00     Imprimação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3700 0,6300 78,63 15,12 1,0000000 38,61

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3700 0,6300 4,71 1,0000000 1,74

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 214,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 285,70
(D) Produção da Equipe 938,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Asfalto diluído CM-30 M103       T     0,0012000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30
BDI:32,35% 0,09

Preço Unitário Total 0,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2486 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 300 00     Imprimação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3300 0,6700 78,63 15,12 1,0000000 36,07

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3300 0,6700 4,71 1,0000000 1,55

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 212,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 282,97
(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Asfalto diluído CM-30 M103       T     0,0012000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,25
BDI:32,35% 0,08

Preço Unitário Total 0,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2487 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.020         Imprimação manual (mão de obra). Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,68
BDI:32,35% 0,54

Preço Unitário Total 2,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2488 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.030         Imprimação manual, (mão de obra) - serviço noturno. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,01
BDI:32,35% 0,65

Preço Unitário Total 2,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2489 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.010         Imprimação mecânica com cm-30, taxa 1,2L / m2 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,26
BDI:32,35% 1,37

Preço Unitário Total 5,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2490 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.595         Instalação das conexões, Inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribidor de
110 mm.
                                 

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 374,93
BDI:32,35% 121,28

Preço Unitário Total 496,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2491 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.567         Instalação de caixa D'água de PVC (Capacidade 2000 litros), inclusive fornecimento da mesma, colocação e
montagem das tubulações e conexões
                                                         

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 942,91
BDI:32,35% 305,03

Preço Unitário Total 1.247,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2492 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.566         Instalação de caixa D'água de PVC (Capacidade de 1000 litros), inclusive fornecimento da mesma,
colocação e montagem das tubulaçõesd e conexões.
                                                                              

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 528,91
BDI:32,35% 171,10

Preço Unitário Total 700,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2493 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.565         Instalação de caixa d'água de PVC (Capacidade de 500 litros), inclusive fornecimento da mesma, colocação
e montagem das tubulações e conexões.
                                                            

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 398,91
BDI:32,35% 129,04

Preço Unitário Total 527,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2494 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.560         Instalação de caixa D`agua de fibor-cimento, (capacidade 1000 L), Inclusive fornecimento da mesma,
colocação e montagem das tubulações e conexões.
                                                                             

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 499,82
BDI:32,35% 161,69

Preço Unitário Total 661,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2495 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.550         Instalação de caixa D`agua de fibro-cimento, (capacidade 500 L), Inclusive fornecimento da mesma,
Colocação e montagen das tubulações e conexões.
                                                                             

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 362,31
BDI:32,35% 117,20

Preço Unitário Total 479,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2496 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 104826   Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m (SINAPI-73683) Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,90
BDI:32,35% 9,02

Preço Unitário Total 36,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2497 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.070         Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde acada 2m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,42
BDI:32,35% 22,13

Preço Unitário Total 90,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2498 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.570         Instalação de torneira de boia Ø= 3/4" Pol., Inclusiev o fornecimento da mesma. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,15
BDI:32,35% 6,51

Preço Unitário Total 26,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2499 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.030         Interruptor d Embutir de 3 Secções para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusive com Placa, 10A, 250V, Pial (
Linha Sinletoque) ou Similar, com Instalção.
                             

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,00
BDI:32,35% 8,41

Preço Unitário Total 34,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2500 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.040         Interruptor de embutir 1 Secção Conjugado com Tomada, para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusive com
Placa, 10A, 250V, Pial (Linha Simletoque) ou Similar, com Instalação.
                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,18
BDI:32,35% 8,14

Preço Unitário Total 33,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2501 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.050         Interruptor de Embutir de 2 Secções Conjugado com Tomada, para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusive com
Placa, 10A, 250V, Pial (Linha Silentoque) ou Similar, com Instalação.
                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,30
BDI:32,35% 10,12

Preço Unitário Total 41,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2502 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.020         Interruptor de Embutir de 2 Secções para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusiev com Placa, 10A, 250V, Pial (
Linha Sinletoque) ou Similar, com Instalação.
                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,84
BDI:32,35% 6,74

Preço Unitário Total 27,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2503 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.010         Interruptor de Embutir de uma Secção para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusiev com Placa, 10A, 250V, Pial (
Linha Silentoque) ou Similar, com Instalação.
                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,37
BDI:32,35% 4,00

Preço Unitário Total 16,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2504 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.18.060         Interruptor de Embutir THRRE-WAI (Vai e Vem) para Caixa de 4 x 2" Polegada. Inclusive com Placa, 10A,
250V, Pial (Linha Silentoque) ou Similar, com Instalação.
                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,53
BDI:32,35% 5,34

Preço Unitário Total 21,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2505 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.040         Jog de Bucha e Arruela de Aluminio de 1 1/2" Pol. Inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,18
BDI:32,35% 1,02

Preço Unitário Total 4,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2506 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.030         Jogo de Bucha e Arruela de Aluminio de 1" Pol. inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,52
BDI:32,35% 0,49

Preço Unitário Total 2,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2507 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.010         Jogo de Bucha e Arruela de Aluminio de 1/2" Pol. Inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,04
BDI:32,35% 0,33

Preço Unitário Total 1,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2508 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.060         Jogo de Bucha e arruela de Aluminio de 2 1/2" Pol. Inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,74
BDI:32,35% 2,50

Preço Unitário Total 10,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2509 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.050         Jogo de Bucha e Arruela de alumínio de 2" Pol. Inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,47
BDI:32,35% 1,76

Preço Unitário Total 7,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2510 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.070         Jogo de bucha e arruela de alumínio de 3" pol. inclusive fixação.
                                                                                                                                                                     

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,51
BDI:32,35% 3,72

Preço Unitário Total 15,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2511 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.020         Jogo de Bucha e Arruela de aluminio de 3/4" Pol. Inclusive Fixação. Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,26
BDI:32,35% 0,40

Preço Unitário Total 1,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2512 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.07.080         Jogo de bucha e arruela de alumínio de 4" pol. inclusive fixação.
                                                                                                                                                                     

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,93
BDI:32,35% 5,47

Preço Unitário Total 22,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2513 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 930 00     Junta de cantoneira Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       0,5000 0,5000 4,16 1,0000000 2,08

(A)Total: 2,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 0,5000000 8,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 19,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,98
(C)Total: 3,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cantoneira de aço 4 x 4 x 3/8 M323       KG    4,52 16,0600000 72,59
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,2000000 3,74
Chumbadores M984       KG    18,33 0,8600000 15,76

(F)Total: 92,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 117,58
BDI:32,35% 38,03

Preço Unitário Total 155,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2514 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Junta JEENE JJ 2540 VV c/ labios polimericos-
3x2cm

M     681,80 1,0000000 681,80

(F)Total: 681,80

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 681,80
BDI:32,35% 220,56

Preço Unitário Total 902,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2515 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.07.010         Laje Pré-moldada para Piso com vão normal. Inclusive Capeamento e Escoramento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,71
BDI:32,35% 28,37

Preço Unitário Total 116,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2516 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 06.07.020         Laje Pré-moldadda para Forro com vão normal. Inclusive Capeamento e Escoramento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 88,44
BDI:32,35% 28,61

Preço Unitário Total 117,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2517 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 510 00     Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3100 0,6900 78,63 15,12 1,0000000 34,80

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0300 0,9700 138,40 18,33 1,0000000 21,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,9600 0,0400 143,17 15,12 1,0000000 138,04

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3100 0,6900 4,71 1,0000000 1,46

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 665,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,36
(C)Total: 26,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 820,52
(D) Produção da Equipe 838,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0006000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,1000000 0,01

(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0006000 0,00

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0026000 0,12

(G)Total: 0,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,10
BDI:32,35% 0,35

Preço Unitário Total 1,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2518 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 510 50   Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) ( brita e areia comercial ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3100 0,6900 78,63 15,12 1,0000000 34,80

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0300 0,9700 138,40 18,33 1,0000000 21,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,9600 0,0400 143,17 15,12 1,0000000 138,04

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3100 0,6900 4,71 1,0000000 1,46

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 665,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,36
(C)Total: 26,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 820,52
(D) Produção da Equipe 838,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0006000 0,02
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0026000 0,17
Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0006000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,1000000 0,01

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0039000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0009000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,17
BDI:32,35% 0,37

Preço Unitário Total 1,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2519 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 512 01     Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3000 0,7000 78,63 15,12 1,0000000 34,16

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0200 0,9800 138,40 18,33 1,0000000 20,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,9600 0,0400 143,17 15,12 1,0000000 138,04

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3000 0,7000 4,71 1,0000000 1,41

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 662,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 810,93
(D) Produção da Equipe 938,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0006000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,1000000 0,01

(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0026000 0,08

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0006000 0,00

(G)Total: 0,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,95
BDI:32,35% 0,30

Preço Unitário Total 1,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2520 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 512 51     Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) (brita e areia comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3000 0,7000 78,63 15,12 1,0000000 34,16

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0200 0,9800 138,40 18,33 1,0000000 20,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,9600 0,0400 143,17 15,12 1,0000000 138,04

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3000 0,7000 4,71 1,0000000 1,41

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 662,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 810,93
(D) Produção da Equipe 938,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita 1 (Comercial)   19mm DMT até 50 km AM35       M3    63,08 0,0026000 0,16
Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0006000 0,00
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0006000 0,03
Filler M905       KG    0,13 0,1000000 0,01

(F)Total: 0,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0039000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0009000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,06
BDI:32,35% 0,34

Preço Unitário Total 1,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2521 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 512 02     Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1500 0,8500 78,63 15,12 1,0000000 24,64

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0100 0,9900 138,40 18,33 1,0000000 19,52

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4800 0,5200 143,17 15,12 1,0000000 76,58

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1500 0,8500 4,71 1,0000000 0,70

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 589,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 738,04
(D) Produção da Equipe 469,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0012000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,2000000 0,02

(F)Total: 0,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0052000 0,16

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0013000 0,00

(G)Total: 0,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,75
BDI:32,35% 0,56

Preço Unitário Total 2,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2522 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 510 01     Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1600 0,8400 78,63 15,12 1,0000000 25,28

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0200 0,9800 138,40 18,33 1,0000000 20,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4800 0,5200 143,17 15,12 1,0000000 76,58

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1600 0,8400 4,71 1,0000000 0,75

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0400000 3,78

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 593,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,36
(C)Total: 26,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 748,57
(D) Produção da Equipe 419,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0012000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,2000000 0,02

(F)Total: 0,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0013000 0,00

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0052000 0,24

(G)Total: 0,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,04
BDI:32,35% 0,65

Preço Unitário Total 2,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2523 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 510 51     Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)  AC/BC Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1600 0,8400 78,63 15,12 1,0000000 25,28

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0200 0,9800 138,40 18,33 1,0000000 20,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4800 0,5200 143,17 15,12 1,0000000 76,58

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1600 0,8400 4,71 1,0000000 0,75

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/
Consmaq : 2726K - montado em caminhão

E122       1,0000 0,0000 203,84 15,12 1,0000000 203,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0400000 3,78

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 593,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,36
(C)Total: 26,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 748,57
(D) Produção da Equipe 419,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0013000 0,05
Brita 1 (Comercial)   19mm DMT até 50 km AM35       M3    63,08 0,0052000 0,32
Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0012000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,2000000 0,02

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0078000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0020000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,17
BDI:32,35% 0,70

Preço Unitário Total 2,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2524 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.055   Lança elevatória com cesto, acoplado em caminhão chassis com 3 eixos, cap. do cesto para 01 pessoa ou
110KG e alcance vertical 25 M - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 267,11
BDI:32,35% 86,41

Preço Unitário Total 353,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2525 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.05.065   Lança elevatória com cesto, acoplado em caminhão chassis com 3 eixos, cap. do cesto para 01 pessoa ou
110KG e alcance vertical 25 M - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 272,89
BDI:32,35% 88,27

Preço Unitário Total 361,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2526 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 999 07     Lastro de brita Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,64
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,2000000 37,33

(G)Total: 37,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,54
BDI:32,35% 14,73

Preço Unitário Total 60,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2527 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 894 01     Lastro de brita Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,00
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,2000000 37,33

(G)Total: 37,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,66
BDI:32,35% 14,77

Preço Unitário Total 60,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2528 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 894 51     Lastro de brita (Brita Comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,00
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,2000000 82,21
(F)Total: 82,21

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,54
BDI:32,35% 29,28

Preço Unitário Total 119,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2529 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 999 57   Lastro de brita BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 7,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,50
(C)Total: 1,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,00
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 1,2000000 72,02

(G)Total: 72,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,35
BDI:32,35% 25,99

Preço Unitário Total 106,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2530 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.01.010         Lastro de Piso com 10,0 cm de Espessura em Concreto 1:4:8. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 49,68
BDI:32,35% 16,07

Preço Unitário Total 65,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2531 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.01.030         Lastro de Piso com 5,0 cm de Espessura em Concreto 1:4:8. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,80
BDI:32,35% 8,66

Preço Unitário Total 35,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2532 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.01.020         Lastro de Piso com a Ultilização de Aditivo Impermebializante - Sika 1. Inclusive com 10,0cm de Espessura
em Concreto 1:4:8.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,92
BDI:32,35% 20,67

Preço Unitário Total 84,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2533 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.01.040         Lastro de Piso, com a Ultilização de Aditivo Impermeabilizante - Sika 1. Inclusive com 5,0 cm de Espessura
em Concreto 1:4:8.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 33,92
BDI:32,35% 10,97

Preço Unitário Total 44,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2534 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.170         Levantamento altimetrico de secções por taquiométrico Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,48
BDI:32,35% 0,47

Preço Unitário Total 1,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2535 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.160         Levantamento altimetrico por hectare. Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.033,93
BDI:32,35% 334,47

Preço Unitário Total 1.368,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2536 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.120       Levantamento cadastral de área com densidade de até 80 habitações por hectare. Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.610,36
BDI:32,35% 1.167,95

Preço Unitário Total 4.778,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2537 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.110         Levantamento de bueiros e poços de visita. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,98
BDI:32,35% 2,25

Preço Unitário Total 9,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2538 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.070         Levantamento de casas até 150 m² Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,39
BDI:32,35% 4,65

Preço Unitário Total 19,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2539 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.080         Levantamento de muro, meio fio, margem de canais, testadas. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,40
BDI:32,35% 0,12

Preço Unitário Total 0,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2540 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.060         Levantamento de poligonais. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,00
BDI:32,35% 0,64

Preço Unitário Total 2,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2541 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.100         Levantamento de pontes e pontilhões. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,79
BDI:32,35% 3,16

Preço Unitário Total 12,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2542 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.090         Levantamento de postes, árvores e marcos. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,80
BDI:32,35% 0,90

Preço Unitário Total 3,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2543 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.01.090         Levantamento de tampão de poço de visita existente (elevação da cota de nivel), devido a serviço de
recapeamento asfaltico.
                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,62
BDI:32,35% 20,90

Preço Unitário Total 85,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2544 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.310         Limp. manual  de canal ou canaleta, aberta ou c/ tampa movel, prof. acima de 1,50m em locais prox. de
encostas de morros, planicies ou alagados, com transp. mat. retirado em carro de mão até100m dist. e carga em caçamba estac. e/
ou cam. basc. inclusive M.O c/ insal., equip. e fardamento.                                                               

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 58,63
BDI:32,35% 18,96

Preço Unitário Total 77,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2545 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.300         Limp. manual de canal ou canaleta, aberta ou c/tampa movel, profund. até 1,50m em locais prox. de
encostas de morros, planicies ou alagados, com transporte mat. retirado em carro de mão até100m dist. e carga em caçamba estc. e/
ou caminhão basc. inclusive M.O c/ instalação, equip. e fardamento.                                                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,00
BDI:32,35% 14,23

Preço Unitário Total 58,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2546 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 40034    Limpeza  camada vegetal em jazida  com expurgo lateral (construção e restauração) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com
lâmina

E002       1,0000 0,0000 219,86 18,33 1,0000000 219,86

(A)Total: 219,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 256,84
(D) Produção da Equipe 571,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,44
BDI:32,35% 0,14

Preço Unitário Total 0,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2547 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 302 01     Limpeza de bueiro Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 60,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,48
(C)Total: 12,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 73,36
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,67
BDI:32,35% 4,74

Preço Unitário Total 19,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2548 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.030         Limpeza de caixa coletora de 0,30 x 0,90 x 1,00m Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,54
BDI:32,35% 2,43

Preço Unitário Total 9,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2549 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.040         Limpeza de caixa coletora de 0,30 x 0,90 x 1,00m - (serviço noturno). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 9,05
BDI:32,35% 2,92

Preço Unitário Total 11,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2550 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 100 02     Limpeza de camada vegetal em jazida (conservação) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

(A)Total: 123,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 26,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,51
(C)Total: 5,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,53
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,89
BDI:32,35% 0,28

Preço Unitário Total 1,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2551 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 100 01   Limpeza de camada vegetal em jazida (const. e rest.) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

(A)Total: 123,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 26,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,51
(C)Total: 5,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 155,53
(D) Produção da Equipe 173,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,89
BDI:32,35% 0,28

Preço Unitário Total 1,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2552 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 301 03     Limpeza de descida dágua Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,33
(D) Produção da Equipe 150,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,87
BDI:32,35% 0,28

Preço Unitário Total 1,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2553 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.050         Limpeza de galeria de 0,20 x 0,30m e 0,40m de diâmetro. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,84
BDI:32,35% 5,12

Preço Unitário Total 20,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2554 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.060         Limpeza de galeria de 0,20m, 0,30m e 0,40m, de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,01
BDI:32,35% 6,14

Preço Unitário Total 25,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2555 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.070         Limpeza de galeria de 0,50m, 0,60m e 0,70m de diâmetro Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,86
BDI:32,35% 6,10

Preço Unitário Total 24,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2556 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.080         Limpeza de galeria de 0,50m, 0,60m e 0,70m de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,63
BDI:32,35% 7,32

Preço Unitário Total 29,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2557 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.100         Limpeza de galeria de 0,80m, 0,90m e 1,00m de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,87
BDI:32,35% 9,66

Preço Unitário Total 39,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2558 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.090         Limpeza de galeria de 0,80m, 0,90m e 1,00m de diâmetro. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,89
BDI:32,35% 8,05

Preço Unitário Total 32,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2559 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.120         Limpeza de galeria de 1,10m e 1,20m de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,20
BDI:32,35% 11,71

Preço Unitário Total 47,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2560 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.110         Limpeza de galeria de 1,10m e 1,20m de diâmetro. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,17
BDI:32,35% 9,75

Preço Unitário Total 39,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2561 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.140         Limpeza de galeria de 1,50m de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,25
BDI:32,35% 14,63

Preço Unitário Total 59,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2562 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.130         Limpeza de galeria de 1,50m de diametro. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,71
BDI:32,35% 12,19

Preço Unitário Total 49,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2563 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.010         Limpeza de linha D`agua, sem a remoção do material. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,60
BDI:32,35% 0,19

Preço Unitário Total 0,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2564 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.020         Limpeza de linha D`agua, sem o fornecimento do material - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,72
BDI:32,35% 0,23

Preço Unitário Total 0,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2565 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.150         Limpeza de malha de Ø= 4 Pol., 6 Pol. e 8 Pol. de diâmetro. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,82
BDI:32,35% 4,14

Preço Unitário Total 16,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2566 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.160         Limpeza de malha de Ø=4 Pol., 6 Pol. e 8Pol. de diâmetro - (serviço noturno). Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,39
BDI:32,35% 4,97

Preço Unitário Total 20,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2567 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 400 00     Limpeza de placa de sinalização Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,51
(C)Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 106,33
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Detergente M608       L     2,67 0,1000000 0,26
(F)Total: 0,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,57
BDI:32,35% 1,80

Preço Unitário Total 7,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2568 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 950 00     Limpeza de ponte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,3000 0,7000 74,00 15,12 1,0000000 32,78

(A)Total: 32,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,51
(C)Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,55
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,72
BDI:32,35% 1,52

Preço Unitário Total 6,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2569 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 300 01     Limpeza de sarjeta e meio fio Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,33
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,43
BDI:32,35% 0,13

Preço Unitário Total 0,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2570 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41404             Limpeza de superfície de concreto com jateamento d´água Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 0,0500000 3,24

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 0,0300000 3,17

(A)Total: 6,41

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equipamento leve 2 T312       1,76 16,60 91,03 1,0000000 16,60
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 39,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,99
(C)Total: 7,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,40
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Removedor biodegradável GR-60 L     30,00 0,0100000 0,30
Neutralizador masony cleaner L     15,00 0,0060000 0,09

(F)Total: 0,39

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,09
BDI:32,35% 8,76

Preço Unitário Total 35,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2571 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 301 02     Limpeza de vala de drenagem Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,33
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,62
BDI:32,35% 0,84

Preço Unitário Total 3,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2572 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 301 01     Limpeza de valeta de corte Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,33
(D) Produção da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI:32,35% 0,21

Preço Unitário Total 0,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2573 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 02 702 00     Limpeza e enchimento de  junta em pavimento de concreto (construção e restauração) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Seladora de Juntas : Crafco : EZ1 Serie II 500 E334       1,0000 0,0000 135,32 11,38 1,0000000 135,32
Jateadora de Areia : Anco Blast CSS270 -
pressurizado

E340       1,0000 0,0000 15,17 11,38 1,0000000 15,17

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 275,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 4,50
(C)Total: 4,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 370,48
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gás propano M623       KG    3,05 0,0300000 0,09
Baguete limitador de polietileno M976       M     1,40 1,0000000 1,40
Selante asfáltico polimerizado M977       L     2,46 0,4200000 1,03

(F)Total: 2,52

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,34
BDI:32,35% 1,08

Preço Unitário Total 4,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2574 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 702 00     Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Seladora de Juntas : Crafco : EZ1 Serie II 500 E334       1,0000 0,0000 135,32 11,38 1,0000000 135,32
Jateadora de Areia : Anco Blast CSS270 -
pressurizado

E340       1,0000 0,0000 15,17 11,38 1,0000000 15,17

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 275,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,97
(C)Total: 13,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 379,95
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gás propano M623       KG    3,05 0,0300000 0,09
Baguete limitador de polietileno M976       M     1,40 1,0000000 1,40
Selante asfáltico polimerizado M977       L     2,46 0,4200000 1,03

(F)Total: 2,52

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,36
BDI:32,35% 1,08

Preço Unitário Total 4,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2575 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 702 00     Limpeza e enchimento de junta em pavimento de concreto Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

Seladora de Juntas : Crafco : EZ1 Serie II 500 E334       1,0000 0,0000 135,32 11,38 1,0000000 135,32
Jateadora de Areia : Anco Blast CSS270 -
pressurizado

E340       1,0000 0,0000 15,17 11,38 1,0000000 15,17

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 275,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,97
(C)Total: 13,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 379,95
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gás propano M623       KG    3,05 0,0300000 0,09
Baguete limitador de polietileno M976       M     1,40 1,0000000 1,40
Selante asfáltico polimerizado M977       L     2,46 0,4200000 1,03

(F)Total: 2,52

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,36
BDI:32,35% 1,08

Preço Unitário Total 4,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2576 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.320         Limpeza manual de galeria com diâmetro até 1,50m com transporte do material retirado com carro de mão
até 100m de distancia e carga em caçamba estacionária e/ou caminhão basculante inclusive mão de obra com insalubridade,
equipamentos e fardamento..                                                                                                       

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 168,82
BDI:32,35% 54,61

Preço Unitário Total 223,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2577 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 102 01     Limpeza, enchimento de juntas em pavimentação de concreto a frio (conservação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 109,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,85
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RL-1C M109       T     0,0005000 0,00
Filler M905       KG    0,13 0,5900000 0,07

(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0004000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,16
BDI:32,35% 0,69

Preço Unitário Total 2,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2578 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 102 00     Limpeza, enchimento de juntas em pavimentção de concreto a quente (conservação) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Caldeira de Asfalto Rebocável : ALMEIDA : CAD
1500 -  1200 l

E123       1,0000 0,0000 12,84 1,0000000 12,84

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,4000 0,6000 64,92 15,12 1,0000000 35,03

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 92,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 192,80
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0045000 0,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,3333000 0,14

(F)Total: 0,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,71
BDI:32,35% 0,87

Preço Unitário Total 3,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2579 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.05.010         Limpezas de  Superficies com Acido Muriatico em água na Proporção 1:6. Inclusive Solução Neutralizadora
de Amonia 1:4
                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,69
BDI:32,35% 1,51

Preço Unitário Total 6,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2580 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.020         Locação de eixo de projeto em curva. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,38
BDI:32,35% 1,09

Preço Unitário Total 4,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2581 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.010         Locação de eixo de projeto em tangente. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,80
BDI:32,35% 0,90

Preço Unitário Total 3,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2582 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.040         Locação de lotes populares em quadra já locada ( sem marco de concreto ). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 94,26
BDI:32,35% 30,49

Preço Unitário Total 124,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2583 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.04.010         Locação de Obras e Demarcação para Abertura de Valas para Fundações. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,66
BDI:32,35% 1,50

Preço Unitário Total 6,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2584 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.050         Locação de pontos ( estaca, pilares, eixo de obras ) com transferencia de marcação para gabarito lateral.
Inclusive locação do gabarito.                                                                                                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 362,50
BDI:32,35% 117,26

Preço Unitário Total 479,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2585 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.030         Locação de quadras retangulares com ate 20 lotes (sem marco de concreto ). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 637,63
BDI:32,35% 206,27

Preço Unitário Total 843,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2586 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.057         Locação diária de cavalete de obra (mod. av-42/2000). Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,90
BDI:32,35% 1,26

Preço Unitário Total 5,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2587 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.25.030         Luminária Tipo Sobrepor, Aberta, para 1 Lãmpada da Floures, de 40W, ref. TMS-500 Philips ou Similar.
Inclusive Reator alto fator de Potência Lampadas, demais acessórios e Instalação.
                                                                                            

Unidade: CJ    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,14
BDI:32,35% 22,69

Preço Unitário Total 92,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2588 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 531 00     Macadame betuminoso por penetração Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,0500 0,9500 78,63 15,12 1,0000000 18,29

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,1700 0,8300 122,98 15,12 1,0000000 33,44

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,0500 0,9500 4,71 1,0000000 0,23

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,1000 0,9000 4,58 1,0000000 0,45
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,1600 0,8400 103,40 11,53 1,0000000 26,22

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,3700000 58,24

(A)Total: 427,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 553,82
(D) Produção da Equipe 13,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1500000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,4000000 43,55

(G)Total: 43,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,15
BDI:32,35% 27,86

Preço Unitário Total 114,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2589 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 531 00     Macadame betuminoso por penetração Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,0300 0,9700 78,63 15,12 1,0000000 17,01

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,1700 0,8300 122,98 15,12 1,0000000 33,44

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       1,0000 0,0000 143,17 15,12 1,0000000 143,17

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,0300 0,9700 4,71 1,0000000 0,14

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,1000 0,9000 171,27 18,33 1,0000000 33,61

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,3600000 56,67

(A)Total: 574,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 700,99
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1500000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,4000000 43,55

(G)Total: 43,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,62
BDI:32,35% 30,28

Preço Unitário Total 123,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2590 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 531 50   Macadame betuminoso por penetração, brita comercial. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,0300 0,9700 78,63 15,12 1,0000000 17,01

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,1700 0,8300 122,98 15,12 1,0000000 33,44

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,1600 0,8400 143,17 15,12 1,0000000 35,60

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,0300 0,9700 4,71 1,0000000 0,14

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,1000 0,9000 171,27 18,33 1,0000000 33,61

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,3600000 56,67

(A)Total: 467,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 593,42
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1500000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,4000000 43,55

(G)Total: 43,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,93
BDI:32,35% 27,79

Preço Unitário Total 113,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2591 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 600 00     Manta sintética para recapeamento asfálico com fornecimento e aplicação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,9300 0,0700 138,40 18,33 1,0000000 129,99

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       1,0000 0,0000 143,17 15,12 1,0000000 143,17

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 1,0000000 100,45

(A)Total: 373,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,47
(C)Total: 18,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 482,16
(D) Produção da Equipe 2.925,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,16

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,0000000 3,40
(F)Total: 3,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,56
BDI:32,35% 1,15

Preço Unitário Total 4,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2592 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.036   Manutenção de luminária de uma pétala com uma lâmpada a vapor de sódio 250 W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UI em poste de até 17M.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 192,76
BDI:32,35% 62,35

Preço Unitário Total 255,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2593 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.038   Manutenção de luminária de uma pétala com uma lâmpada a vapor de sódio 400 W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UI em poste de até 17M.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 216,17
BDI:32,35% 69,93

Preço Unitário Total 286,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2594 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.046   Manutenção de luminária de uma pétala com uma lâmpada a vapor metálico 250 W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UI em poste de até 17M.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 222,84
BDI:32,35% 72,08

Preço Unitário Total 294,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2595 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.048   Manutenção de luminária de uma pétala com uma lâmpada a vapor metálico 400 W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UI em poste de até 17M.

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 234,29
BDI:32,35% 75,79

Preço Unitário Total 310,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2596 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.058   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor de metálico de 1000W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UE (acoplado) em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 850,87
BDI:32,35% 275,25

Preço Unitário Total 1.126,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2597 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.054   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor de sódio de 250W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 204,30
BDI:32,35% 66,09

Preço Unitário Total 270,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2598 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.056   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor de sódio de 400W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UE (acoplado) em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 232,62
BDI:32,35% 75,25

Preço Unitário Total 307,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2599 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.059   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor metálico de 1000W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UI em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 935,69
BDI:32,35% 302,69

Preço Unitário Total 1.238,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2600 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.060   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor metálico de 2000W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UE (acoplado) em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.181,57
BDI:32,35% 382,23

Preço Unitário Total 1.563,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2601 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.055   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor metálico de 250W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator AFP UE (acoplado) em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 212,18
BDI:32,35% 68,64

Preço Unitário Total 280,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2602 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.28.057   Manutenção de projetor para uma lâmpada tubular a vapor metálico de 400W, inclusive fornecimento e
substituição da lâmpada e reator UE alto fator de potência em poste de até 17M

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 236,40
BDI:32,35% 76,47

Preço Unitário Total 312,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2603 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102962   Manutenção do canteiro de obras e alojamentos Unidade: MÊS   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/
51 -  8.000 l

E422       0,5000 0,5000 105,87 15,12 1,0000000 60,49

(A)Total: 105,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Eletricista 20004 1,34 12,64 91,03 110,0000000 1.390,40
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 110,0000000 1.390,40
Servente T701       1,02 9,62 91,03 220,0000000 2.116,40

(B)Total: 4.897,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1.004,41
(C)Total: 1.004,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.006,66
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.006,66

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.006,66
BDI:32,35% 1.943,15

Preço Unitário Total 7.949,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2604 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.050   Máquina para corte de piso (concreto ou asfalto), com motor a gasolina, inclusive disco p/ corte de 350 MM -
POT. 8 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,30
BDI:32,35% 8,83

Preço Unitário Total 36,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2605 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.051   Máquina para corte de piso (concreto ou asfalto), com motor a gasolina, inclusive disco p/ corte de 350 MM -
POT. 8 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,65
BDI:32,35% 9,91

Preço Unitário Total 40,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2606 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.08.030   Martelete TEX 32 PS, POT.3 HP, inclusive 10M de mangueira de 3/4", engate, braçadeiras e ponteiro - com a
mão de obra do operador (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,29
BDI:32,35% 11,41

Preço Unitário Total 46,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2607 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.08.031   Martelete TEX 32 PS, POT.3 HP, inclusive 10M de mangueira de 3/4", engate, braçadeiras e ponteiro - com a
mão de obra do operador (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,71
BDI:32,35% 13,49

Preço Unitário Total 55,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2608 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 111 00     Material de base (conservação) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2609 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 01     Meio fio de concreto - MFC 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0141000 3,75

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1030000 27,44

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1000000 3,78

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0850000 3,88

(G)Total: 44,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0391000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,20
BDI:32,35% 16,88

Preço Unitário Total 69,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2610 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 51     Meio fio de concreto - MFC 01 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1000000 3,78

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0850000 3,88

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0141000 4,55

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1030000 33,28

(G)Total: 51,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0391000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,2575000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1086000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,84
BDI:32,35% 19,03

Preço Unitário Total 77,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2611 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 02     Meio fio de concreto - MFC 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
(B)Total: 5,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,79
(C)Total: 0,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0490000 3,85

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0030000 0,79

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0870000 23,17

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1000000 3,78

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0850000 3,88

(G)Total: 35,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,37
BDI:32,35% 13,38

Preço Unitário Total 54,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2612 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 52   Meio fio de concreto - MFC 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
(B)Total: 5,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,79
(C)Total: 0,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0490000 3,85

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1000000 3,78

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0030000 0,96

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0870000 28,11

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0850000 7,69

(G)Total: 44,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,29
BDI:32,35% 16,26

Preço Unitário Total 66,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2613 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 03     Meio fio de concreto - MFC 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0560000 4,40

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0080000 2,13

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0420000 11,18

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0450000 2,05

(G)Total: 21,65

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,48
BDI:32,35% 8,24

Preço Unitário Total 33,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2614 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 53    Meio fio de concreto - MFC 03 (Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0560000 4,40

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0080000 2,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0420000 13,57

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0450000 4,07

(G)Total: 26,51

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,93
BDI:32,35% 10,00

Preço Unitário Total 40,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2615 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 04     Meio fio de concreto - MFC 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,39
(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0330000 2,59

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0020000 0,53

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0310000 8,25

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0450000 2,05

(G)Total: 15,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,25
BDI:32,35% 5,90

Preço Unitário Total 24,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2616 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 54   Meio fio de concreto - MFC 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
(B)Total: 2,55

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,39
(C)Total: 0,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0330000 2,59

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0020000 0,64

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0310000 10,01

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0450000 4,07

(G)Total: 19,20

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,14
BDI:32,35% 7,16

Preço Unitário Total 29,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2617 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 05     Meio fio de concreto - MFC 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
(B)Total: 5,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,79
(C)Total: 0,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0630000 4,95

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0140000 3,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0340000 9,05

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0320000 1,46

(G)Total: 21,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,97
BDI:32,35% 8,72

Preço Unitário Total 35,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2618 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 55    Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
(B)Total: 5,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,79
(C)Total: 0,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0630000 4,95

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0140000 4,52

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0340000 10,98

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0320000 2,89

(G)Total: 25,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,13
BDI:32,35% 10,07

Preço Unitário Total 41,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2619 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 06     Meio fio de concreto - MFC 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
(B)Total: 2,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,43
(C)Total: 0,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0410000 3,22

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0040000 1,06

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0230000 6,12

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0320000 1,46

(G)Total: 13,75

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,99
BDI:32,35% 5,49

Preço Unitário Total 22,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2620 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 56    Meio fio de concreto - MFC 06 - Brita e areia comerciais Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
(B)Total: 2,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0410000 3,22

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0040000 1,29

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0230000 7,43

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0320000 2,89

(G)Total: 16,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,53
BDI:32,35% 6,31

Preço Unitário Total 25,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2621 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 07     Meio fio de concreto - MFC 07 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0600000 4,71

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0080000 2,13

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0400000 10,65

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0375000 1,71

(G)Total: 21,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,51
BDI:32,35% 8,25

Preço Unitário Total 33,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2622 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 57   Meio fio de concreto - MFC 07 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0600000 4,71

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0080000 2,58

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0400000 12,92

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0375000 3,39

(G)Total: 25,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,91
BDI:32,35% 9,67

Preço Unitário Total 39,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2623 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 910 08     Meio fio de concreto - MFC 08 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2100000 5,36
(B)Total: 5,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,83
(C)Total: 0,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 0,0170000 4,52

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0730000 19,44

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Lastro de brita 1 A 01 894 01
   

M3    45,66 0,0500000 2,28

(G)Total: 34,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,29
BDI:32,35% 13,03

Preço Unitário Total 53,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2624 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 910 58   Meio fio de concreto - MFC 08 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2100000 5,36
(B)Total: 5,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,83
(C)Total: 0,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0760000 5,97

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0500000 1,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 0,0170000 5,49

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0730000 23,59

Lastro de brita (Brita Comercial) 1 a 01 894 51
   

M3    90,54 0,0500000 4,52

(G)Total: 41,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,65
BDI:32,35% 15,41

Preço Unitário Total 63,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2625 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.010         Meio-fio de alvenaria revestido com argamassa de cimento e areia 1:3. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,10
BDI:32,35% 6,17

Preço Unitário Total 25,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2626 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 911 00     Meio-fio em  pedra granitica sem linha d'água Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0300000 0,76
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 13,54

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Meio fio em pedra granítica 10121      M     15,00 1,0000000 15,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0000000 0,45
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0030000 0,19

(F)Total: 15,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,18
BDI:32,35% 9,43

Preço Unitário Total 38,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2627 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 911 01     Meio-fio em pedra granitica com linha d'água Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0300000 0,76
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 13,54

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paralelepípedo 10140      UD    0,56 10,0000000 5,60
Meio fio em pedra granítica 10121      M     15,00 1,0000000 15,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0000000 0,45
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0030000 0,19

(F)Total: 21,24

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa de cimento e areia no traço 1:8 11.01.060
 

M3    278,33 0,0400000 11,13

(G)Total: 11,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,91
BDI:32,35% 14,85

Preço Unitário Total 60,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2628 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490009            Meio-fio em pedra granitica com linha d'água Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,02
BDI:32,35% 4,85

Preço Unitário Total 19,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2629 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 511 04     Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1200 0,8800 78,63 15,12 1,0000000 22,73

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3700 0,6300 143,17 15,12 1,0000000 62,49

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1200 0,8800 4,71 1,0000000 0,56

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. : M. Benz/
Cifali : MICROFLEX -  acoplado em cavalo
mecânico

E161       1,0000 0,0000 325,74 18,56 1,0000000 325,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,3000 0,7000 105,86 15,12 1,0000000 42,33

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,3000 0,7000 100,45 15,12 1,0000000 40,71

(A)Total: 574,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 722,79
(D) Produção da Equipe 360,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0048000 0,00
Aditivo p/ controle de ruptura M111       KG    3,70 0,4000000 1,48
Aditivo sólido (fibras) M112       KG    4,00 0,2200000 0,88

(F)Total: 2,36

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0250000 0,77

(G)Total: 0,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,13
BDI:32,35% 1,65

Preço Unitário Total 6,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2630 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 511 01     Micro-Revestimento a frio - Microflex 0,8 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1900 0,8100 78,63 15,12 1,0000000 27,17

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6200 0,3800 143,17 15,12 1,0000000 94,50

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1900 0,8100 4,71 1,0000000 0,89

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. : M. Benz/
Cifali : MICROFLEX -  acoplado em cavalo
mecânico

E161       1,0000 0,0000 325,74 18,56 1,0000000 325,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,3000 0,7000 105,86 15,12 1,0000000 42,33

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,3000 0,7000 100,45 15,12 1,0000000 40,71

(A)Total: 611,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 759,57
(D) Produção da Equipe 600,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0029000 0,00
Aditivo p/ controle de ruptura M111       KG    3,70 0,2700000 0,99
Aditivo sólido (fibras) M112       KG    4,00 0,1350000 0,54

(F)Total: 1,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0150000 0,46

(G)Total: 0,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,25
BDI:32,35% 1,05

Preço Unitário Total 4,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2631 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 511 03     Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1400 0,8600 78,63 15,12 1,0000000 24,00

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4600 0,5400 143,17 15,12 1,0000000 74,01

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1400 0,8600 4,71 1,0000000 0,65

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. : M. Benz/
Cifali : MICROFLEX -  acoplado em cavalo
mecânico

E161       1,0000 0,0000 325,74 18,56 1,0000000 325,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,3000 0,7000 105,86 15,12 1,0000000 42,33

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,3000 0,7000 100,45 15,12 1,0000000 40,71

(A)Total: 587,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 735,67
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0039000 0,00
Aditivo p/ controle de ruptura M111       KG    3,70 0,3660000 1,35
Aditivo sólido (fibras) M112       KG    4,00 0,1800000 0,72

(F)Total: 2,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0200000 0,62

(G)Total: 0,62

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,32
BDI:32,35% 1,39

Preço Unitário Total 5,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2632 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 511 53     Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm (brita comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1400 0,8600 78,63 15,12 1,0000000 24,00

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4600 0,5400 143,17 15,12 1,0000000 74,01

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1400 0,8600 4,71 1,0000000 0,65

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. : M. Benz/
Cifali : MICROFLEX -  acoplado em cavalo
mecânico

E161       1,0000 0,0000 325,74 18,56 1,0000000 325,74

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0700000 11,01

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,3000 0,7000 105,86 15,12 1,0000000 42,33

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       0,3000 0,7000 100,45 15,12 1,0000000 40,71

(A)Total: 587,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 128,56

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 19,93
(C)Total: 19,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 735,67
(D) Produção da Equipe 450,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0200000 1,37
Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0039000 0,00
Aditivo p/ controle de ruptura M111       KG    3,70 0,3660000 1,35
Aditivo sólido (fibras) M112       KG    4,00 0,1800000 0,72

(F)Total: 3,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0300000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,07
BDI:32,35% 1,64

Preço Unitário Total 6,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2633 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 520 00     Mistura areia-asfalto em betoneira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       1,0000 0,0000 138,40 18,33 0,0300000 4,15

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 1,0000000 20,40

Betoneira : Menegotti : CSN CS - 600l E343       1,0000 0,0000 26,51 15,12 1,0000000 26,51
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

(A)Total: 55,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 152,74
(D) Produção da Equipe 3,4300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,1620000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 1,2000000 6,58

(G)Total: 6,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,11
BDI:32,35% 16,53

Preço Unitário Total 67,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2634 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 520 01     Mistura areia-asfalto usinada a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2100 0,7900 138,40 18,33 1,0000000 43,54

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Usina Misturadora : Cifali :  -  pré mist. a frio 30/
60 t/h

E116       1,0000 0,0000 32,14 20,47 1,0000000 32,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,2000000 18,90

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       1,0000 0,0000 64,15 1,0000000 64,15

(A)Total: 199,53

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 70,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,52
(C)Total: 14,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 284,89
(D) Produção da Equipe 13,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,1620000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 1,2000000 6,58

(G)Total: 6,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,49
BDI:32,35% 9,21

Preço Unitário Total 37,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2635 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 001 00     Mistura areia-asfalto usinada a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2636 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 002 00     Mistura areia-asfalto usinada a quente Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2637 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 521 00     Mistura areia-asfalto usinada a quente Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2800 0,7200 138,40 18,33 1,0000000 51,94

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 -
40 / 60 t/h

E113       1,0000 0,0000 246,78 1,0000000 246,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,2700000 25,52

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150
 KVA

E502       1,0000 0,0000 87,85 1,0000000 87,85

(A)Total: 589,33

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 686,29
(D) Produção da Equipe 17,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 28,5000000 69,25
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1400000 0,00
Filler M905       KG    0,13 21,6000000 2,80

(F)Total: 72,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 1,2000000 6,58

(G)Total: 6,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,0216000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,00
BDI:32,35% 38,49

Preço Unitário Total 157,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2638 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 005 00     Mistura betuminosa Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2639 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 530 00     Mistura betuminosa em betoneira Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       1,0000 0,0000 138,40 18,33 0,0400000 5,53

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 1,0000000 20,40

Betoneira : Menegotti : CSN CS - 600l E343       1,0000 0,0000 26,51 15,12 1,0000000 26,51
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0700000 6,61

(A)Total: 59,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 156,01
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,2000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,3760000 2,06

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,8770000 40,84

(G)Total: 42,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,10
BDI:32,35% 23,97

Preço Unitário Total 98,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2640 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 530 01     Mistura betuminosa usinada a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,1900 0,8100 138,40 18,33 1,0000000 41,13

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Usina Misturadora : Cifali :  -  pré mist. a frio 30/
60 t/h

E116       1,0000 0,0000 32,14 20,47 1,0000000 32,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       1,0000 0,0000 64,15 1,0000000 64,15

(A)Total: 182,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 70,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,52
(C)Total: 14,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,30
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,2000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,3760000 2,06

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,8770000 40,84

(G)Total: 42,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,29
BDI:32,35% 21,76

Preço Unitário Total 89,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2641 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 003 00     Mistura betuminosa usinada a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2642 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 530 03     Mistura betuminosa usinada a frio (brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,1900 0,8100 138,40 18,33 1,0000000 41,13

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Usina Misturadora : Cifali :  -  pré mist. a frio 30/
60 t/h

E116       1,0000 0,0000 32,14 20,47 1,0000000 32,14

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0500000 4,72

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       1,0000 0,0000 64,15 1,0000000 64,15

(A)Total: 182,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 70,84

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,52
(C)Total: 14,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,30
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,3760000 16,85
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,8770000 60,08
Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,1400000 0,00

(F)Total: 76,93

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 0,00
   0,63X

0,69X
0,93X

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,3155000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,5640000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,32
BDI:32,35% 32,77

Preço Unitário Total 134,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2643 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 004 00     Mistura betuminosa usinada a quente Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2700 0,7300 138,40 18,33 1,0000000 50,74

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 -
40 / 60 t/h

E113       1,0000 0,0000 246,78 1,0000000 246,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0700000 6,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150
 KVA

E502       1,0000 0,0000 87,85 1,0000000 87,85

(A)Total: 569,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,18
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 19,2000000 46,65
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1560000 0,00
Filler M905       KG    0,13 112,2000000 14,58

(F)Total: 61,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,3740000 2,05

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0470000 48,75

(G)Total: 50,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,1122000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,61
BDI:32,35% 51,63

Preço Unitário Total 211,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2644 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 540 00     Mistura betuminosa usinada a quente Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2700 0,7300 138,40 18,33 1,0000000 50,74

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 -
40 / 60 t/h

E113       1,0000 0,0000 246,78 1,0000000 246,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0700000 6,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150
 KVA

E502       1,0000 0,0000 87,85 1,0000000 87,85

(A)Total: 569,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,18
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 19,2000000 46,65
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1560000 0,00
Filler M905       KG    0,13 112,2000000 14,58

(F)Total: 61,23

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,3740000 2,05

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 1,0470000 48,75

(G)Total: 50,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,1122000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,61
BDI:32,35% 51,63

Preço Unitário Total 211,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2645 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 99 004 50     Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2700 0,7300 138,40 18,33 1,0000000 50,74

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 -
40 / 60 t/h

E113       1,0000 0,0000 246,78 1,0000000 246,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0700000 6,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150
 KVA

E502       1,0000 0,0000 87,85 1,0000000 87,85

(A)Total: 569,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 80,46

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,50
(C)Total: 16,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,18
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,3740000 16,76
Óleo combustível 1A M003       L     2,43 19,2000000 46,65
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,1560000 0,00
Brita corrida M709       M3    51,31 1,0470000 53,72
Filler M905       KG    0,13 112,2000000 14,58

(F)Total: 131,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Filler M905            T     0,41X 0,00 0,1122000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,5700000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,5610000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 179,29
BDI:32,35% 58,00

Preço Unitário Total 237,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2646 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 11     Montagem de maciço terra armada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       0,3000 0,7000 100,13 15,12 1,0000000 40,61

(A)Total: 40,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,98
(D) Produção da Equipe 1,2500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,78
BDI:32,35% 36,48

Preço Unitário Total 149,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2647 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 11     Montagem de maciço terra armada Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       0,3000 0,7000 100,13 15,12 1,0000000 40,61

(A)Total: 40,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 136,81
(D) Produção da Equipe 1,2500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 109,44
BDI:32,35% 35,40

Preço Unitário Total 144,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2648 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.210   Moto-screiper POT. 330 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 757,91
BDI:32,35% 245,18

Preço Unitário Total 1.003,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2649 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.211   Moto-screiper POT. 330 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 767,27
BDI:32,35% 248,21

Preço Unitário Total 1.015,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2650 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.200   Motoniveladora POT. 140 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 274,65
BDI:32,35% 88,84

Preço Unitário Total 363,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2651 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.201   Motoniveladora POT. 140 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 284,56
BDI:32,35% 92,05

Preço Unitário Total 376,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2652 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.070   Motoserra portátil com motor a gasolina - POT6 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço
diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,02
BDI:32,35% 8,09

Preço Unitário Total 33,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2653 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.09.071   Motoserra portátil com motor a gasolina - POT6 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,37
BDI:32,35% 9,17

Preço Unitário Total 37,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2654 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 13     Muro  gabião PVC caixa  2 x 1 x 1, H = 1,00  com todos os materiais inclusive manta GEOTEXTIL 200. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,24
(C)Total: 7,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa PVC h=1m 10931      M3    151,35 1,0000000 151,35
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,1500000 3,91

(F)Total: 217,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 260,21
BDI:32,35% 84,17

Preço Unitário Total 344,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2655 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.03.030         Muro com embasamento de 30cm e Altura de 1,5m, em Cobogós de Concreto. Inclusive Colunas em
Alvenaria Espaçadas de 3 em 3m Revestidas e Caiadas, Escavação, Reaterro, Remoção do Material  Escavado e Concreto Magro.
                                                                                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 183,62
BDI:32,35% 59,40

Preço Unitário Total 243,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2656 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.03.010         Muro com Embasamento de 50cm e Altura da Alvenaria de Elevação de 1,6m. Inclusive com Colunas
Espaçadas de 3 em 3 metros, com Chapisco, Massa Unica e Caiação, Reaterro, Remoção de Material Escavado e Concreto Magro.
                                                                                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 216,41
BDI:32,35% 70,00

Preço Unitário Total 286,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2657 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 07.03.020         Muro com Embasamento de 50cm e Altura da Alvenaria de Elevação de 1,8M. Inclusive Colunas
Espassadas de 3 em 3 metros, com Chapisco, Massa Unica e Caiação, e ainda Escavação, Reaterro, Remoção de Material
Escavado e Concreto Magro.                                                                                               

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 236,54
BDI:32,35% 76,52

Preço Unitário Total 313,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2658 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 302 01     Muro de gabião tipo caixa Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 87,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,07
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2x1x1m ZN/AL M922     UN    254,89 0,5000000 127,44
(F)Total: 127,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,1500000 27,26

(G)Total: 27,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 191,51
BDI:32,35% 61,95

Preço Unitário Total 253,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2659 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 04   Muro gabião cx 0,50 alt. 8x10, ZN/AL ø=2,7mm Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 140,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,77
(C)Total: 28,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 263,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 1,0000000 219,16
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1500000 0,74
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,6000000 12,52
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,8000000 5,61
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39

(F)Total: 300,42

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 563,66
BDI:32,35% 182,34

Preço Unitário Total 746,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2660 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 02   Muro gabião cx 0,50 alt. 8x10, ZN/AL+PVC ø=2,4mm Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 140,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,77
(C)Total: 28,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,24
(D) Produção da Equipe 4,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 1,0000000 219,16
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1500000 0,74
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,6000000 12,52
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,8000000 5,61
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39

(F)Total: 300,42

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 363,09
BDI:32,35% 117,45

Preço Unitário Total 480,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2661 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 05   Muro gabião cx 1,00 alt. 8x10, ZN/AL ø=2,7mm Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 140,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,77
(C)Total: 28,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,24
(D) Produção da Equipe 4,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 0,5000000 109,58
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1500000 0,74
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,6000000 12,52
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,8000000 5,61
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39

(F)Total: 190,84

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,33
BDI:32,35% 80,65

Preço Unitário Total 329,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2662 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 05 302 03   Muro gabião cx 1,00 alt. 8x10, ZN/AL+PVC ø=2,4mm Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(A)Total: 94,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 4,0000000 50,56
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 140,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,77
(C)Total: 28,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,24
(D) Produção da Equipe 4,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 0,5000000 109,58
Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1500000 0,74
Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm M406 M     20,87 0,6000000 12,52
Tábua 2,5 x 22,5 cm M415       M     7,02 0,8000000 5,61
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39

(F)Total: 190,84

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,33
BDI:32,35% 80,65

Preço Unitário Total 329,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2663 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 14     Muro gabião em PVC caixa h = 0,50 m cm todos os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL 200 (pedra
comercial)

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,24
(C)Total: 7,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 1,0000000 219,16
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39
Geotextil não tecido agulhado RT-09 M903       M2    3,40 1,1500000 3,91

(F)Total: 285,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 328,02
BDI:32,35% 106,11

Preço Unitário Total 434,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2664 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 18     Muro gabião PVC caixa  2 x 1 x 1  h = 1,00 m com os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL  300 (Pedra
comercial)

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,24
(C)Total: 7,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa PVC h=1m 10931      M3    151,35 1,0000000 151,35
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,1500000 5,37

(F)Total: 219,11

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,7250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 261,67
BDI:32,35% 84,65

Preço Unitário Total 346,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2665 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 19     Muro gabião PVC caixa H = 0,50 m com todos os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL 300 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,24
(C)Total: 7,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2X1X0,50M ZN/AL+PVC M924       UN    219,16 1,0000000 219,16
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,1500000 5,37

(F)Total: 286,92

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,48
BDI:32,35% 106,58

Preço Unitário Total 436,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2666 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 15     Muro gabião saco h = 0,65 m  com todos os materiais, inclusive manta GEOTEXTIL 300 Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,3000 0,7000 138,40 18,33 1,0000000 54,35

(A)Total: 54,35

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3000000 12,50

(B)Total: 35,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,24
(C)Total: 7,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião saco ZN/AL+PVC M925       UN    164,38 1,0000000 164,38
Pedra de mão M710       M3    54,26 1,1500000 62,39
Geotextil não tecido agulhado RT - 14 M904       M2    4,67 1,1500000 5,37

(F)Total: 232,14

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,05
BDI:32,35% 106,44

Preço Unitário Total 435,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2667 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41302   Muro gabião tipo caixa 2x1x1m zic/aluminio (Pedra rachão Comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 87,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,24
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra rachão comercial DMTaté 50 km 10020 M3    80,17 1,1500000 92,19
Gabião caixa 2x1x1m ZN/AL M922     UN    254,89 0,5000000 127,44

(F)Total: 219,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 1,7250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 257,27
BDI:32,35% 83,22

Preço Unitário Total 340,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2668 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 40818   Muro gabião tipo caixa 2x1x1m zic/aluminio (Pedra rachão Produzida) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS
 - de pneus

E011       1,0000 0,0000 86,30 18,33 1,0000000 86,30

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 87,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,24
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Gabião caixa 2x1x1m ZN/AL M922     UN    254,89 0,5000000 127,44
(F)Total: 127,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rachão e pedra-de-mão produzidos - (
construção e restauração).

1 A 01 155 01
   

M3    23,71 1,1500000 27,26

(G)Total: 27,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,7250000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 192,34
BDI:32,35% 62,22

Preço Unitário Total 254,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2669 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.130         Nivelamento de eixo de locação. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,10
BDI:32,35% 0,35

Preço Unitário Total 1,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2670 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.140         Nivelamento de secções transversais. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,10
BDI:32,35% 0,35

Preço Unitário Total 1,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2671 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 780 01     Obtenção de grama para replantio Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2000 0,8000 78,63 15,12 1,0000000 27,81

(A)Total: 27,81

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 174,55
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,74
BDI:32,35% 0,56

Preço Unitário Total 2,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2672 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.020   Pá carregadeira sobre rodas - POT.118HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 214,98
BDI:32,35% 69,54

Preço Unitário Total 284,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2673 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.021   Pá carregadeira sobre rodas - POT.118HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 224,35
BDI:32,35% 72,57

Preço Unitário Total 296,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2674 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.010   Pá carregadeira sobre rodas - POT.170HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 290,08
BDI:32,35% 93,84

Preço Unitário Total 383,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2675 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.011   Pá carregadeira sobre rodas - POT.170HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 299,45
BDI:32,35% 96,87

Preço Unitário Total 396,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2676 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 105451   Pagamento de Descarrego de Material Classe II - B em Aterro Convêniado Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 66,68
Preço Unitário Total 66,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2677 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 701 01     Paralelepípedo sobre  colchão de areia, rejuntado ao traço  1:3. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,2500000 12,02

(B)Total: 27,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,21
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paralelepípedo 10140      UD    0,56 42,0000000 23,52
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 9,5900000 4,31
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0920000 5,99

(F)Total: 33,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0100000 0,00
Transporte de Paralelepípedo  T     0,41X 0,00 0,2950000 0,00
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1380000 0,00

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 0,4200000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,03
BDI:32,35% 19,74

Preço Unitário Total 80,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2678 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 701 02     Paralelepípedo sobre argamassa de cimento  e areia ao traço 1:8; rejuntado ao traço 1:3 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,5000000 18,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,9000000 18,27

(B)Total: 39,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paralelepípedo 10140      UD    0,56 42,0000000 23,52
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 23,0000000 10,35
Areia lavada M704       M3    65,19 0,1000000 6,51

(F)Total: 40,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,16
BDI:32,35% 25,93

Preço Unitário Total 106,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2679 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 701 53     Paralelepípedo sobre argamassa de cimento  e areia ao traço 1:8; rejuntado ao traço 1:3 (36 ud /m2) - AC Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,3000000 16,43
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,7000000 16,35

(B)Total: 35,33

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Paralelepípedo (36 ud/m2) UD    0,50 36,0000000 18,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 20,0000000 9,00
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0600000 3,91

(F)Total: 30,91

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Paralelepípedo  T     0,41X 0,00 0,2720000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,24
BDI:32,35% 21,42

Preço Unitário Total 87,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2680 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.184   Passeio bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento natural/colorido, dim (0,
20x0,10x0,08)m, assent. sobre colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,86
BDI:32,35% 8,04

Preço Unitário Total 32,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2681 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.030         Passeio de Cimento 1:4:8 com 5,0cm de Espessura, Capeado com Cimento e Areia no Traço 1:3. Inclusive
tendo 2,0 cm de Espessura.
                                                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,90
BDI:32,35% 15,49

Preço Unitário Total 63,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2682 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.110         Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Riscadas em Quadros de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,14
BDI:32,35% 9,75

Preço Unitário Total 39,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2683 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.050         Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,89
BDI:32,35% 12,90

Preço Unitário Total 52,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2684 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.070         Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 de Espessura e Juntas de Madeira em Quadros de 1,2 x 1,2m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 40,80
BDI:32,35% 13,19

Preço Unitário Total 53,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2685 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.090         Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0cm de Espessura e Juntas de Asfalto em Quadrosa de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,20
BDI:32,35% 15,26

Preço Unitário Total 62,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2686 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.080         Passeio de Concreto 1:3:5 com 5,0 cm de Espessura e Juntas de Asfalto em Quadros de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,96
BDI:32,35% 14,86

Preço Unitário Total 60,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2687 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.040         Passeio de Concreto 1:3:5 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,65
BDI:32,35% 12,50

Preço Unitário Total 51,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2688 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.060         Passeio de Concreto 1:3:5 com 5,0cm de Espessura e Juntas de Madeira em Quadros de 1,2 x 1,2m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,56
BDI:32,35% 12,79

Preço Unitário Total 52,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2689 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.172   Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento colorido, dim (0,20x0,
10x0,06)m, assent. sobre colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,09
BDI:32,35% 19,76

Preço Unitário Total 80,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2690 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.182   Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento colorido, dim (0,20x0,
10x0,08)m, assent. sobre colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,06
BDI:32,35% 22,98

Preço Unitário Total 94,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2691 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.170   Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento natural, dim (0,20x0,
10x0,06)m, assent. sobre colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,36
BDI:32,35% 18,23

Preço Unitário Total 74,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2692 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.180   Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento natural, dim (0,20x0,
10x0,08)m, assent. sobre colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 62,66
BDI:32,35% 20,27

Preço Unitário Total 82,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2693 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.100         Passeio em Concreto 1:3:5 com 5,0cm de Espessura e Juntas Riscadas em Quadros de 1,0 x 2,0m. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,90
BDI:32,35% 9,34

Preço Unitário Total 38,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2694 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 607 60     Passeio em Concreto cimento portland Fck 20 MPa  com junta espaçada a cada 4,00m  (Brita e areia
comercial)

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E -
 para concreto

E338       1,0000 0,0000 22,61 11,38 0,1000000 2,26

(A)Total: 2,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 0,1000000 3,23
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 14,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,22
(C)Total: 2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Disco diam. p/ máq. de disco 6kW M983       UN    247,19 0,0010000 0,24
(F)Total: 0,24

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,2500000 0,83

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 0,0500000 20,61

(G)Total: 21,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4300000 0,00
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8475000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,52
BDI:32,35% 13,10

Preço Unitário Total 53,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2695 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.120         Passeio em Lajota de Concreto 50 x 50, Aplicado sobre Lastro de Cimento 1:4:8 de 5 cm de Espessura.
Inclusive Execução do Lastro.
                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 74,93
BDI:32,35% 24,23

Preço Unitário Total 99,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2696 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.140         Passeio em Lajota de Concreto 50 x 50, Aplicado sobre Terreno. Inclusive Regularização do Mesmo.
                                                                                                                                                                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,18
BDI:32,35% 16,23

Preço Unitário Total 66,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2697 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.142   Passeio em lajota de concreto antiderrapante 30x30cm, tátil alerta e direcional, natural, aplicado sobre lastro de
concreto já pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,13
BDI:32,35% 16,21

Preço Unitário Total 66,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2698 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.141   Passeio em lajota de concreto antiderrapante 30x30cm, tátil alerta e direcional, natural, aplicado sobre lastro de
concreto traço 1:3:5 de 5cm de espessura  inclusive a execução do lastro

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,65
BDI:32,35% 25,11

Preço Unitário Total 102,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2699 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.130         Passeio em Lajotas de Concreto 50 x50, Aplicação sobre Lastro de Concreto já Pronto. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,08
BDI:32,35% 15,55

Preço Unitário Total 63,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2700 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.190   Passeio em paver c/ dupla camada de prensagem FCK mín de 35 MPA e acabamento na cor natural, dim (0,40
X 0,20 X 0,08)M, assentado sobre colchão de areia com 6CM de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 75,05
BDI:32,35% 24,27

Preço Unitário Total 99,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2701 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.192   Passeio em paver c/ dupla camada de prensagem FCK mín de 35 MPA e acabamento nas cores grafite,
terracota, areia, verde, marrom, amarelo ou azul, dim (0,40 X 0,20 X 0,08)M, assentado sobre colchão de areia com 6CM de
espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 78,20
BDI:32,35% 25,29

Preço Unitário Total 103,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2702 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.020         Passeio em Pedra Portuguesa Assentada sobre Argamassa Seca de Cimento e Areia. Inclusiev com o Traço
1:6 e Rejuntada  com Argamassa Seca de Cimento e Areia no Traço 1:2.
                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,12
BDI:32,35% 19,77

Preço Unitário Total 80,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2703 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41249             Patrolamento Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,9000 0,1000 173,86 18,33 1,0000000 158,30
(A)Total: 158,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 203,11
(D) Produção da Equipe 3.000,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,06
BDI:32,35% 0,01

Preço Unitário Total 0,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2704 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 607 50     Pavimentação em Concreto cimento portland com equipamento pequeno porte (Brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serra de Disco Diamantado : Norton : C13-E -
para concreto

E333       0,5600 0,4400 27,82 11,38 1,0000000 20,57

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       0,9000 0,1000 14,52 11,38 1,0000000 14,19
(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4000000 61,60

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0500000 7,87

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,6100000 244,94

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 2,0000000 17,98

(A)Total: 367,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 115,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 23,66
(C)Total: 23,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 506,17
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Protetor de cura do concreto M620       KG    6,50 0,7500000 4,87
Disco diam. serra asfalto SD8-034 M949       UN    351,16 0,0010000 0,35

(F)Total: 5,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 25

1 A 01 580 03
   

KG    7,23 1,0000000 7,23

Limpeza e enchimento de  junta em pavimento
de concreto (construção e restauração)

1 a 02 702 00
   

M     3,34 0,8300000 2,77

Usinagem para concreto - cimento portland com
equipamento pequeno porte AC/BC

1 a 01 657 50
   

M3    317,87 1,0000000 317,87

(G)Total: 327,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4300000 0,00
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,8475000 0,00

Transp. Usinagem p/conc.cim.portl.c/peq.porAC/
BC

1 A 01 657 50
 

tkm   0,79X 0,00 2,4000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,28
BDI:32,35% 122,37

Preço Unitário Total 500,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2705 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.010         Pavimentação em concreto portland de FCK 33 MPa, com execução macânizada (vibro acabadora),
Inclusieve colchão de areia (5 cm), AÇO, cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto.
                                                                                                          

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 430,27
BDI:32,35% 139,19

Preço Unitário Total 569,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2706 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.100         Pavimento com paralelepipados graniticos (tapa buraco), com rejunte asfaltico, sobre colchão de areia de 10
cm de espessura (método bripar), (area total por rua inferior ou igual a 30 m²).
                                                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 81,01
BDI:32,35% 26,20

Preço Unitário Total 107,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2707 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.040         Pavimento com paralelepipedos (tapa buraco), assentados sobre mistura de cimento e areia. no traço 1:6
com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30 m²).
                                                                                                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,25
BDI:32,35% 22,72

Preço Unitário Total 92,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2708 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.020         Pavimento com paralelepipedos graniticos (tapa buraco), assentados sobre colchão de areia. de 6,0 cm de
espessura, e rejuntados por argamassa de cimento e areia 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30 m²).
                                                                                           

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,29
BDI:32,35% 17,23

Preço Unitário Total 70,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2709 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.010         Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia. com 6,0 cm de espessura, e
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.
                                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,41
BDI:32,35% 15,01

Preço Unitário Total 61,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2710 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.005         Pavimento com paralelepipedos graníticos assentados sobre colchão de pó de pedra com 6.0 cm de
eespessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.
                                                                                                                              

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,67
BDI:32,35% 14,45

Preço Unitário Total 59,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2711 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.030         Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,
0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.
                                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,29
BDI:32,35% 19,50

Preço Unitário Total 79,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2712 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.090         Pavimento com paralelepípedos graníticos com rejunte asfáltico, sabre colchão de areia de 10 cm de
espessura (método bripar).
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,49
BDI:32,35% 22,48

Preço Unitário Total 91,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2713 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.020         Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 33 MPa, com execução manual, Inclusive colchão de
areia (5 cm), AÇO, cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto.
                                                                       

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 557,68
BDI:32,35% 180,40

Preço Unitário Total 738,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2714 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.030         Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 33 MPa, para reconstrução de placas, Inclusive colchão
de areia (5 cm), cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto.
                                                                        

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 565,16
BDI:32,35% 182,82

Preço Unitário Total 747,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2715 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.040         Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 33 MPa, para reconstrução de placas, Ultilizando-se
concreto pré-misturado, em usina, Inclusive colchão de areia (5cm), cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto.
                                                                                                          

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 415,44
BDI:32,35% 134,39

Preço Unitário Total 549,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2716 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.042   Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 35 MPa, para reconstrução de placas, ultilizando-se
concreto pré-misturado, em usina, Inclusive colchão de areia (5cm), cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto (
serviço noturno)

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 425,66
BDI:32,35% 137,70

Preço Unitário Total 563,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2717 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.045   Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 45 MPa, para reconstrução de placas, ultilizando-se
concreto pré-misturado, em usina, Inclusive colchão de areia (5cm), cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto (
serviço diurno)

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 450,44
BDI:32,35% 145,71

Preço Unitário Total 596,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2718 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.047   Pavimento em concreto de cimento portland de FCK 45 MPa, para reconstrução de placas, ultilizando-se
concreto pré-misturado, em usina, Inclusive colchão de areia (5cm), cura e preenchimento de juntas com selante a base de asfalto (
serviço noturno)

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 460,66
BDI:32,35% 149,02

Preço Unitário Total 609,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2719 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.08.050         Pavimento sobre base já executada com  blocos pré-moldados com 10 cm de espessura (tipo BLOKRET ou
similar), assentados sobre colchão de areia de 5 cm, inclusive rejuntamento com asfalto.
                                                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,69
BDI:32,35% 21,25

Preço Unitário Total 86,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2720 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.08.030         Pavimento sobre base já executada com blocos pré-moldados com 6,5 cm de espessura, (tipo BLOKRET ou
similar), assentados sobre colchão de areia de 5 cm, inclusive rejuntamento com asfalto.
                                                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,69
BDI:32,35% 16,39

Preço Unitário Total 67,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2721 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.08.040         Pavimento sobre base já executada com blocos pré-moldados com 8,0 cm de espessura, (tipo BLOKRET ou
similar), assentados sobre colchão de areia de 5 cm, inclusive rejuntamento com asfalto.
                                                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,69
BDI:32,35% 20,60

Preço Unitário Total 84,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2722 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 964 00     Peças de desgaste britador produção de rachão Unidade: cjh   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Madíbula móvel C96 Standart. AM25 u/h   42,55 1,0000000 42,55
Mandíbula fixa C96 Standart. AM26     u/h   28,55 1,0000000 28,55

(F)Total: 71,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,10
BDI:32,35% 23,00

Preço Unitário Total 94,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2723 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 961 00     Peças de Desgaste do Britador 30m3/h Unidade: cjh   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mandíbula móvel p/ britador 6240C AM09       u/h   39,79 1,0000000 39,79
Mandíbula fixa p/ britador 6240C AM10       u/h   62,00 1,0000000 62,00
Revestimento móvel p/ britador 60TS AM11       u/h   10,44 1,0000000 10,44
Revestimento fixo p/ britador 60TS AM12       u/h   7,19 1,0000000 7,19

(F)Total: 119,42

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,42
BDI:32,35% 38,63

Preço Unitário Total 158,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2724 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 963 00     Peças de Desgaste do Britador 80m3/h Unidade: cjh   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Madíbula móvel C96 Standart. AM25 u/h   42,55 1,0000000 42,55
Mandíbula fixa C96 Standart. AM26     u/h   28,55 1,0000000 28,55
Manta HP200 AM27       u/h   29,49 1,0000000 29,49
Revestimento bojo STD HP200 AM28       u/h   25,51 1,0000000 25,51
Cunha lateral superior C96 AM29       u/h   20,96 1,0000000 20,96
Cunha lateral inferior C96 AM30       u/h   16,49 1,0000000 16,49

(F)Total: 163,55

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,55
BDI:32,35% 52,90

Preço Unitário Total 216,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2725 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 962 00     Peças de Desgaste do Britador 9 a 20m3/h Unidade: cjh   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mandíbula fixa p/ britador 4230 AM19       u/h   23,51 1,0000000 23,51
Mandíbula móvel p/ britador 4230 AM20       u/h   13,51 1,0000000 13,51

(F)Total: 37,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,02
BDI:32,35% 11,97

Preço Unitário Total 48,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2726 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 200 04     Pedra de mão produzida manualmente (conservação) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86
(B)Total: 28,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,91
(C)Total: 5,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Rocha para britagem com perfuratriz manual 1 A 01 150 02
   

M3    28,56 0,5700000 16,27

(G)Total: 16,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,04
BDI:32,35% 16,51

Preço Unitário Total 67,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2727 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 999 00     Peneiramento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 60,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,48
(C)Total: 12,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 73,36
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,67
BDI:32,35% 4,74

Preço Unitário Total 19,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2728 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 002 01     Perfuração para dreno sub-horizontal material 1ª categoria Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Tripé-Sonda : Maquesonda : MACH 850 -
Tripé-Sonda com motor

E911       1,0000 0,0000 34,08 1,0000000 34,08

(A)Total: 34,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 3,0000000 28,29

(B)Total: 82,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,96
(C)Total: 16,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Barrilete simples NGW5 M953       UN    762,52 0,0040000 3,05
Haste paredes paralelas c/ niples M954       UN    158,90 0,0020000 0,31
Coroa pastilha NWG M955       UN    966,14 0,0200000 19,32
Sapata pastilha NW M956       UN    221,99 0,0125000 2,77
Revestimento NW 10 M957       UN    239,13 0,0033000 0,78
Calibrador pastilha NWG M958       UN    257,66 0,0125000 3,22

(F)Total: 29,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,21
BDI:32,35% 52,79

Preço Unitário Total 216,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2729 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 012 01     Perfuração para dreno sub-horizontal material 2ª categoria Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Tripé-Sonda : Maquesonda : MACH 850 -
Tripé-Sonda com motor

E911       1,0000 0,0000 34,08 1,0000000 34,08

(A)Total: 34,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 3,0000000 28,29

(B)Total: 82,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 16,96
(C)Total: 16,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Coroa impregnada NWG M950       UN    558,64 0,1250000 69,83
Calibrador diamantado NWG M951       UN    969,55 0,0833000 80,76
Mola retentora NWG M952       UN    42,47 0,2000000 8,49
Barrilete simples NGW5 M953       UN    762,52 0,0100000 7,62
Haste paredes paralelas c/ niples M954       UN    158,90 0,0050000 0,79

(F)Total: 167,49

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 301,25
BDI:32,35% 97,45

Preço Unitário Total 398,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2730 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 100 14    Pint. setas e zebrado - tinta b.acríl. emuls. água - 1 ano Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 261,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 131,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,89
(C)Total: 26,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 419,48
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta base res. acrilica emul. água M614       L     19,96 0,4000000 7,98
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1000000 0,70
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,3300000 2,59
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 11,92

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,40
BDI:32,35% 7,24

Preço Unitário Total 29,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2731 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.08.010         Pintura  a base de tinta acrilica coralpiso, no vacor ou similar para pisos de quadras de esportes,
estacionamentos, passeios, etc (02 demãos), inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa
ou mofo.                                                                                                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,63
BDI:32,35% 6,02

Preço Unitário Total 24,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2732 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.050         Pintura a Base de Emulsão Acrilica, Coralar ou Similar, em Paredes Internas, Duas Demãos em Massa.
Inclusive Selador Acrilico, Uma Demão.
                                                                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,72
BDI:32,35% 3,46

Preço Unitário Total 14,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2733 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.080         Pintura a Base de Emulsão Acrilica, Coralplus ou Similar, em Paredes Externas, Duas Demãos. Inclusive
Aplicação de Selador Acrilico, Uma Demão e Duas Demãos de Massa Acrilica.
                                                                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,48
BDI:32,35% 7,59

Preço Unitário Total 31,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2734 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.070         Pintura a Base de Emulsão Acrilica, Coralplus ou Similar, em Paredes Externas, Duas Demãos. Inclusive
sem Massa, com Aplicação de Selador Acrilica, Uma Demão.
                                                                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,82
BDI:32,35% 4,14

Preço Unitário Total 16,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2735 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.07.020         Pintura a Base de Epoxi, Duas Demãos, sem Emassamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,79
BDI:32,35% 8,66

Preço Unitário Total 35,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2736 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.06.010         Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,32
BDI:32,35% 8,51

Preço Unitário Total 34,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2737 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.060         Pintura a Base Emulsão Acrilica, Coralar ou Similar em Paredes Internas, Duas Demãos. Inclusive  Liquido
Selador Uma Demão, e Duas Demãos de Massa Acrilica.
                                                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,96
BDI:32,35% 7,10

Preço Unitário Total 29,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2738 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 10     Pintura a cal  (02 demãos) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
(B)Total: 2,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,2000000 0,54
(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,57
BDI:32,35% 1,15

Preço Unitário Total 4,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2739 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.080         Pintura a Óleo em Esquadrias de Ferro, Duas Demãos, com Raspagem e Aparelhamento com Zarcão. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,75
BDI:32,35% 7,03

Preço Unitário Total 28,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2740 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.070         Pintura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, sem raspagem e sem aparelhamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,79
BDI:32,35% 3,81

Preço Unitário Total 15,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2741 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.050         Pintura a Óleo em Esquadrias de Madeira, Duas Demãos, com Aparelhamento e sem Emassamento.
Inclusive Aplicação de Fundo Sintético Nivelador Branco Fosco, Uma Demão.
                                                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,42
BDI:32,35% 4,34

Preço Unitário Total 17,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2742 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.060         Pintura a Óleo em Esquadrias de Madeira, Duas Demãos. Inclusive Aplicação de Fundo Sintético Nivelador
Branco Fosco, Duas Demãos, com Massa a Óleo, Duas Demãos.
                                        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,26
BDI:32,35% 9,78

Preço Unitário Total 40,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2743 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.030         Pintura a Óleo em Paredes Internas, Duas Demãos, com Emassamento. Inclusive Aplicação de Liquido
Preparador.
                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,66
BDI:32,35% 8,62

Preço Unitário Total 35,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2744 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.010         Pintura á Oléo em Paredes Internas, Duas Demãos, sem Emassamento. Inclusive Aplicação de Liquido
Preparador.
                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,64
BDI:32,35% 4,08

Preço Unitário Total 16,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2745 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.040         Pintura a Óleo em Paredes Internas, Tres Demãos, com Emassamento Inclusive Aplicação de Liquido
Preparador.
                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,40
BDI:32,35% 9,51

Preço Unitário Total 38,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2746 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.020         Pintura a Óleo em Paredes Internas, Três Demãos, sem Emassamento. Inclusive Aplicação de Liquido
Preparador.
                  

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 15,38
BDI:32,35% 4,97

Preço Unitário Total 20,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2747 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.040         Pintura asfaltica com aplicação manual, emulção CATIONICA RR-1C, taxa de 0,5L / m2 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,30
BDI:32,35% 0,74

Preço Unitário Total 3,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2748 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.060         Pintura asfaltica com aplicação mecânica, com emulsão CATIONICA RR-1C, taxa 0,5L / m2. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,72
BDI:32,35% 0,55

Preço Unitário Total 2,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2749 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.04.050         Pintura asfaltica com emulção CATIONICA RR-1C, taxa de 0,5 L / m2 - serviço noturno. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,63
BDI:32,35% 0,85

Preço Unitário Total 3,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2750 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.110         Pintura com Esmalte Sintético em Esquadria de Ferro, Duas Demãos. Inclusive sem Raspagem  e
Aparelhamento com Galvo Primer.
                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,44
BDI:32,35% 6,28

Preço Unitário Total 25,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2751 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.090         Pintura com Esmalte Sintético em Esquadria de Ferro, Duas Demãos. Inclusive sem Raspagem e sem
Aparelhamento.
                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,17
BDI:32,35% 3,93

Preço Unitário Total 16,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2752 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.120         Pintura com Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro Galvanizado, Duas Demãos. Inclusive com
Raspagem e Aparelhamento com Galvo Primer.
                                                              

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,21
BDI:32,35% 7,50

Preço Unitário Total 30,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2753 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.04.100         Pintura com Esmelte Sintetico em Esquadria de Ferro, Duas Demãos. Inclusive com Raspagem e
Aparelhamento com Zarcão.
                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,13
BDI:32,35% 7,15

Preço Unitário Total 29,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2754 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 951 01     Pintura com nata de cimento Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
(B)Total: 12,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,59
(C)Total: 2,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15,23
(D) Produção da Equipe 2,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,0000000 0,45
(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,54
BDI:32,35% 2,11

Preço Unitário Total 8,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2755 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.05.030         Pintura com Verniz Acrílico, Três Demãos, Sobre Tijolo Natural ou Concreto Aparente, Inclusive Fundo
Preparador, Uma Demão.
                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,85
BDI:32,35% 3,83

Preço Unitário Total 15,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2756 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.05.010         Pintura com Verniz Copal Sintético, Duas Demãos, em Esquadria de Madeira. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,05
BDI:32,35% 3,25

Preço Unitário Total 13,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2757 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.05.040         Pintura com Verniz Poliuretanico, Três Demãos sobre Madeira. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,21
BDI:32,35% 3,62

Preço Unitário Total 14,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2758 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 100 13   Pintura de faixa - tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 2,0000000 148,72
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 335,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 131,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,89
(C)Total: 26,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,84
(D) Produção da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta base res. acrilica emul. água M614       L     19,96 0,4000000 7,98
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1000000 0,70
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,2500000 1,96
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 11,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,75
BDI:32,35% 4,44

Preço Unitário Total 18,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2759 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 400 00     Pintura de ligação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5500 0,4500 78,63 15,12 1,0000000 50,04

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,5500 0,4500 4,71 1,0000000 2,59

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 227,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 297,98
(D) Produção da Equipe 1.687,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-1C M104       T     0,0004000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,17
BDI:32,35% 0,05

Preço Unitário Total 0,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2760 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 400 00     Pintura de ligação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,6200 0,3800 78,63 15,12 1,0000000 54,49

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,6200 0,3800 4,71 1,0000000 2,92

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 232,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,55
(C)Total: 12,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 305,82
(D) Produção da Equipe 1.687,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-1C M104       T     0,0004000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,18
BDI:32,35% 0,05

Preço Unitário Total 0,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2761 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 400 00     Pintura de ligação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5000 0,5000 78,63 15,12 1,0000000 46,87

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,5000 0,5000 4,71 1,0000000 2,35

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 223,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,57
(D) Produção da Equipe 1.687,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-1C M104       T     0,0004000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,17
BDI:32,35% 0,05

Preço Unitário Total 0,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2762 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.020         Pintura em Paredes Internas, Colarar ou Similar, Duas Demãos. Inclusive Aplicação de Uma Demão de
Liquido Selador e Duas Demãos de Massa Corrida a Base de PVA.
                                                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,63
BDI:32,35% 6,02

Preço Unitário Total 24,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2763 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 s 06 100 31    Pintura faixa - tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 2,0000000 148,72
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 335,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 131,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 26,89
(C)Total: 26,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,84
(D) Produção da Equipe 175,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta base res. acrilica emul. água M614       L     19,96 0,6000000 11,97
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1500000 1,06
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,2500000 1,96
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 15,64

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,46
BDI:32,35% 5,97

Preço Unitário Total 24,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2764 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.030         Pintura Latex em Paredes Externas, Coralmur ou Similar, Duas Demãos, sem Massa Acrilica. Inclusive
Aplicação de uma Demão de Fundo Preparador.
                                                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,93
BDI:32,35% 3,85

Preço Unitário Total 15,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2765 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.040         Pintura Latex em Paredes Externas, Coralmur ou Similar, Duas Demãos. Inclusive Aplicação de Selador
Acrilico Uma Demão, e Massa Acrilica, Duas  Demãos.
                                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,25
BDI:32,35% 6,87

Preço Unitário Total 28,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2766 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.03.010         Pintura Latex em Paredes Internas, Coralar ou Similar, Duas Demãos, sem Massa Corrida. Inclusive
Aplicação de Uma Demão de Liquido Selador de Parede.
                                                                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,63
BDI:32,35% 3,43

Preço Unitário Total 14,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2767 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.05.050         Pintura para tratamento em madeira imunizante, tipo penetrol cupim, da vedacit ou similar, duas demaos.

                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,68
BDI:32,35% 4,10

Preço Unitário Total 16,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2768 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 100 22     Pintura setas e zebbrado-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 261,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 102,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,97
(C)Total: 20,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 384,70
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,61

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta refletiva acrílica M601       L     26,92 0,6000000 16,15
Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1500000 1,06
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,3300000 2,59
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 20,88

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,49
BDI:32,35% 9,86

Preço Unitário Total 40,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2769 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 100 23     Pintura setas e zebrado - Tinta refletiva acrílica a base d`agua (NBR 13699) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

(A)Total: 261,47

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 102,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 5,11
(C)Total: 5,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 368,84
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta refletiva acrílica a base d`agua (NBR 13699
)

L     11,94 0,6000000 7,16

Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1500000 1,06
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,3300000 2,59
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 11,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,68
BDI:32,35% 6,68

Preço Unitário Total 27,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2770 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 110 02     Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
Máquina para Pintura : Elgimaq : com aspersão/
extrusão - p/ aplicação de termoplástico

E920       1,0000 0,0000 168,23 15,12 1,0000000 168,23

Fusor : Consmaq :  -  600 l E921       1,0000 0,0000 33,53 1,0000000 33,53
(A)Total: 320,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 102,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,97
(C)Total: 20,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,91
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,4000000 3,14
Massa termoplástica para aspersão M618       KG    10,25 3,5000000 35,87
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 40,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,84
BDI:32,35% 18,71

Preço Unitário Total 76,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2771 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 110 03     Pintura setas e zebrado termoplástica -5 anos (p/ extrusão) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4) E416       1,0000 0,0000 74,36 11,84 1,0000000 74,36
(*) Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a
frio

E908       1,0000 0,0000 142,55 15,12 1,0000000 142,55

Aplicador de Material Termoplástico : Elgimaq :  -
  kit para aplicação em alto relevo

E925       1,0000 0,0000 31,79 1,0000000 31,79

(A)Total: 293,26

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Operador de equip. especial T314       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pré-marcador T401       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 102,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 20,97
(C)Total: 20,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 416,49
(D) Produção da Equipe 20,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,4000000 3,14
Massa termoplástica para extrusão M617       KG    7,56 4,0000000 30,24
Tinta para pré-marcação M624       L     21,83 0,0300000 0,65

(F)Total: 34,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,28
BDI:32,35% 17,88

Preço Unitário Total 73,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2772 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.142   Piso cerâmico antiderrapante 36x36cm, tipo A, PEI5 Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar assentado
 com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (Espessura da junta=6mm)

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,15
BDI:32,35% 11,69

Preço Unitário Total 47,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2773 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.144   Piso cerâmico antiderrapante 45x45cm, tipo A, PEI5 Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar assentado
 com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (Espessura da junta=6mm)

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 42,10
BDI:32,35% 13,61

Preço Unitário Total 55,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2774 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.140   Piso cerâmico comum,  tipo A, 20x20cm, pei 3 assentado com argamassa pre-frabicada de cimento colante
inclusive rejunte.

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,40
BDI:32,35% 11,45

Preço Unitário Total 46,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2775 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.130         Piso Ceramico Comun, Tipo A, 20 x 20cm , PEI 3, Assentado com Argamassa de Cimento e Areia. Inclusive
com o Traço de 1:6, com 2,0 cm  de Espessura.
                                                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,63
BDI:32,35% 17,34

Preço Unitário Total 70,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2776 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.141   Piso cerâmico esmaltado 36x36cm, tipo A, PEI5 Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar assentado
com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (Espessura da junta=6mm)

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,58
BDI:32,35% 10,53

Preço Unitário Total 43,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2777 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.143   Piso cerâmico esmaltado 45x45cm, tipo A, PEI5 Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar assentado
com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (Espessura da junta=6mm)

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,15
BDI:32,35% 11,69

Preço Unitário Total 47,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2778 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.020         Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3. Inclusive com 2, 0 cm de Espessura e
juntas de Vidro formando Quadros de 1,0 x 1,0m, e com Acabamento Liso.
                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,07
BDI:32,35% 10,05

Preço Unitário Total 41,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2779 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.010         Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3. Inclusive com 2,0 cm de Espessura , e
com Acabamento Liso.
                    

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,78
BDI:32,35% 8,98

Preço Unitário Total 36,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2780 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.030         Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3. Inclusive com 2,0 cm de Espessura e
Juntas de Madeira Formando Quadros de 2,0 x 2,0 m, e com Acabamento liso.
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,59
BDI:32,35% 9,89

Preço Unitário Total 40,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2781 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.040         Piso Cimentado comArgamassa de Cimento e Areia no Traço 1:4. Inclusive com 5,0 cm de Espessura e com
Acabamento Liso.
               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,88
BDI:32,35% 8,04

Preço Unitário Total 32,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2782 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.110         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite ) com Juntas de Plastico. Inclusive Formando Quadros de 1,0
x 1,0 m, na Cor Preta ou Vermelha.
                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,05
BDI:32,35% 24,60

Preço Unitário Total 100,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2783 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.100         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite) com Juntas de Plastico. Inclusive Formando Quadros de 1,0
x 1,0 m, de Cor Cinza.
                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 69,55
BDI:32,35% 22,49

Preço Unitário Total 92,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2784 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.090         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite) com Juntas de Plastico. Inclusive Formando Quadros de 1,0
x 1,0 m, na Cor Branca.
                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 85,07
BDI:32,35% 27,52

Preço Unitário Total 112,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2785 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.060         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite) com Juntas de Vidro. Inclusive Formando Quadros de 1,0 x 1
,0 m, na Cor Branca.
                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 80,57
BDI:32,35% 26,06

Preço Unitário Total 106,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2786 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.070         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite) com Juntas de Vidro. Inclusive Formando Quadros de 1,0 x 1
,0 m, na Cor Cinza.
                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,05
BDI:32,35% 21,04

Preço Unitário Total 86,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2787 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.080         Piso em Lençol de Granito Artificial (Marmorite) com Juntas de Vidro. Inclusive Formando Quadros de 1,0 x 1
,0 m,na Cor Preta ou Vermelha.
                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,55
BDI:32,35% 23,14

Preço Unitário Total 94,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2788 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.170         Piso Industrial Duberton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8 mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m , na Cor Cinza Natural e com Acabamento Desempenado, e com Base
Regularizada.                                                                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 61,51
BDI:32,35% 19,89

Preço Unitário Total 81,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2789 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.230         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8 mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Verde e com Acabamento Desempenado, e com Base Regularizada.
                                                                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,36
BDI:32,35% 22,76

Preço Unitário Total 93,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2790 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.200         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor amarela, Preta, Marron ou Vermelha e com Acabamento
Desempenado, e com Base Regularizada.                                                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,86
BDI:32,35% 21,30

Preço Unitário Total 87,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2791 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.210         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Amarela, Preta, Marron ou Vermelha e com Acabamento Levemente
Raspado, e com Base regularizada                                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 77,56
BDI:32,35% 25,09

Preço Unitário Total 102,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2792 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.220         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor Amarela, Preta, Marron ou Vermelha e com Acabamento Raspado
Polido, com base Regularizada.                                                                                           

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 85,36
BDI:32,35% 27,61

Preço Unitário Total 112,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2793 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.180         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Cinza Natural e com Acabamento Levemente Raspado, com Base
Regularizada.                                                                                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,21
BDI:32,35% 23,68

Preço Unitário Total 96,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2794 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.190         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Cinza Natural e com Acabamento Raspado Polido, com Base
Regularizada.                                                                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 81,01
BDI:32,35% 26,20

Preço Unitário Total 107,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2795 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.240         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Verde e com acabamento Levemente Raspado, e com Base
Regularizada.                                                                                                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,06
BDI:32,35% 26,54

Preço Unitário Total 108,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2796 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.250         Piso Industrial Durbeton, Korodur ou Similar de Alta Resistencia com 8mm de Espessura. Inclusive com
Juntas de Plastico Formando Quadros de 1,0 x 1,0 m, na Cor Verde e com acabamento Raspado Polido, com Base Regularizada.
                                                                                                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 89,86
BDI:32,35% 29,06

Preço Unitário Total 118,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2797 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.160         Piso Paviflex com 2 mm de Espessura, Inclusive Base Regularizada de Argamassa. Inclusive com Cimento e
Areia no Traço 1:4, com 3,0 cm de Espessura.
                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,59
BDI:32,35% 28,33

Preço Unitário Total 115,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2798 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.03.150         Piso Paviflex com 2 mm de Espessura, sobre Base Regularizada já Pronta. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 62,20
BDI:32,35% 20,12

Preço Unitário Total 82,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2799 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Placa de Poliester reforçada c/fibra de vidro, esp=2,3mm conforme  NBR 13275 -Totalmente refletiva GT- 7 anos, c/perfil
metálico u, esp=1,53mm, colada c/ adesivo especial
                                                                                                         

Unidade: M2    

Observações: atualizada em 02/2005

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 286,70
BDI:32,35% 92,74

Preço Unitário Total 379,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2800 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.060   Placa vibratória, motor diesel -POT.4HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,58
BDI:32,35% 12,48

Preço Unitário Total 51,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2801 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.061   Placa vibratória, motor diesel -POT.4HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,01
BDI:32,35% 14,56

Preço Unitário Total 59,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2802 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 910 02     Plantação de capim sândalo com  irrigação ( c/fornercimento do capim ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 160,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 38,0000000 365,56

(B)Total: 391,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 80,22
(C)Total: 80,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 631,59
(D) Produção da Equipe 170,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

capim sândalo 10050      M2    1,00 0,2500000 0,25
(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,96
BDI:32,35% 1,28

Preço Unitário Total 5,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2803 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 910 01     Plantação de capim sândalo sem irrigação Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 38,0000000 365,56

(B)Total: 391,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 80,22
(C)Total: 80,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 471,35
(D) Produção da Equipe 170,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

capim sândalo 10050      M2    1,00 0,2500000 0,25
(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,02
BDI:32,35% 0,97

Preço Unitário Total 3,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2804 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 963 51     Poço de visita - PVI 01 (brita e areia comercial) Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,6400000 272,06
(B)Total: 272,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,19
(C)Total: 42,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 314,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,0200000 473,35

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,7400000 562,29

(G)Total: 1.156,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.470,93
BDI:32,35% 475,84

Preço Unitário Total 1.946,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2805 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 01     Poço de visita - PVI 01 (brita e areia produzida) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,6400000 272,06
(B)Total: 272,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 42,19
(C)Total: 42,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 314,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,0200000 473,35

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7400000 463,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.057,94

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.372,19
BDI:32,35% 443,90

Preço Unitário Total 1.816,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2806 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 02     Poço de visita - PVI 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0200000 256,21
(B)Total: 256,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,73
(C)Total: 39,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,0200000 473,35

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6700000 444,90

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.039,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.335,23
BDI:32,35% 431,94

Preço Unitário Total 1.767,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2807 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 52   Poço de visita - PVI 02; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,0200000 256,21
(B)Total: 256,21

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 39,73
(C)Total: 39,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,0200000 473,35

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,6700000 539,67

(G)Total: 1.134,06

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.430,00
BDI:32,35% 462,60

Preço Unitário Total 1.892,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2808 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 03     Poço de visita - PVI 03 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,4800000 319,11
(B)Total: 319,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 49,49
(C)Total: 49,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 368,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 368,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,6520000 523,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,0800000 554,13

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

(G)Total: 1.201,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.570,37
BDI:32,35% 508,01

Preço Unitário Total 2.078,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2809 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 53   Poço de visita - PVI 03; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,4800000 319,11
(B)Total: 319,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 49,49
(C)Total: 49,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 368,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 368,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 6,6520000 523,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,0800000 672,17

(G)Total: 1.319,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.688,41
BDI:32,35% 546,20

Preço Unitário Total 2.234,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2810 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 04     Poço de visita - PVI 04 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,8800000 380,48
(B)Total: 380,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 59,01
(C)Total: 59,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 439,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,8560000 617,71

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,4800000 660,69

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

(G)Total: 1.441,44

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.880,93
BDI:32,35% 608,48

Preço Unitário Total 2.489,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2811 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 54   Poço de visita - PVI 04; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,8800000 380,48
(B)Total: 380,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 59,01
(C)Total: 59,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 439,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,8560000 617,71

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,4800000 801,43

(G)Total: 1.582,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.021,67
BDI:32,35% 654,01

Preço Unitário Total 2.675,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2812 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 05     Poço de visita - PVI 05 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,3400000 443,38
(B)Total: 443,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 68,76
(C)Total: 68,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 512,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 512,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,4480000 742,89

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8900000 769,92

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

(G)Total: 1.695,79

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.207,93
BDI:32,35% 714,26

Preço Unitário Total 2.922,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2813 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 55   Poço de visita - PVI 05; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,3400000 443,38
(B)Total: 443,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 68,76
(C)Total: 68,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 512,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 512,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 9,4480000 742,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8900000 933,93

(G)Total: 1.859,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.371,94
BDI:32,35% 767,32

Preço Unitário Total 3.139,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2814 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 06     Poço de visita - PVI 06 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,0000000 536,97
(B)Total: 536,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 83,28
(C)Total: 83,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 620,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 620,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,0760000 949,53

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,5000000 932,43

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

(G)Total: 2.106,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.727,20
BDI:32,35% 882,24

Preço Unitário Total 3.609,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2815 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 56   Poço de visita - PVI 06; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,0000000 536,97
(B)Total: 536,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 83,28
(C)Total: 83,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 620,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 620,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 12,0760000 949,53

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,5000000 1.131,06

(G)Total: 2.305,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.925,83
BDI:32,35% 946,50

Preço Unitário Total 3.872,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2816 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 07     Poço de visita - PVI 07 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,1800000 311,44
(B)Total: 311,44

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 48,30
(C)Total: 48,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 359,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,1400000 561,41

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,0300000 540,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.223,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.583,00
BDI:32,35% 512,10

Preço Unitário Total 2.095,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2817 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 57   Poço de visita - PVI 07; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 12,1800000 311,44
(B)Total: 311,44

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 48,30
(C)Total: 48,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 359,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,1400000 561,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,0300000 656,01

(G)Total: 1.338,46

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.698,20
BDI:32,35% 549,36

Preço Unitário Total 2.247,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2818 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 08     Poço de visita - PVI 08 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,8200000 302,23
(B)Total: 302,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,87
(C)Total: 46,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 349,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,1400000 561,41

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,9700000 524,82

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.207,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.556,37
BDI:32,35% 503,48

Preço Unitário Total 2.059,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2819 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 58   Poço de visita - PVI 08; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,8200000 302,23
(B)Total: 302,23

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 46,87
(C)Total: 46,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 349,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,1400000 561,41

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 1,9700000 636,62

(G)Total: 1.319,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.668,17
BDI:32,35% 539,65

Preço Unitário Total 2.207,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2820 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 09     Poço de visita - PVI 09 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,5200000 371,27
(B)Total: 371,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 57,58
(C)Total: 57,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 428,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,7920000 612,68

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,4200000 644,71

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

(G)Total: 1.381,99

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.810,84
BDI:32,35% 585,80

Preço Unitário Total 2.396,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2821 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 59   Poço de visita - PVI 09; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,5200000 371,27
(B)Total: 371,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 57,58
(C)Total: 57,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 428,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 7,7920000 612,68

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,4200000 782,04

(G)Total: 1.519,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.948,17
BDI:32,35% 630,23

Preço Unitário Total 2.578,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2822 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 10     Poço de visita - PVI 10 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 503,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 503,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2280000 646,96

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8400000 756,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

(G)Total: 1.566,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.069,88
BDI:32,35% 669,60

Preço Unitário Total 2.739,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2823 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 60   Poço de visita - PVI 10; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,0400000 435,71
(B)Total: 435,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 67,57
(C)Total: 67,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 503,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 503,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2280000 646,96

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8400000 917,77

(G)Total: 1.727,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.231,05
BDI:32,35% 721,74

Preço Unitário Total 2.952,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2824 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 11     Poço de visita - PVI 11 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,6200000 501,68
(B)Total: 501,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,81
(C)Total: 77,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 579,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 579,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,7080000 841,97

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,2700000 871,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

(G)Total: 1.896,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.475,60
BDI:32,35% 800,85

Preço Unitário Total 3.276,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2825 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 61   Poço de visita - PVI 11; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,6200000 501,68
(B)Total: 501,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,81
(C)Total: 77,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 579,49
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 579,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,7080000 841,97

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,2700000 1.056,73

(G)Total: 2.081,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.661,17
BDI:32,35% 860,88

Preço Unitário Total 3.522,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2826 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 12     Poço de visita - PVI 12 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,5200000 601,40
(B)Total: 601,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 93,27
(C)Total: 93,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,4560000 1.058,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,9200000 1.044,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

(G)Total: 2.327,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.022,02
BDI:32,35% 977,62

Preço Unitário Total 3.999,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2827 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 62   Poço de visita - PVI 12; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 23,5200000 601,40
(B)Total: 601,40

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 93,27
(C)Total: 93,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 13,4560000 1.058,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,9200000 1.266,78

(G)Total: 2.549,81

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.244,48
BDI:32,35% 1.049,58

Preço Unitário Total 4.294,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2828 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 13     Poço de visita - PVI 13 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,7000000 452,58
(B)Total: 452,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 70,19
(C)Total: 70,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 522,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2600000 649,48

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3600000 628,72

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.399,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.922,01
BDI:32,35% 621,77

Preço Unitário Total 2.543,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2829 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 63   Poço de visita - PVI 13; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,7000000 452,58
(B)Total: 452,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 70,19
(C)Total: 70,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 522,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2600000 649,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3600000 762,65

(G)Total: 1.533,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.055,94
BDI:32,35% 665,09

Preço Unitário Total 2.721,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2830 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 14     Poço de visita - PVI 14 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,8000000 352,86
(B)Total: 352,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,72
(C)Total: 54,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 407,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 407,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2600000 649,48

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,3000000 612,74

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

(G)Total: 1.383,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.790,84
BDI:32,35% 579,33

Preço Unitário Total 2.370,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2831 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 64   Poço de visita - PVI 14; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,8000000 352,86
(B)Total: 352,86

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 54,72
(C)Total: 54,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 407,58
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 407,58

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,2600000 649,48

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,0000000 121,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,3000000 743,26

(G)Total: 1.513,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.921,36
BDI:32,35% 621,55

Preço Unitário Total 2.542,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2832 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 15     Poço de visita - PVI 15 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,8000000 429,57
(B)Total: 429,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 66,62
(C)Total: 66,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 496,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 496,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,9320000 702,32

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 2,8000000 745,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

(G)Total: 1.572,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.069,05
BDI:32,35% 669,33

Preço Unitário Total 2.738,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2833 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 65   Poço de visita - PVI 15; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,8000000 429,57
(B)Total: 429,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 66,62
(C)Total: 66,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 496,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 496,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 8,9320000 702,32

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 17,5000000 124,60

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 2,8000000 904,84

(G)Total: 1.731,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.227,95
BDI:32,35% 720,74

Preço Unitário Total 2.948,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2834 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 16     Poço de visita - PVI 16 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,4400000 497,08
(B)Total: 497,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,09
(C)Total: 77,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 574,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2160000 803,28

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,2400000 863,16

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

(G)Total: 1.829,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.403,65
BDI:32,35% 777,58

Preço Unitário Total 3.181,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2835 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 66   Poço de visita - PVI 16; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,4400000 497,08
(B)Total: 497,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 77,09
(C)Total: 77,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 574,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 10,2160000 803,28

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 22,9000000 163,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,2400000 1.047,03

(G)Total: 2.013,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.587,52
BDI:32,35% 837,06

Preço Unitário Total 3.424,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2836 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 17     Poço de visita - PVI 17 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,1400000 566,11
(B)Total: 566,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,80
(C)Total: 87,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 653,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 653,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,9680000 941,04

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 3,6900000 983,05

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

(G)Total: 2.107,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.760,98
BDI:32,35% 893,17

Preço Unitário Total 3.654,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2837 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 67   Poço de visita - PVI 17; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,1400000 566,11
(B)Total: 566,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 87,80
(C)Total: 87,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 653,91
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 653,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 11,9680000 941,04

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 25,7000000 182,98

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 3,6900000 1.192,46

(G)Total: 2.316,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.970,39
BDI:32,35% 960,92

Preço Unitário Total 3.931,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2838 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 18     Poço de visita - PVI 18 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,2800000 671,97
(B)Total: 671,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 104,22
(C)Total: 104,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 776,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 776,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,8360000 1.166,55

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 4,3800000 1.166,87

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

(G)Total: 2.558,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.334,60
BDI:32,35% 1.078,74

Preço Unitário Total 4.413,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2839 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 963 68   Poço de visita - PVI 18; AC/BC. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 26,2800000 671,97
(B)Total: 671,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 104,22
(C)Total: 104,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 776,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 776,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 14,8360000 1.166,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 31,6000000 224,99

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 4,3800000 1.415,44

(G)Total: 2.806,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.583,17
BDI:32,35% 1.159,15

Preço Unitário Total 4.742,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2840 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.050         Pono de interruptor Three-Way, Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol.
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distri-buição
                                                                                   

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 192,20
BDI:32,35% 62,17

Preço Unitário Total 254,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2841 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.02.010         Ponto de Água, com Tubulações e Conexões de PVC Rigido Rosqueavél. Inclusive com Abertura de Rasgos
em Alvenária, até o Registro Geral do Ambiente.
                                       

Unidade: PA    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 84,02
BDI:32,35% 27,18

Preço Unitário Total 111,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2842 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.100         Ponto de campanhia, inclusive caixa, cigarra, botão, espelho tubulação PVC rígido fiação e demais
acessórios, até quadro de distribuição.
                                                                

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,72
BDI:32,35% 53,93

Preço Unitário Total 220,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2843 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.01.010         Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígidos soldáveis. até a
coluna ou o sub-coletor.
                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,67
BDI:32,35% 23,83

Preço Unitário Total 97,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2844 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.01.030         Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis. até a
coluna ou o sub-coletor.
                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 62,20
BDI:32,35% 20,12

Preço Unitário Total 82,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2845 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.01.020         Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis. até a
coluna ou o sub-coletor.
                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,27
BDI:32,35% 20,79

Preço Unitário Total 85,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2846 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.01.040         Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígidos soldáveis. até a
coluna ou o sub-coletor.
                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 64,06
BDI:32,35% 20,72

Preço Unitário Total 84,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2847 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.030         Ponto de interruptor de 2 seções, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação. Cx 4 x 2pol.,
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.
                                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 97,60
BDI:32,35% 31,57

Preço Unitário Total 129,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2848 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.040         Ponto de interruptor de 3 secções, Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol.
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz
                                                                    

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 118,71
BDI:32,35% 38,40

Preço Unitário Total 157,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2849 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.020         Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação. Cx. 4 x 2 pol.,
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.
                                                               

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 63,14
BDI:32,35% 20,42

Preço Unitário Total 83,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2850 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.010         Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4"pol. , Tigreflex ou similar. Tubulação PVC rígido e
fiação, até o quadro de distribuição.
                                      

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,44
BDI:32,35% 23,75

Preço Unitário Total 97,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2851 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.080         Ponto de tomada p/ar condicionado c/conj. tipo ASTOP ou similar, em caixa tigreflex ou similar 4x4 pol. c/
placa, tomada trip. p/pino chato e disj. termomag. de 25A, inclusive tubulação PVC rígido, fiação , aterramento e demais acessórios,
até quadro de distribuição.                                                                                       

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 223,11
BDI:32,35% 72,17

Preço Unitário Total 295,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2852 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.090         Ponto de tomada para telefone, Pial ou similar, em caixa Tigreflex  ou similar de 4 x 2 pol. inclusive placa,
tubulação em PVC rigido, fiação, caixas de passagem e demais acessórios, até a caixa de distribuição do pavimento.
                                                                                                 

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 106,74
BDI:32,35% 34,53

Preço Unitário Total 141,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2853 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.055   Ponto de tomada univ (2P+1 T) 10A PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 X 2 POL.
TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 116,08
BDI:32,35% 37,55

Preço Unitário Total 153,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2854 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.060         Ponto de tomada universal (2P+1 T) Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol,
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o quadro de distribuição
                                                                          

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 117,63
BDI:32,35% 38,05

Preço Unitário Total 155,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2855 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.22.070         Ponto de tomada universal (2P+1 T), Pial ou similar p/2000 W, inclusive PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol,
Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o qudro de distribuição.
                                                                         

Unidade: PT    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 187,88
BDI:32,35% 60,77

Preço Unitário Total 248,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2856 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.02.020         Pontos de Água, com Tubulações e Conexões de PVC Rígido Soldavél. Inclusive com Abertura de Rasgos
em Alvenaria, até o Registro Geral do Ambiente.
                                      

Unidade: PA    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,44
BDI:32,35% 15,02

Preço Unitário Total 61,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2857 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.030         Porta de Enrolar de Ferro, Inclusive Assentamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 204,52
BDI:32,35% 66,16

Preço Unitário Total 270,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2858 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.040         Portão de Ferro N.16,  Galvanizada, Inclusive Fechadura e sobre por brasil ou Sim e Assentamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 264,78
BDI:32,35% 85,65

Preço Unitário Total 350,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2859 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 09.02.042   Portão simples em ferro com varões de 1/2", espaç=10CM e acabamento em barra chata de 1" X 1/4", inclusive
ferrolho e assentamento

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 211,78
BDI:32,35% 68,51

Preço Unitário Total 280,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2860 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 04     Pórtico metálico  simples  galvanizado (vão  X altura)  11,40m X 6,50m - treliça 800 X 500mm Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,5000000 473,04
Montador T602       1,34 12,64 91,03 100,0000000 1.264,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 1.833,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 91,66
(C)Total: 91,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.924,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.924,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pórtico metálico  simples galvanizado(11,40X6,
50m)

UD    15.506,00 1,0000000 15.506,00

(F)Total: 15.506,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,0000000 157,26

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,7000000 1.252,03

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 4,7000000 26,32

(G)Total: 1.435,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18.866,51
BDI:32,35% 6.103,31

Preço Unitário Total 24.969,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2861 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 05     Pórtico metálico  simples  galvanizado (vão  X altura)  12,50m X 6,50m - treliça 800 X 500mm Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,5000000 473,04
Montador T602       1,34 12,64 91,03 100,0000000 1.264,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 1.833,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 91,66
(C)Total: 91,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.924,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.924,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pórtico metálico  simples galvanizado(12,50X6,
50m)

UD    16.713,00 1,0000000 16.713,00

(F)Total: 16.713,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,0000000 157,26

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,7000000 1.252,03

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 4,7000000 26,32

(G)Total: 1.435,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20.073,51
BDI:32,35% 6.493,78

Preço Unitário Total 26.567,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2862 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 06 210 01     Pórtico metálico (15.00 a 17,00m de vão) Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,5000000 473,04
Montador T602       1,34 12,64 91,03 100,0000000 1.264,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 1.833,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 91,66
(C)Total: 91,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.924,90
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.924,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pórtico metálico (15 a 17m de vão) M324       UN    31.298,77 1,0000000 31.298,77
(F)Total: 31.298,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,0000000 157,26

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 4,7000000 1.252,03

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 4,7000000 26,32

(G)Total: 1.435,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34.659,28
BDI:32,35% 11.212,27

Preço Unitário Total 45.871,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2863 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 51   Pórtico metálico AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,5000000 473,04
Montador T602       1,34 12,64 91,03 100,0000000 1.264,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 1.833,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 375,99
(C)Total: 375,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.209,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.209,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pórtico metálico (15 a 17m de vão) M324       UN    31.298,77 1,0000000 31.298,77
(F)Total: 31.298,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 2,0000000 157,26

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 4,7000000 177,89

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confecção e lançamento AC/BC

1 A 01 410 51
   

M3    322,98 4,7000000 1.518,00

(G)Total: 1.853,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35.361,15
BDI:32,35% 11.439,33

Preço Unitário Total 46.800,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2864 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.092   Poste curvo duplo galvanizado a fogo com 6M, flangeado, 02 estágios - 88.90MM, inclusive chumbadores e
colocação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.595,21
BDI:32,35% 516,05

Preço Unitário Total 2.111,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2865 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.054   Poste de concreto conico 200/10, com engastamento direto no soslo de 1,60m, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 925,08
BDI:32,35% 299,26

Preço Unitário Total 1.224,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2866 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.056   Poste de concreto conico 200/12, com engastamento direto no soslo de 1,80m, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.332,62
BDI:32,35% 431,10

Preço Unitário Total 1.763,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2867 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.058   Poste de concreto conico 200/14, com engastamento direto no soslo de 2,00m, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.422,62
BDI:32,35% 460,21

Preço Unitário Total 1.882,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2868 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.060         Poste de concreto cônico, 200/17, com engastamento direto no solo de 2,30m. inclusive colocação.

      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.180,26
BDI:32,35% 705,31

Preço Unitário Total 2.885,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2869 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.020         Poste de concreto seção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40m. inclusive colocação.

                

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 421,08
BDI:32,35% 136,21

Preço Unitário Total 557,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2870 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.025         Poste de concreto, seção duplo T, 150/8, com engastamento direto no solo de 1,40m. inclusive colocação.

                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 471,08
BDI:32,35% 152,39

Preço Unitário Total 623,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2871 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.040         Poste de concreto, seção duplo T, 200/12, com engastamento direto no solo de 1,80m. inclusive colocação.

                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 792,62
BDI:32,35% 256,41

Preço Unitário Total 1.049,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2872 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.031   Poste de concreto, seção duplo T, 200/9, com engastamento direto no solo de 1,40m. inclusive colocação. Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 681,08
BDI:32,35% 220,32

Preço Unitário Total 901,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2873 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.050         Poste de concreto, seção duplo T, 300/12, com engastamento direto no solo de 1,80m. inclusive colocação.

                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 916,62
BDI:32,35% 296,52

Preço Unitário Total 1.213,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2874 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.046   Poste de concreto, seção duplo T, 300/9, com engastamento direto no solo de 1,40m. inclusive colocação.      Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 791,08
BDI:32,35% 255,91

Preço Unitário Total 1.046,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2875 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.140         Poste de ferro galvanizado a fogo, com 15,00m de altura, flangeado. inclusive colocação.
                                                                                                                                                                                                          

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.778,01
BDI:32,35% 898,68

Preço Unitário Total 3.676,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2876 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.079   Poste reto galvanizado a fogo com 10M de altura, flangeado, inclusive chumbadores e colocação Unidade: un    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.534,54
BDI:32,35% 819,92

Preço Unitário Total 3.354,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2877 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.082   Poste reto galvanizado a fogo com 12M de altura, flangeado, inclusive chumbadores e colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.943,34
BDI:32,35% 952,17

Preço Unitário Total 3.895,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2878 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.084   Poste reto galvanizado a fogo com 14M de altura, flangeado, inclusive chumbadores e colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.249,54
BDI:32,35% 1.374,72

Preço Unitário Total 5.624,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2879 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.085   Poste reto galvanizado a fogo com 15M de altura, flangeado, inclusive chumbadores e colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.491,04
BDI:32,35% 1.452,85

Preço Unitário Total 5.943,89

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2880 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.087   Poste reto galvanizado a fogo com 17M de altura, flangeado, inclusive chumbadores e colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5.051,74
BDI:32,35% 1.634,23

Preço Unitário Total 6.685,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2881 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.072   Poste reto galvanizado a fogo com 3M, flangeado, 02 estágios 0.50M - 165.10MM dotado de janela e alojamento
 para equipamento, inclusive chumbadores e colocação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 737,74
BDI:32,35% 238,65

Preço Unitário Total 976,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2882 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.160         Poste reto galvanizado a fogo, com 17,00m de altura , flangeado. inclusive colocação.
                                                                                                                                                                                                     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.531,01
BDI:32,35% 1.142,28

Preço Unitário Total 4.673,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2883 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.150         Poste reto galvanizado a fogo, com 17,00m de altura com engastamento direto no solo de 2,30m. inclusive
colocação
                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3.535,63
BDI:32,35% 1.143,77

Preço Unitário Total 4.679,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2884 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.130         Poste reto galvanizado, a fogo com 15,00m de altura, com engastamento direto no solo de 2,10m. inclusive
colocação.
                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.490,63
BDI:32,35% 805,71

Preço Unitário Total 3.296,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2885 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.080         Poste reto galvanizado, a fogo com 3,00m, flangeado, 02 estágios com 0,50m-165,10mm. dotado de janela e
alojamento para equipamento, inclusive colocação.
                                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 524,18
BDI:32,35% 169,57

Preço Unitário Total 693,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2886 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.106   Poste reto simples galv a fogo c/ 10M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.375,27
BDI:32,35% 768,39

Preço Unitário Total 3.143,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2887 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.108   Poste reto simples galv a fogo c/ 12M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.792,10
BDI:32,35% 903,24

Preço Unitário Total 3.695,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2888 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.111   Poste reto simples galv a fogo c/ 15M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.339,80
BDI:32,35% 1.403,92

Preço Unitário Total 5.743,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2889 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.113   Poste reto simples galv a fogo c/ 17M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4.900,50
BDI:32,35% 1.585,31

Preço Unitário Total 6.485,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2890 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.100   Poste reto simples galv a fogo c/ 4M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 874,51
BDI:32,35% 282,90

Preço Unitário Total 1.157,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2891 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.101   Poste reto simples galv a fogo c/ 5M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.032,01
BDI:32,35% 333,85

Preço Unitário Total 1.365,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2892 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.102   Poste reto simples galv a fogo c/ 6M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.449,91
BDI:32,35% 469,04

Preço Unitário Total 1.918,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2893 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.02.104   Poste reto simples galv a fogo c/ 8M de altura útil com engastamento direto no solo, inclusive colocação Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2.046,62
BDI:32,35% 662,08

Preço Unitário Total 2.708,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2894 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 102085   Pré-laje em concreto Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,1100000 8,64

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 4 S 03 353 00
   

KG    7,12 14,8000000 105,37

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 0,0720000 29,67

(G)Total: 143,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 143,68
BDI:32,35% 46,48

Preço Unitário Total 190,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2895 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 530 00     Pré-misturado a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1900 0,8100 78,63 15,12 1,0000000 27,17

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,4700 0,5300 122,98 15,12 1,0000000 65,81

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7100 0,2900 143,17 15,12 1,0000000 106,03

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1900 0,8100 4,71 1,0000000 0,89

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,6300 0,3700 158,11 20,47 1,0000000 107,17

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,4400000 384,10

(A)Total: 691,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 817,44
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de P.M.F. 1 A 01 397 02
   

M3    53,78 1,0000000 53,78

(G)Total: 53,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de P.M.F. 1 A 01 397 02 T     0,62X 0,00 2,3000000 0,00
   0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,93
BDI:32,35% 29,41

Preço Unitário Total 120,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2896 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 530 00     Pré-misturado a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1700 0,8300 78,63 15,12 1,0000000 25,90

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,4000 0,6000 122,98 15,12 1,0000000 58,26

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4100 0,5900 143,17 15,12 1,0000000 67,61

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1700 0,8300 4,71 1,0000000 0,80

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,5600 0,4400 158,11 20,47 1,0000000 97,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,4700000 388,82

(A)Total: 638,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 765,20
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de P.M.F. 1 A 01 397 02
   

M3    53,78 1,0000000 53,78

(G)Total: 53,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de P.M.F. 1 A 01 397 02 T     0,62X 0,00 2,3000000 0,00
   0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,56
BDI:32,35% 28,64

Preço Unitário Total 117,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2897 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 103021   Pré-misturado a frio AC/BC Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2898 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 530 50     Pré-misturado a frio AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1700 0,8300 78,63 15,12 1,0000000 25,90

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,4000 0,6000 122,98 15,12 1,0000000 58,26

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4100 0,5900 143,17 15,12 1,0000000 67,61

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1700 0,8300 4,71 1,0000000 0,80

Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX
VDA-600 -  sobre esteiras

E149       0,5600 0,4400 158,11 20,47 1,0000000 97,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,4700000 388,82

(A)Total: 638,93

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 757,36
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de P.M.F.(brita e areia comercial) 1 a 01 397 52
  

M3    107,63 1,0000000 107,63

(G)Total: 107,63

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Usinagem de P.M.F. 1 A 01 397 02 T     0,62X 0,00 2,3000000 0,00
   0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 142,05
BDI:32,35% 45,95

Preço Unitário Total 188,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2899 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.050         Preenchimento de juntas com selante à base de asfalto Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,41
BDI:32,35% 1,10

Preço Unitário Total 4,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2900 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.060         Preenchimento de juntas com selante à base de asfalto,  inclusive remoção do selante anterior Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,95
BDI:32,35% 1,60

Preço Unitário Total 6,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2901 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.070         Preenchimento de juntas de placas de concreto com mastique asfaltico, Inclusive peneiramento com areia e
limpeza das juntas com jato de ar de alta pressão (serviço diurno)
                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,29
BDI:32,35% 0,74

Preço Unitário Total 3,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2902 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.080         Preenchimento de juntas de placas de concreto com mastique asfaltico, Inclusive peneiramento da areia e
limpeza das juntas com jato de ar de alta pressão (serviço noturno).
                                               

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,54
BDI:32,35% 0,82

Preço Unitário Total 3,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2903 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.090         Preenchimento de juntas de placas de concreto com mastique asfáltico. inclusive peneiramento da areia,
limpeza das juntas com jato de ar de alta pressão e remoção do selante anterior com uso de ferramentas leves (serviço diurno).
                                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,48
BDI:32,35% 1,12

Preço Unitário Total 4,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2904 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.06.100         Preenchimento de juntas de placas de concreto com mastique asfáltico. inclusive peneiramento da areia,
limpeza das juntas com jato de ar de alta pressão e remoção do selante anterior com uso de ferramentas leves (serviço no turno).
                                                                                       

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,95
BDI:32,35% 1,27

Preço Unitário Total 5,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2905 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.030         Preparo de solo para canteiro com 20,0cm de espessura, feito com barro de jardim e estrumo bovino curtido,
traço 2:1, com todo material fornecido pelo em preiteiro.
                                                                 

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,36
BDI:32,35% 7,55

Preço Unitário Total 30,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2906 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.03.020         Preparo de solo para gramado com 10,0cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido
, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro.
                                                                  

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,41
BDI:32,35% 4,33

Preço Unitário Total 17,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2907 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço:    Proteção galvânica com SIKA TOP 108 Armatec Unidade: KG    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5300000 5,09

(B)Total: 8,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,82
(C)Total: 1,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SIKA TOP 108 Armatec KG    16,22 1,0000000 16,22
(F)Total: 16,22

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,92
BDI:32,35% 8,70

Preço Unitário Total 35,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2908 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 04     Protensão e injeção cabo 12 cordoalha Ø=12,7 mm - MAC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6900000 17,64
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 2,7500000 34,76
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,7500000 26,45

(B)Total: 116,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,11
(C)Total: 18,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidráulica alta pressão MAC F801       h     6,87 1,0000000 6,87
Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 0,4000000 5,04
Macaco p/ protensão MAC 12 F804       h     10,00 1,0000000 10,00
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 63,4000000 28,53
Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" MAC M377       CJ    1.429,78 1,0000000 1.429,78
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,0000000 4,64
Interplast N M622       KG    9,91 1,2300000 12,18

(F)Total: 1.512,82

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.647,70
BDI:32,35% 533,03

Preço Unitário Total 2.180,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2909 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 08     Protensão e injeção cabo 12 cordoalha Ø=12,7mm FREYSS Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,6900000 17,64
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 2,7500000 34,76
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,7500000 26,45

(B)Total: 116,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 18,11
(C)Total: 18,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 134,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidr. alta pressão STUP F807       h     58,12 1,0000000 58,12
Bomba eletr. injeção de nata STUP F808       h     60,12 0,4000000 24,04
Macaco p/ protensão STUP F810 h     66,12 1,0000000 66,12
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 63,4000000 28,53
Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" STUP M387       CJ    1.260,78 1,0000000 1.260,78
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,0000000 4,64
Interplast N M622       KG    9,91 1,2300000 12,18

(F)Total: 1.470,19

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.605,07
BDI:32,35% 519,24

Preço Unitário Total 2.124,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2910 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 05     Protensão e injeção cabo 4 cordoalha  Ø=12,7mm - FREYSS Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3500000 8,94
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,3800000 17,44
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3800000 13,27

(B)Total: 77,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,03
(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidr. alta pressão STUP F807       h     58,12 0,5000000 29,06
Bomba eletr. injeção de nata STUP F808       h     60,12 0,2000000 12,02
Macaco p/ protensão STUP F809       h     57,37 0,5000000 28,68
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 28,0000000 12,60
Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2 STUP M384       CJ    500,23 1,0000000 500,23
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,2300000 1,06
Interplast N M622       KG    9,91 0,5500000 5,45

(F)Total: 604,88

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 694,48
BDI:32,35% 224,66

Preço Unitário Total 919,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2911 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 01     Protensão e injeção cabo 4 cordoalha Ø=12,7 mm - MAC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3500000 8,94
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,3800000 17,44
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3800000 13,27

(B)Total: 77,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,03
(C)Total: 12,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidráulica alta pressão MAC F801       h     6,87 0,5000000 3,43
Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 0,2000000 2,52
Macaco p/ protensão MAC 4 F805 h     5,00 0,5000000 2,50
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 28,0000000 12,60
Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2" MAC M374       CJ    565,31 1,0000000 565,31
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,2300000 1,06
Interplast N M622       KG    9,91 0,5500000 5,45

(F)Total: 608,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 698,25
BDI:32,35% 225,88

Preço Unitário Total 924,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2912 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 02     Protensão e injeção cabo 6 cordoalha  Ø=12,7 mm - MAC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4600000 11,76
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,8500000 23,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8500000 17,79

(B)Total: 90,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,09
(C)Total: 14,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 104,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidráulica alta pressão MAC F801       h     6,87 0,6700000 4,60
Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 0,2700000 3,40
Macaco p/ protensão MAC 7 F803 h     6,87 0,6700000 4,60
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 39,2000000 17,64
Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" MAC M375       CJ    658,40 1,0000000 658,40
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,3300000 1,53
Interplast N M622       KG    9,91 0,7700000 7,63

(F)Total: 713,58

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 818,52
BDI:32,35% 264,79

Preço Unitário Total 1.083,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2913 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 06     Protensão e injeção cabo 6 cordoalha Ø=12,7mm - FREYSS Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4600000 11,76
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,8500000 23,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8500000 17,79

(B)Total: 90,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,09
(C)Total: 14,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 104,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidr. alta pressão STUP F807       h     58,12 0,6700000 38,94
Bomba eletr. injeção de nata STUP F808       h     60,12 0,2700000 16,23
Macaco p/ protensão STUP F809       h     57,37 0,6700000 38,43
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 39,2000000 17,64
Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" STUP M385       CJ    578,17 1,0000000 578,17
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,3300000 1,53
Interplast N M622       KG    9,91 0,7700000 7,63

(F)Total: 714,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 819,29
BDI:32,35% 265,04

Preço Unitário Total 1.084,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2914 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 03     Protensão e injeção cabo 7 cordoalha  Ø=12,7 mm - MAC Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4600000 11,76
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,8500000 23,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8500000 17,79

(B)Total: 90,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,09
(C)Total: 14,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 104,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidráulica alta pressão MAC F801       h     6,87 0,6700000 4,60
Bomba eletr p/ injeção de nata MAC F802       h     12,62 0,2700000 3,40
Macaco p/ protensão MAC 7 F803 h     6,87 0,6700000 4,60
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 36,5000000 16,42
Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" MAC M376       CJ    975,66 1,0000000 975,66
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,3100000 1,43
Interplast N M622       KG    9,91 0,7200000 7,13

(F)Total: 1.029,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.133,96
BDI:32,35% 366,83

Preço Unitário Total 1.500,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2915 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 999 07     Protensão e injeção cabo 7 cordoalha Ø=12,7mm - FREYSS Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,4600000 11,76
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 3,0000000 37,92
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,8500000 23,38
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8500000 17,79

(B)Total: 90,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,09
(C)Total: 14,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 104,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bomba hidr. alta pressão STUP F807       h     58,12 0,6700000 38,94
Bomba eletr. injeção de nata STUP F808       h     60,12 0,2700000 16,23
Macaco p/ protensão STUP F809       h     57,37 0,6700000 38,43
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 36,5000000 16,42
Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" STUP M386       CJ    807,89 1,0000000 807,89
Pranchão 7,5 x 30,0 cm M414       M     52,63 0,3000000 15,78
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,3100000 1,43
Interplast N M622       KG    9,91 0,7200000 7,13

(F)Total: 942,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.047,19
BDI:32,35% 338,76

Preço Unitário Total 1.385,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2916 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.120         Quadro de Distribuição em Resina Termoplastica de Embutir, com Porta, sem Barramento. Inclusive para até
6 Circuitos Monopolares, ref. CDEC - 6E, Cemar ou similar, com instalação.
                                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 65,69
BDI:32,35% 21,25

Preço Unitário Total 86,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2917 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.110         Quadro de distribuição em Resina Termoplástica de Embutir, com Porta. Inclusive sem Barramento para até
3 Circuitos Monopolares, ref. CDEC - 3E, Cemar ou Similar com Instalação.
                                                       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 54,00
BDI:32,35% 17,46

Preço Unitário Total 71,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2918 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.140         Quadro de distribuição em resina, termoplastica de embutir, com porta, sem barramento. para até 16
circuitos monopolares, REF.  CDSC.-16S. Cemar ou similar, inclusive instalação
                                                                               

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 124,00
BDI:32,35% 40,11

Preço Unitário Total 164,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2919 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.150         Quadro de distribuição metálico de embutir, com porta, barramento. chave geral e placa de neutro para até
12 circuitos monopolares. REF. QDETN-12, Cemar ou similar, inclusive instalação.
                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 286,00
BDI:32,35% 92,52

Preço Unitário Total 378,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2920 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.160         Quadro de distribuição metálico de embutir, com porta, barramento. Chave geral e placa de neutro para até
20 circuitos monopolares REF. QDETN-20, Cemar ou similar, inclusive instalação.
                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 363,50
BDI:32,35% 117,59

Preço Unitário Total 481,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2921 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.170         Quadro de distribuição metálico de embutir, com porta, barramento. Chave geral e placa de neutro para até
32 circuitos monopolares, REF. QDETN-32. Cemar ou similar. inclusive instalação.
                                                      

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 465,00
BDI:32,35% 150,42

Preço Unitário Total 615,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2922 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.21.130         Quando de Distribuição em Resina Termoplastica de Embutir, com Porta, sem Barramento. Inclusive para
até 12 Circuitos Monopolares, ref. CDEC 12E, Cemar ou Similar  com Instalação
                                                                              

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 78,00
BDI:32,35% 25,23

Preço Unitário Total 103,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2923 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 155 01     Rachão e pedra-de-mão produzidos - (construção e restauração). Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2400 0,7600 229,30 18,33 1,0000000 68,96

Conjunto de Britagem - p/ rachão : Metso
Svedala : DS-96 -  80 m3/h   p/ produção de
rachão

E226       1,0000 0,0000 228,52 18,33 1,0000000 228,52

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 455,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 582,17
(D) Produção da Equipe 66,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Peças de desgaste britador produção de rachão 1 A 00 964 00
   

cjh   71,10 0,0152000 1,08

Rocha para britagem com perfuratriz sobre
esteira.

1 A 01 150 01
   

M3    24,24 0,5700000 13,81

(G)Total: 14,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,71
BDI:32,35% 7,67

Preço Unitário Total 31,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2924 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 155 51   Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pedra de mão M710       M3    54,26 1,0000000 54,26
(F)Total: 54,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,26
BDI:32,35% 17,55

Preço Unitário Total 71,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2925 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.030         Raspagem e Limpeza do Terreno Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,35
BDI:32,35% 1,08

Preço Unitário Total 4,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2926 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 940 02     Reaterro apiloado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 26,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,45
(C)Total: 5,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,05
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,36
BDI:32,35% 6,90

Preço Unitário Total 28,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2927 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.020         Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,14
BDI:32,35% 8,13

Preço Unitário Total 33,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2928 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 940 01     Reaterro e compactação Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 16,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,48
(C)Total: 3,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,60
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,40
BDI:32,35% 7,89

Preço Unitário Total 32,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2929 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 893 02   Reaterro e compactação Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 16,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,48
(C)Total: 3,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,60
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,40
BDI:32,35% 7,89

Preço Unitário Total 32,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2930 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 03 940 01     Reaterro e compactação para bueiro Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 16,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 16,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,48
(C)Total: 3,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,60
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,40

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,40
BDI:32,35% 7,89

Preço Unitário Total 32,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2931 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.02.010         Reaterro sem apiloamento com aproveitamento do material escavado. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,19
BDI:32,35% 1,35

Preço Unitário Total 5,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2932 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41331   Rebaixamento da Tampa dos Poços de Visita dos Drenos Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 6,0000000 56,58

(B)Total: 107,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,66
(C)Total: 16,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,09
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,2370000 76,58

Demolição e remoção de concreto simples 2 s 04 402 00
   

m³    163,43 0,2550000 41,67

Demolição de alvenaria de 1vez com preparo
para remoção.

03.01.160
 

M²    17,29 0,9600000 16,59

(G)Total: 134,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 258,93
BDI:32,35% 83,76

Preço Unitário Total 342,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2933 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.590         Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, Inclusive escavação e reaterro. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,68
BDI:32,35% 5,71

Preço Unitário Total 23,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2934 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 19.07.580         Rebaixamento de pena D`agua, incluindo complemen. de tubulação, conexões, escavação e reaterro. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,46
BDI:32,35% 13,41

Preço Unitário Total 54,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2935 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 01 513 02     Rebaixamento do subleito Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com
lâmina

E002       0,8000 0,2000 219,86 18,33 1,0000000 179,54

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H -  1,
80 m3

E009       0,8000 0,2000 137,86 18,33 1,0000000 113,94

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       0,2000 0,8000 157,42 15,12 2,0000000 87,14

(A)Total: 380,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 2,24
(C)Total: 2,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 427,67
(D) Produção da Equipe 72,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,93
BDI:32,35% 1,91

Preço Unitário Total 7,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2936 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.04.040   Reboco com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:2, com 5,0 MM de espessura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,09
BDI:32,35% 3,91

Preço Unitário Total 16,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2937 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.04.050   Reboco com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:3, com 5,0 MM de espessura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 11,51
BDI:32,35% 3,72

Preço Unitário Total 15,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2938 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.04.030         Reboco em Cimentado, com Acabamento tipo Concreto Aparente. Inclusive é Aplicado Sobre Emboco
Pronto com 5,0 mm de Espessura.
                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,48
BDI:32,35% 6,30

Preço Unitário Total 25,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2939 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.04.020         Reboco em Cimentado, tipo Barra Lisa, Aplicada sobre Emboco Pronto com 5,0mm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,37
BDI:32,35% 5,94

Preço Unitário Total 24,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2940 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 520 02     Recapeamento do revestimento com areia asfalto a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1200 0,8800 78,63 15,12 1,0000000 22,73

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3000 0,7000 143,17 15,12 1,0000000 53,53

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1200 0,8800 4,71 1,0000000 0,56

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,6200 0,3800 142,15 20,47 1,0000000 95,90

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,3400 0,6600 66,68 15,12 1,0000000 32,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,8600000 175,80

(A)Total: 381,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 512,90
(D) Produção da Equipe 13,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura areia-asfalto usinada a frio 1 A 99 001 00
   

M3    1,0000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,45
BDI:32,35% 12,76

Preço Unitário Total 52,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2941 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 521 01     Recapeamento do revestimento com areia asfalto a quente Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1600 0,8400 78,63 15,12 1,0000000 25,28

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3900 0,6100 143,17 15,12 1,0000000 65,05

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1600 0,8400 4,71 1,0000000 0,75

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,8100 0,1900 142,15 20,47 1,0000000 119,02

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,4500 0,5500 66,68 15,12 1,0000000 38,31

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,1300000 106,80

(A)Total: 355,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 486,95
(D) Produção da Equipe 17,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura areia-asfalto usinada a quente 1 A 99 002 00
   

M3    1,0000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,64
BDI:32,35% 9,26

Preço Unitário Total 37,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2942 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 530 02     Recapeamento do revestimento com mistura betuminosa a frio Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1000 0,9000 78,63 15,12 1,0000000 21,46

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2500 0,7500 143,17 15,12 1,0000000 47,13

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1000 0,9000 4,71 1,0000000 0,47

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,5200 0,4800 142,15 20,47 1,0000000 83,73

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,2900 0,7100 66,68 15,12 1,0000000 30,06

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,8300000 172,97

(A)Total: 355,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 487,56
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a frio 1 A 99 003 00
   

M3    1,0000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,32
BDI:32,35% 14,33

Preço Unitário Total 58,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2943 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 530 52     Recapeamento do revestimento com mistura betuminosa a frio AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1000 0,9000 78,63 15,12 1,0000000 21,46

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2500 0,7500 143,17 15,12 1,0000000 47,13

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1000 0,9000 4,71 1,0000000 0,47

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,5200 0,4800 142,15 20,47 1,0000000 83,73

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,2900 0,7100 66,68 15,12 1,0000000 30,06

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,8300000 172,97

(A)Total: 355,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 487,56
(D) Produção da Equipe 11,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a frio (brita e areia
comercial)

3 s 02 530 03
   

M3    101,32 1,0000000 101,32

(G)Total: 101,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 145,64
BDI:32,35% 47,11

Preço Unitário Total 192,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2944 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 540 02     Recapeamento do revestimento com mistura betuminosa a quente (brita e areia comercial), inclusive
fornecimento da mistura

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1300 0,8700 78,63 15,12 1,0000000 23,37

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3200 0,6800 143,17 15,12 1,0000000 56,09

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1300 0,8700 4,71 1,0000000 0,61

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,6700 0,3300 142,15 20,47 1,0000000 101,99

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,3700 0,6300 66,68 15,12 1,0000000 34,19

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,1700000 110,58

(A)Total: 326,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 458,57
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC 1 A 99 004 50
   

M3    179,29 1,0000000 179,29

(G)Total: 179,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa usinada a 1 A 99 004 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
quente    0,62X

0,63X
0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 212,04
BDI:32,35% 68,59

Preço Unitário Total 280,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2945 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 540 01     Recapeamento do revestimento com mistura betuminosa a quente, inclusive fornecimento da mistura Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1300 0,8700 78,63 15,12 1,0000000 23,37

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3200 0,6800 143,17 15,12 1,0000000 56,09

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1300 0,8700 4,71 1,0000000 0,61

Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -
sobre pneus

E114       0,6700 0,3300 142,15 20,47 1,0000000 101,99

Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático
Tanden autoprop. 8,9 t

E117       0,3700 0,6300 66,68 15,12 1,0000000 34,19

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,1700000 110,58

(A)Total: 326,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 458,57
(D) Produção da Equipe 14,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a quente 1 A 99 004 00
   

M3    159,61 1,0000000 159,61

(G)Total: 159,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa usinada a 1 A 99 004 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
quente    0,62X

0,63X
0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 192,36
BDI:32,35% 62,22

Preço Unitário Total 254,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2946 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 993 07     Reciclagem com adição de brita e incorporação do revestimento asfáltico Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Recicladora de Pavimento Wirtgen - WR 2500 S
-A frio (498kW)

E129       1,0000 0,0000 724,73 20,47 1,0000000 724,73

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5300 0,4700 173,86 18,33 1,0000000 100,75
Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8800 0,1200 121,04 15,12 3,0000000 324,96

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8700 0,1300 122,98 15,12 1,0000000 108,95

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1600000 25,18

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9500 0,0500 160,24 15,12 2,0000000 305,94

(A)Total: 1.701,66

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,47
(C)Total: 18,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.810,21
(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bloco de desgaste p/ recicladoras M363       UN    1.894,20 0,0045000 8,52
Porta dentes p/ recicladoras M364       UN    301,79 0,0160000 4,82
Dente de corte (W6/22) p/ reciclad. M365       UN    24,99 0,1000000 2,49
Brita corrida M709       M3    51,31 0,2500000 12,82

(F)Total: 28,65

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,72
BDI:32,35% 16,40

Preço Unitário Total 67,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2947 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 993 10     Reciclagem com cimento e brita  e incorporação do revestimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Recicladora de Pavimento Wirtgen - WR 2500 S
-A frio (498kW)

E129       1,0000 0,0000 724,73 20,47 1,0000000 724,73

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5300 0,4700 173,86 18,33 1,0000000 100,75
Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8800 0,1200 121,04 15,12 3,0000000 324,96

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8700 0,1300 122,98 15,12 1,0000000 108,95

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1600000 25,18

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9500 0,0500 160,24 15,12 2,0000000 305,94

(A)Total: 1.803,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,47
(C)Total: 18,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.911,85
(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 88,0000000 33,44
Bloco de desgaste p/ recicladoras M363       UN    1.894,20 0,0045000 8,52
Porta dentes p/ recicladoras M364       UN    301,79 0,0160000 4,82
Dente de corte (W6/22) p/ reciclad. M365       UN    24,99 0,1000000 2,49
Brita corrida M709       M3    51,31 0,2500000 12,82

(F)Total: 62,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,40
BDI:32,35% 27,62

Preço Unitário Total 113,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2948 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 993 04     Reciclagem com cimento e incorporação do revestimento asfaltico Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Recicladora de Pavimento Wirtgen - WR 2500 S
-A frio (498kW)

E129       1,0000 0,0000 724,73 20,47 1,0000000 724,73

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5300 0,4700 173,86 18,33 1,0000000 100,75
Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8800 0,1200 121,04 15,12 3,0000000 324,96

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8700 0,1300 122,98 15,12 1,0000000 108,95

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,6600000 101,64

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9500 0,0500 160,24 15,12 2,0000000 305,94

(A)Total: 1.778,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,97
(C)Total: 13,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.882,17
(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 88,0000000 33,44
Bloco de desgaste p/ recicladoras M363       UN    1.894,20 0,0045000 8,52
Porta dentes p/ recicladoras M364       UN    301,79 0,0160000 4,82
Dente de corte (W6/22) p/ reciclad. M365       UN    24,99 0,3200000 7,99

(F)Total: 54,77

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0880000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,72
BDI:32,35% 25,14

Preço Unitário Total 102,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2949 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 993 01     Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Recicladora de Pavimento Wirtgen - WR 2500 S
-A frio (498kW)

E129       1,0000 0,0000 724,73 20,47 1,0000000 724,73

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5300 0,4700 173,86 18,33 1,0000000 100,75
Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8800 0,1200 121,04 15,12 3,0000000 324,96

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8700 0,1300 122,98 15,12 1,0000000 108,95

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9500 0,0500 160,24 15,12 2,0000000 305,94

(A)Total: 1.676,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,47
(C)Total: 18,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.785,03
(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Bloco de desgaste p/ recicladoras M363       UN    1.894,20 0,0045000 8,52
Porta dentes p/ recicladoras M364       UN    301,79 0,0160000 4,82
Dente de corte (W6/22) p/ reciclad. M365       UN    24,99 0,1000000 2,49

(F)Total: 15,83

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,59
BDI:32,35% 12,16

Preço Unitário Total 49,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2950 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 910 06     Recobrimento vegetal com  macambira Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com
lâmina

E002       1,0000 0,0000 219,86 18,33 1,0000000 219,86

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 34,77
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2000 0,0000 78,63 15,12 1,0000000 15,72

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,2000 0,0000 3,65 1,0000000 0,73
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 376,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 35,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 412,13
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,37
BDI:32,35% 0,44

Preço Unitário Total 1,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2951 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 240 11     Recomposição camada de base com adição de cimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,4000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 80,53
Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5600 0,4400 143,17 15,12 1,0000000 86,82

Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM
-500 -

E138       1,0000 0,0000 798,92 20,47 1,0000000 798,92

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7100 0,2900 160,24 15,12 1,0000000 118,15

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
ATEGO 1418/42 -  fixa 9 t

E409       1,0000 0,0000 100,45 15,12 0,8600000 86,38

(A)Total: 1.264,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.335,36
(D) Produção da Equipe 110,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,13

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 84,0000000 37,80
(F)Total: 37,80

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0840000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,93
BDI:32,35% 16,15

Preço Unitário Total 66,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2952 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 201 00     Recomposição camada de base sem adição de material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 547,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 617,95
(D) Produção da Equipe 760,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI:32,35% 0,26

Preço Unitário Total 1,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2953 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 200 01     Recomposição de camada granular do pavimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,1300 0,8700 173,86 18,33 1,0000000 38,54
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1100 0,8900 78,63 15,12 1,0000000 22,09

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,2000 0,8000 121,04 15,12 1,0000000 36,29

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,1100 0,8900 3,65 1,0000000 0,40
Rolo Compactador : Dynapac : CP224 -  de
pneus estat. autoprop. 21 t

E119       1,0000 0,0000 110,84 15,12 1,0000000 110,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,3400000 126,65

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,7900 0,2100 105,86 15,12 1,0000000 86,79

(A)Total: 421,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 521,97
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 1,8400000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,36
BDI:32,35% 5,29

Preço Unitário Total 21,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2954 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 401 00     Recomposição de defensa metálica Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,74
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Defensa met. semi-maleável simples M343       MOD   545,53 0,2500000 136,38
(F)Total: 136,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 146,52
BDI:32,35% 47,39

Preço Unitário Total 193,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2955 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 200 00     Recomposição de guarda-corpo Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,5000 0,5000 64,92 15,12 1,0000000 40,02

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,5000 0,5000 12,99 11,38 1,0000000 12,18

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 53,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,92
(C)Total: 7,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,78
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=18MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 418 01
   

M3    267,22 0,0056000 1,49

Fabricação de Guarda-corpo 1 A 01 720 02
   

M     45,55 1,0000000 45,55

(G)Total: 47,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0163000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,43
BDI:32,35% 33,45

Preço Unitário Total 136,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2956 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 200 50     Recomposição de guarda-corpo ( Brita e areia comercial ) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,5000 0,5000 64,92 15,12 1,0000000 40,02

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,5000 0,5000 12,99 11,38 1,0000000 12,18

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 53,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,92
(C)Total: 7,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,78
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrutural fck=18MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 418 51
   

M3    323,93 0,0056000 1,81

Fabricação de Guarda-corpo (brita e areia
comercial)

1 A 01 720 52
   

M     48,20 1,0000000 48,20

(G)Total: 50,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0163000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0537000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0431000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,40
BDI:32,35% 34,42

Preço Unitário Total 140,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2957 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 601 01     Recomposição de placa de concre, inclusive demolicao da prlaca (Concreto Usinado fck=35 MPa) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,6000 0,4000 64,92 15,12 1,0000000 44,99

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,6000 0,4000 12,99 11,38 2,0000000 24,68

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       0,3000 0,7000 12,75 11,38 1,0000000 11,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0600000 5,67

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,3000 0,7000 15,63 11,38 1,0000000 12,64

(A)Total: 99,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 74,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,30
(C)Total: 15,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 189,69
(D) Produção da Equipe 4,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto usinado Fck=35MPa (Comercial) M3    255,00 1,0000000 255,00
(F)Total: 255,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 299,11
BDI:32,35% 96,76

Preço Unitário Total 395,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2958 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 601 02     Recomposição de placa de concreto  inclusive demolição da placa (Areia e Brita comerciais) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,6000 0,4000 64,92 15,12 1,0000000 44,99

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,6000 0,4000 12,99 11,38 2,0000000 24,68

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       0,3000 0,7000 12,75 11,38 1,0000000 11,78

Betoneira : Menegotti : CSN CS - 600l E343       1,0000 0,0000 26,51 15,12 1,0000000 26,51
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0600000 5,67

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,3000 0,7000 15,63 11,38 1,0000000 12,64

(A)Total: 126,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 141,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,96
(C)Total: 28,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,43
(D) Produção da Equipe 4,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7000000 47,95
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 345,0000000 155,25
Areia lavada M704       M3    65,19 0,5000000 32,59

(F)Total: 235,79

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0500000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,72
BDI:32,35% 98,57

Preço Unitário Total 403,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2959 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 601 00     Recomposição de placa de concreto (brita produzidae areia extraída) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,6000 0,4000 64,92 15,12 1,0000000 44,99

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,6000 0,4000 12,99 11,38 2,0000000 24,68

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       0,3000 0,7000 12,75 11,38 1,0000000 11,78

Betoneira : Menegotti : CSN CS - 600l E343       1,0000 0,0000 26,51 15,12 1,0000000 26,51
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0600000 5,67

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,3000 0,7000 15,63 11,38 1,0000000 12,64

(A)Total: 126,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 141,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 28,96
(C)Total: 28,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,43
(D) Produção da Equipe 4,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 345,0000000 155,25
(F)Total: 155,25

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,5000000 2,74

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,7000000 32,59

(G)Total: 35,33

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 259,51
BDI:32,35% 83,95

Preço Unitário Total 343,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2960 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 02 601 03     Recomposição de placa de concreto, inclusive demolicao da prlaca (Concreto BC/AC- fck=40 MPa) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,6000 0,4000 64,92 15,12 1,0000000 44,99

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,6000 0,4000 12,99 11,38 2,0000000 24,68

(*) Vibrador de Concreto : Diversos : VIP/MT2 -
de imersão

E306       0,3000 0,7000 12,75 11,38 1,0000000 11,78

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0600000 5,67

(A)Total: 87,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 74,63

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,30
(C)Total: 15,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 177,05
(D) Produção da Equipe 4,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto estrut. fck=40 MPa - contr.razoável
confecção e lanç.  AC/BC

2 s 03 329 56
   

M3    405,69 1,0000000 405,69

(G)Total: 405,69

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 446,86
BDI:32,35% 144,55

Preço Unitário Total 591,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2961 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 01 401 00     Recomposição de revestimento primário Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,8600 0,1400 173,86 18,33 1,0000000 152,07
Rolo Compactador : Dynapac : CP224 -  de
pneus estat. autoprop. 21 t

E119       1,0000 0,0000 110,84 15,12 1,0000000 110,84

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 2,6800000 253,31

(A)Total: 516,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 60,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,48
(C)Total: 12,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 589,58
(D) Produção da Equipe 150,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 1,8400000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,34
BDI:32,35% 4,31

Preço Unitário Total 17,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2962 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 200 01     Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,56
(C)Total: 4,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,82
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tijolo comum maciço (5,5x10x20) cm M700       UN    0,54 42,0000000 22,68
(F)Total: 22,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:6 1 A 01 606 01
   

M3    219,82 0,0100000 2,19

(G)Total: 2,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,69
BDI:32,35% 16,72

Preço Unitário Total 68,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2963 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 73     Recomposição de Sarjeta triangular de concreto, inclusive demolição  AC/BC Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0280000 0,22

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0660000 21,74

Demolição e remoção de concreto simples 2 s 04 402 00
   

m³    163,43 0,0500000 8,17

(G)Total: 30,13

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,73
BDI:32,35% 11,55

Preço Unitário Total 47,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2964 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 500 00     Recomposição manual de aterro, inclusive mateial e transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,2000 0,8000 94,52 15,12 1,0000000 30,99

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       1,0000 0,0000 16,14 11,38 1,0000000 16,14

(A)Total: 47,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,51
(C)Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 108,90
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 1,8400000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,01
BDI:32,35% 26,53

Preço Unitário Total 108,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2965 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 501 00     Recomposição mecanizada de aterro Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,1700 0,8300 121,04 15,12 1,0000000 33,11

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,4800000 45,36

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       0,3200 0,6800 105,86 15,12 1,0000000 44,15

(A)Total: 245,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,43

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,16
(C)Total: 11,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 311,32
(D) Produção da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 1,8400000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,78
BDI:32,35% 6,39

Preço Unitário Total 26,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2966 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 414 01     Recomposição parcial cerca de madeira - mourão Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3100000 47,74

(A)Total: 47,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 194,48
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 8,09

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,95
BDI:32,35% 4,18

Preço Unitário Total 17,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2967 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 404 04     Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto com seção triângular Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0800000 7,56

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,5800000 89,32

(A)Total: 96,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,62
(D) Produção da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
triangular 15cm

1 A 01 730 02
   

UN    25,94 0,0200000 0,51

Fabricação mourão de concreto suporte seção
triangular 11cm

1 A 01 735 02
   

UN    19,94 0,4000000 7,97

(G)Total: 8,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,68
BDI:32,35% 5,39

Preço Unitário Total 22,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2968 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 404 02     Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto-arame Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(A)Total: 6,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 152,90
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,26
BDI:32,35% 1,70

Preço Unitário Total 6,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2969 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 414 02     Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(A)Total: 6,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 152,90
(D) Produção da Equipe 60,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02

(F)Total: 1,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,92
BDI:32,35% 1,26

Preço Unitário Total 5,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2970 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 404 01     Recomposição parcial de cerca de concreto seção quadrada - mourão Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0400000 3,78

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,3100000 47,74

(A)Total: 51,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 198,26
(D) Produção da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
(F)Total: 0,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,83
BDI:32,35% 6,09

Preço Unitário Total 24,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2971 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 400 01     Recomposição placa de sinalização Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,74
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,34
BDI:32,35% 7,87

Preço Unitário Total 32,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2972 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 404 00     Recomposição total de cerca com mourão de concreto com secção quadrada Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0600000 5,67

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,4600000 70,84

(A)Total: 76,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 223,25
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
quadrada 15cm 

1 A 01 730 01
   

UN    38,29 0,0200000 0,76

Fabricação mourão de concreto suporte seção
quadrada 11cm 

1 A 01 735 01
   

UN    28,49 0,4000000 11,39

(G)Total: 12,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,52
BDI:32,35% 7,28

Preço Unitário Total 29,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2973 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 404 03     Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triângular Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0300000 2,83

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,1900000 29,26

(A)Total: 32,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 178,83
(D) Produção da Equipe 17,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,51

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame recozido nº. 18 M319 KG    7,16 0,0114000 0,08
Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36

(F)Total: 1,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação mourão de concreto esticador seção
triangular 15cm

1 A 01 730 02
   

UN    25,94 0,0200000 0,51

Fabricação mourão de concreto suporte seção
triangular 11cm

1 A 01 735 02
   

UN    19,94 0,4000000 7,97

(G)Total: 8,48

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0039000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,43
BDI:32,35% 6,60

Preço Unitário Total 27,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2974 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 414 00     Recomposição total de cerca com mourão de madeira Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 148,28
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,93

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Arame farpado nº. 16 galv. simples M321       M     0,34 4,0000000 1,36
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
Mourão madeira H=2,10 m D=0,10mm M403       UN    19,52 0,3700000 7,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 0,0200000 0,85

(F)Total: 9,45

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,38
BDI:32,35% 4,97

Preço Unitário Total 20,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2975 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 910 05     Reconformação da cobertura  vegetal Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,2000 0,8000 173,86 18,33 1,0000000 49,43
(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 209,67

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 35,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 244,86
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Trnsporte de balsa  T     1,67 0,00 1,0000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI:32,35% 0,26

Preço Unitário Total 1,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2976 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 001 00     Reconformação da plataforma Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
(A)Total: 173,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 12,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,49
(C)Total: 2,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,52
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 188,52
BDI:32,35% 60,98

Preço Unitário Total 249,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2977 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.14.010         Recuperação de abatimento em pavimentação com dimensões de (1,0 x 1,0 x 1,0)m. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 330,13
BDI:32,35% 106,79

Preço Unitário Total 436,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2978 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.14.030         Recuperação de abatimento em pavimentação com dimensões de (1,5 x 1,5 x 1,5,5)m. Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 692,04
BDI:32,35% 223,87

Preço Unitário Total 915,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2979 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.14.020         Recuperação de abatimento em pavimentação com dimensões de (2,0 x 1,5 x 1,5)m. Inclusive com
substituiçaõ de dois tubos de 0,60m de diâmetro.
                                                         

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.105,05
BDI:32,35% 357,48

Preço Unitário Total 1.462,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2980 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 92     Recuperação de chapa para placa de sinalização Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina Manual : Bosch : GWS 22U7" -
lixadeira elétrica angular

E923       0,4000 0,6000 1,29 1,0000000 0,51

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       0,2000 0,8000 4,16 1,0000000 0,83

(A)Total: 1,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 0,3000000 4,98

(B)Total: 49,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,12
(C)Total: 10,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,82
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta anti-corrosiva M606       L     21,10 0,5300000 11,18
Lixa para ferro n. 100 M612       UN    1,42 2,0000000 2,84
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,0030000 0,05

(F)Total: 14,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,34
BDI:32,35% 11,10

Preço Unitário Total 45,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2981 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 800 01     Recuperação de chapa para placa de sinalização Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Máquina Manual : Bosch : GWS 22U7" -
lixadeira elétrica angular

E923       0,4000 0,6000 1,29 1,0000000 0,51

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250
Serralheiro - transformador solda elétr. 250 amp

E924       0,2000 0,8000 4,16 1,0000000 0,83

(A)Total: 1,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Montador T602       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Pintor T607       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 0,3000000 4,98

(B)Total: 49,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,12
(C)Total: 10,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,82
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta anti-corrosiva M606       L     21,10 0,5300000 11,18
Lixa para ferro n. 100 M612       UN    1,42 2,0000000 2,84
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,0030000 0,05

(F)Total: 14,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,34
BDI:32,35% 11,10

Preço Unitário Total 45,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2982 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41485             Recuperação, impeza e reinstalação de tela galv. revestida com Pvc - abertura 2" Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Montador T602       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 17,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,65
(C)Total: 3,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,45
BDI:32,35% 6,93

Preço Unitário Total 28,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2983 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 240 12     Reestabilização de base com adição de material, inclusive material de jazida e transporte Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,6000 173,86 18,33 1,0000000 184,85
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,9000 0,0000 78,63 15,12 1,0000000 70,76

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,9000 0,0000 3,65 1,0000000 3,28
Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,4000 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 53,27

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5000 0,4400 143,17 15,12 1,0000000 78,23

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 550,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 650,33
(D) Produção da Equipe 350,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,0460000 0,16

(G)Total: 0,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,0690000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,01
BDI:32,35% 0,65

Preço Unitário Total 2,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2984 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 240 13     Reestabilização de base sem adição de material Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,9000 0,1000 78,63 15,12 1,0000000 72,27

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,9000 0,1000 3,65 1,0000000 3,28
Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,4000 0,6000 122,98 15,12 1,0000000 58,26

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5000 0,5000 143,17 15,12 1,0000000 79,14

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 547,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,46
(C)Total: 15,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 662,21
(D) Produção da Equipe 400,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,65
BDI:32,35% 0,53

Preço Unitário Total 2,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2985 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 230 75     Reexecução de Base de brita graduada (sem forncimento de material) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8100 0,1900 122,98 15,12 1,0000000 102,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8300 0,1700 143,17 15,12 1,0000000 121,40

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9800 0,0200 171,27 18,33 1,0000000 168,20

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,9000000 613,93

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7800 0,2200 160,24 15,12 1,0000000 128,30

(A)Total: 1.134,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.205,02
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,95
BDI:32,35% 3,21

Preço Unitário Total 13,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2986 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 100 00     Reforço do subleito Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,5400 0,4600 160,24 15,12 2,0000000 186,94

(A)Total: 847,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 917,89
(D) Produção da Equipe 168,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.de mat.de jazida p/subleito (const e restr) 1 a 01120 02 T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00
   0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,43
BDI:32,35% 3,37

Preço Unitário Total 13,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2987 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 100 00     Reforço do subleito Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 810,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 881,02
(D) Produção da Equipe 152,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,76
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2988 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 08.04.070   Regularização da superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamasssa de cimento e areia
no traço 1:3 e espessura de 2cm, incluindo material e mão de obra

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 13,59
BDI:32,35% 4,39

Preço Unitário Total 17,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2989 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 13.02.010         Regularização de Contra-piso para Revestimento de Pisos com Tacos. Inclusive com Alcatifas , Paviflex, etc.
Empregando Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:4, com 3,0 cm de Espessura.
                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,39
BDI:32,35% 8,21

Preço Unitário Total 33,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2990 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 110 01     Regularização de subleito com  fres. corte controle automático de greide Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,3900 0,6100 474,34 20,47 1,0000000 197,47

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 744,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 815,42
(D) Produção da Equipe 841,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,96
BDI:32,35% 0,31

Preço Unitário Total 1,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2991 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 110 01     Regularização de subleito com fresadora de corte, controle automático de greide Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,3900 0,6100 474,34 20,47 1,0000000 197,47

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 744,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 815,42
(D) Produção da Equipe 760,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,07
BDI:32,35% 0,34

Preço Unitário Total 1,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2992 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.03.030         Regularização de talude com corte ou Aterro até 20cm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,16
BDI:32,35% 1,34

Preço Unitário Total 5,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2993 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 110 00     Regularização do subleito Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 547,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 617,95
(D) Produção da Equipe 760,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI:32,35% 0,26

Preço Unitário Total 1,07

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2994 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 110 00     Regularização do subleito Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,5500 0,4500 173,86 18,33 1,0000000 103,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9800 0,0200 160,24 15,12 1,0000000 157,33

(A)Total: 547,24

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 617,95
(D) Produção da Equipe 841,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73
BDI:32,35% 0,23

Preço Unitário Total 0,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2995 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.01.010         Regularização do subleito, abragendo escarificação, homogenização, umedecimento e compactação.
Inclusive com espessura de 15 cm, teor de compactação a 100 % AASHO normal  (DNER - ME 47-64).
                                                                                                                

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,29
BDI:32,35% 0,41

Preço Unitário Total 1,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2996 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.03.010         Regularização Manual de Aterro Natural. Corte ou Aterro até 20cm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 2,10
BDI:32,35% 0,67

Preço Unitário Total 2,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2997 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 01 930 00     Regularização mecânica da faixa de domínio Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com
lâmina

E001       1,0000 0,0000 123,11 18,33 1,0000000 123,11

(A)Total: 123,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,36
(D) Produção da Equipe 700,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,21

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,21
BDI:32,35% 0,06

Preço Unitário Total 0,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2998 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 05.03.020         Regularização Mecânica de Terreno Natural, Corte ou Aterro até 20cm de Espessura Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,69
BDI:32,35% 0,22

Preço Unitário Total 0,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 2999 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 101 01     Remendo profundo com demolição manual Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       0,4000 0,6000 16,14 11,38 1,0000000 13,27

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,2000 0,8000 15,63 11,38 1,0000000 12,22

(A)Total: 25,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 7,0000000 67,34

(B)Total: 92,91

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 19,05
(C)Total: 19,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 137,45
(D) Produção da Equipe 0,5500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,90

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Material de base (conservação) 1 A 01 111 00
   

M3    0,8000000 0,00

Mistura betuminosa 1 A 99 005 00
   

M3    0,2000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,2800000 0,00
Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 0,4800000 0,00

   0,63X
0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,90
BDI:32,35% 80,84

Preço Unitário Total 330,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3000 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 101 02     Remendo profundo com demolição mecanizada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       0,3000 0,7000 64,92 15,12 1,0000000 30,05

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       0,3000 0,7000 12,99 11,38 1,0000000 11,85

Compactador Manual : Wacker : ES60 -  soquete
 vibratório

E906       0,5000 0,5000 16,14 11,38 1,0000000 13,76

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,3000 0,7000 15,63 11,38 1,0000000 12,64

(A)Total: 68,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 168,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 168,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Material de base (conservação) 1 A 01 111 00
   

M3    0,8000000 0,00

Mistura betuminosa 1 A 99 005 00
   

M3    0,2000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,2800000 0,00
Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 0,4800000 0,00

   0,63X
0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 168,67
BDI:32,35% 54,56

Preço Unitário Total 223,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3001 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41477             Remoção de arame farfado Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,1500000 1,44

(B)Total: 2,71

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,55
(C)Total: 0,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,26
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,27
BDI:32,35% 0,08

Preço Unitário Total 0,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3002 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 999 01     Remoção de bueiros existentes Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1000000 15,74

(A)Total: 15,74

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 44,80

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,18
(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,72
BDI:32,35% 22,55

Preço Unitário Total 92,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3003 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41476             Remoção de cerca Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 10,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,12
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,56
BDI:32,35% 2,12

Preço Unitário Total 8,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3004 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41563             Remoção de cerca Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 10,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 0,54
(C)Total: 0,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,43
BDI:32,35% 3,69

Preço Unitário Total 15,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3005 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41478             Remoção de estaca de concreto de cerca Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6300000 6,06

(B)Total: 8,61

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,76
(C)Total: 1,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,37
BDI:32,35% 3,35

Preço Unitário Total 13,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3006 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41479   Remoção de estaca de madeira de cerca Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 4,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,85
(C)Total: 0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,00
BDI:32,35% 1,61

Preço Unitário Total 6,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3007 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 513 00     Remoção de matacões Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,2000 0,8000 138,40 18,33 1,0000000 42,34

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -
 200 PCM

E208       1,0000 0,0000 64,92 15,12 1,0000000 64,92

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,2500 0,7500 94,52 15,12 1,0000000 34,97

(A)Total: 155,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 67,30

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,80
(C)Total: 13,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 236,56
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0030000 1,75
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,3500000 2,49
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,2000000 0,46
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 7,0000000 8,40
Estopim M508       M     1,57 0,2000000 0,31

(F)Total: 13,41

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,72
BDI:32,35% 19,64

Preço Unitário Total 80,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3008 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.093         Remoção de material de primeira categoria em basculante, D.M.T. 26,00 km, inclusive carga e descarga
mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,06
BDI:32,35% 10,37

Preço Unitário Total 42,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3009 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.095         Remoção de material de primeira categoria em caminão basculante, D.M.T. 30,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,36
BDI:32,35% 11,76

Preço Unitário Total 48,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3010 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.096   Remoção de material de primeira categoria em caminão basculante, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,13
BDI:32,35% 15,24

Preço Unitário Total 62,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3011 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.097   Remoção de material de primeira categoria em caminão basculante, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,52
BDI:32,35% 16,99

Preço Unitário Total 69,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3012 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.098   Remoção de material de primeira categoria em caminão basculante, D.M.T. 500,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,89
BDI:32,35% 18,72

Preço Unitário Total 76,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3013 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.063         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante D.M.T. 26,00 km, inclusive carga
manaual e descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,99
BDI:32,35% 16,49

Preço Unitário Total 67,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3014 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.050         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12Km, inclusive carga manual
e descarga mecânica Inclusive Carga (Manual) e Descarga.
                                                                                                      

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,88
BDI:32,35% 11,60

Preço Unitário Total 47,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3015 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.080         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 12km, inclusive carga manual
e descarga mecânica Inclusive Carga Mecânica e Material.
                                                                                                    

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 16,95
BDI:32,35% 5,48

Preço Unitário Total 22,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3016 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.039   Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 2,00 km, inclusive carga manual e
descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,13
BDI:32,35% 8,12

Preço Unitário Total 33,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3017 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.090         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 20 km, inclusive carga e
descarga mecânicas.

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,55
BDI:32,35% 8,26

Preço Unitário Total 33,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3018 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.091         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 22,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,09
BDI:32,35% 8,11

Preço Unitário Total 33,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3019 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.061         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 22,00 km, inclusive carga
manual e descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,68
BDI:32,35% 15,10

Preço Unitário Total 61,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3020 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.092         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 24,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,91
BDI:32,35% 9,67

Preço Unitário Total 39,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3021 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.062         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 24,00 km, inclusive carga
manual e descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,84
BDI:32,35% 15,79

Preço Unitário Total 64,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3022 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.094         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga e
descarga mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,22
BDI:32,35% 11,07

Preço Unitário Total 45,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3023 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.064         Remoçao de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga
manual e descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,15
BDI:32,35% 17,19

Preço Unitário Total 70,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3024 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.065         Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 30,00 km, inclusive carga
manual e descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 55,29
BDI:32,35% 17,88

Preço Unitário Total 73,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3025 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.066   Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga manual e
 descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 66,06
BDI:32,35% 21,37

Preço Unitário Total 87,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3026 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.067   Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga manual e
 descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 71,45
BDI:32,35% 23,11

Preço Unitário Total 94,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3027 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.068   Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 50,00 km, inclusive carga manual e
 descarga mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,82
BDI:32,35% 24,85

Preço Unitário Total 101,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3028 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.040         Remoção de material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual
e descarga mecânica Inclusive Carga (Manual) e Descarga.
                                                                                                     

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,45
BDI:32,35% 9,52

Preço Unitário Total 38,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3029 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.070         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual
e descarga mecânica Inclusive Carga Mecânica e Descarga.
                                                                                                      

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,52
BDI:32,35% 3,40

Preço Unitário Total 13,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3030 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.060         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Bsculante, D.M.T. 20km, inclusive carga manual
e descarga mecânica Inclusive Carga (Manual) e Descarga.
                                                                                                     

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 44,48
BDI:32,35% 14,38

Preço Unitário Total 58,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3031 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.020         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Carroceria, D.M.T. 12km, inclusive carga e
descarga manuais Inclusive Carga e Descarga Manuais.
                                                                                                

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 39,07
BDI:32,35% 12,63

Preço Unitário Total 51,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3032 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.030         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Carroceria, D.M.T. 20km, inclusive carga e
descarga manuais Inclusive Carga e Descarga Manuais.
                                                                                                

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,39
BDI:32,35% 15,33

Preço Unitário Total 62,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3033 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.031         Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 22,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 49,52
BDI:32,35% 16,01

Preço Unitário Total 65,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3034 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.033         Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 26,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,69
BDI:32,35% 17,36

Preço Unitário Total 71,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3035 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.034         Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 55,78
BDI:32,35% 18,04

Preço Unitário Total 73,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3036 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.035         Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão carroceria, D.M.T. 30km, inclusive carga e
descarga manuais Inclusive Carga (Manual) e Descarga.
                                                                                                

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,85
BDI:32,35% 18,71

Preço Unitário Total 76,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3037 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.036         Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,27
BDI:32,35% 22,08

Preço Unitário Total 90,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3038 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.037   Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,12
BDI:32,35% 23,65

Preço Unitário Total 96,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3039 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.038         Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D.M.T. 50,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,82
BDI:32,35% 24,85

Preço Unitário Total 101,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3040 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.205   Remoção de material em caçambas estacionárias com capacidade de 5m³ e/ou tempo de permanência de até
07 dias, com destino final para aterro sanitário licenciado, não incluso taxa de descarrego, inclusive material proveniente de limpeza
de canais e de galerias

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 300,00
BDI:32,35% 97,05

Preço Unitário Total 397,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3041 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.200         Remoção de material proviniente de limpeza de galeria em caçambas estacionárias com capacidade de 5
m3 e/ou tempo de pernanencia de até 07 dias, com destino final para o aterro sanitário da muribeca.
                                                                                                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,00
BDI:32,35% 32,35

Preço Unitário Total 132,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3042 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.010         Remoção de material, de Primeira Categoria em Caminhão Carroceria, D.M.T. 6km, inclusive carga e
descarga manuais Inclusive Carga e Descarga Manuais.
                                                                                                

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,84
BDI:32,35% 10,62

Preço Unitário Total 43,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3043 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.126   Remoção de metralha em caminão carroceria, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 70,74
BDI:32,35% 22,88

Preço Unitário Total 93,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3044 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.127   Remoção de metralha em caminão carroceria, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 75,95
BDI:32,35% 24,56

Preço Unitário Total 100,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3045 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.128   Remoção de metralha em caminão carroceria, D.M.T. 50,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 81,15
BDI:32,35% 26,25

Preço Unitário Total 107,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3046 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.130         Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T 2Km, inclusive carga manual e descarga mecânica Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,22
BDI:32,35% 8,80

Preço Unitário Total 36,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3047 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.161         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 22,00  km, inclusive carga manual e descarga
mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 48,77
BDI:32,35% 15,77

Preço Unitário Total 64,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3048 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.191         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 22,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,95
BDI:32,35% 9,04

Preço Unitário Total 36,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3049 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.162         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 24,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,93
BDI:32,35% 16,47

Preço Unitário Total 67,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3050 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.192         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 24,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,11
BDI:32,35% 9,74

Preço Unitário Total 39,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3051 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.163         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 26,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 53,08
BDI:32,35% 17,17

Preço Unitário Total 70,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3052 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.193         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 26,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânicas

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,26
BDI:32,35% 10,43

Preço Unitário Total 42,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3053 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.194         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,42
BDI:32,35% 11,13

Preço Unitário Total 45,55

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3054 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.164         remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 55,24
BDI:32,35% 17,87

Preço Unitário Total 73,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3055 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.195         Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 30,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,56
BDI:32,35% 11,82

Preço Unitário Total 48,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3056 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.196   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 47,33
BDI:32,35% 15,31

Preço Unitário Total 62,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3057 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.166   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 40,00 km, inclusive carga manual e descarga mecânica Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 68,15
BDI:32,35% 22,04

Preço Unitário Total 90,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3058 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.197   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,72
BDI:32,35% 17,05

Preço Unitário Total 69,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3059 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.167   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 45,00 km, inclusive carga manual e descarga mecânica Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 73,54
BDI:32,35% 23,79

Preço Unitário Total 97,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3060 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.198   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 50,00 km, inclusive carga e descarga mecânicas Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 59,09
BDI:32,35% 19,11

Preço Unitário Total 78,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3061 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.168   Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 50,00 km, inclusive carga manual e descarga mecânica Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 78,91
BDI:32,35% 25,52

Preço Unitário Total 104,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3062 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.124         Remoção de metralha em caminhão carrocecira, D.M.T. 28,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 58,25
BDI:32,35% 18,84

Preço Unitário Total 77,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3063 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.110         Remoção de Metralha em Caminhão Carroceria, D.M.T 12km. Inclusive Carga e Descarga Manuais. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,54
BDI:32,35% 13,43

Preço Unitário Total 54,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3064 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.121         Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 22,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,99
BDI:32,35% 16,81

Preço Unitário Total 68,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3065 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.122         Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 24,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 54,08
BDI:32,35% 17,49

Preço Unitário Total 71,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3066 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.123         Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 26,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 56,16
BDI:32,35% 18,16

Preço Unitário Total 74,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3067 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.125         Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 30,00 km, inclusive carga e descarga manuais Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,32
BDI:32,35% 19,51

Preço Unitário Total 79,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3068 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.100         Remoção de Metralha em Caminhão Carroceria, D.M.T. 6km, Inclusive Carga e Descarga Manuais. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 35,32
BDI:32,35% 11,42

Preço Unitário Total 46,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3069 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.120         Remoção de Metralha em Caminhão Carroceria. D.M.T. 20km. Inclusive Carga e Descarga Manuais. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 49,86
BDI:32,35% 16,12

Preço Unitário Total 65,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3070 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.165         Remoção de metralhaem caminhão basculante, D.M.T. 30,00 km, inclusive carga manual e descarga
mecânica

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 57,38
BDI:32,35% 18,56

Preço Unitário Total 75,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3071 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.180         Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 12km, inclusive carga e descarga mecânica. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,15
BDI:32,35% 5,54

Preço Unitário Total 22,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3072 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.150        Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 12km, inclusive carga manual e descarga
mecânica.

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,97
BDI:32,35% 12,28

Preço Unitário Total 50,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3073 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.190         Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 20km, inclusive carga e descarga mecânica. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,75
BDI:32,35% 8,33

Preço Unitário Total 34,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3074 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.160         Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 20km, inclusive carga manual e descarga
mecânica.

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 46,57
BDI:32,35% 15,06

Preço Unitário Total 61,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3075 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.170         Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga e descarga mecânica. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,72
BDI:32,35% 3,46

Preço Unitário Total 14,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3076 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.140         Remoção de metralhalha em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga
mecânica.

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,54
BDI:32,35% 10,20

Preço Unitário Total 41,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3077 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.01.010         Remoção de Pintura Antiga a Cal. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,68
BDI:32,35% 0,54

Preço Unitário Total 2,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3078 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 16.01.020         Remoção de Pintura Antiga á Oléo ou Esmalte. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 5,86
BDI:32,35% 1,89

Preço Unitário Total 7,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3079 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 06 200 91     Remoção de placa de sinalização Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,18
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,69
BDI:32,35% 6,69

Preço Unitário Total 27,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3080 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41571             Remoção de tacha e recomposição da parte danificada do pavimento Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       1,0000 0,0000 12,99 11,38 1,0000000 12,99

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,3000 0,7000 74,00 15,12 1,0000000 32,78

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

(A)Total: 54,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,7500000 36,07

(B)Total: 61,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,40
(D) Produção da Equipe 33,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0100000 0,00
Emulsão RL L     1,20 0,0500000 0,06
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0003000 0,01

(F)Total: 0,07

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,59
BDI:32,35% 1,16

Preço Unitário Total 4,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3081 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41572             Remoção de tachão e recomposição da parte danificada do pavimento Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor
  28 kg

E209       1,0000 0,0000 12,99 11,38 1,0000000 12,99

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,3000 0,7000 74,00 15,12 1,0000000 32,78

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       1,0000 0,0000 8,99 1,0000000 8,99

(A)Total: 54,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,8500000 37,03

(B)Total: 62,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,36
(D) Produção da Equipe 27,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 0,0100000 0,00
Emulsão RL L     1,20 0,2500000 0,30
Areia lavada M704       M3    65,19 0,0003000 0,01

(F)Total: 0,31

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,65
BDI:32,35% 1,50

Preço Unitário Total 6,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3082 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41480             Remoção de tela em cerca Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,2000000 1,92

(B)Total: 4,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,91
(C)Total: 0,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,38
BDI:32,35% 1,74

Preço Unitário Total 7,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3083 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 06 210 05     Remoção e Implantação de Pórtico metálico  simples  galvanizado (vão  X altura)  12,50m X 6,50m - treliça
800 X 500mm (sem fornecimento do portico)

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 18,5000000 473,04
Montador T602       1,34 12,64 91,03 100,0000000 1.264,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 1.833,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.833,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.833,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.833,24
BDI:32,35% 593,05

Preço Unitário Total 2.426,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3084 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 490007            Remoção e instalação de poste de concreto duplo T, com engastamento direto no solo Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 343,96
BDI:32,35% 111,27

Preço Unitário Total 455,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3085 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 906 01     Remoção manual da camada granular do pavimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1700000 26,76

(A)Total: 26,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,50

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,45
(C)Total: 14,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 111,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,71

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,71
BDI:32,35% 36,13

Preço Unitário Total 147,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3086 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 903 00     Remoção manual da camada granular do pavimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1900000 29,90

(A)Total: 29,90

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 70,50

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 14,45
(C)Total: 14,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 114,85
BDI:32,35% 37,15

Preço Unitário Total 152,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3087 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 510 01     Remoção manual de barreira em rocha Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,5000 0,5000 94,52 15,12 1,0000000 54,82

(A)Total: 54,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,00
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,25
BDI:32,35% 8,49

Preço Unitário Total 34,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3088 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 510 00     Remoção manual de barreira em solo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       0,5000 0,5000 94,52 15,12 1,0000000 54,82

(A)Total: 54,82

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 41,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,54
(C)Total: 8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,00
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,00
BDI:32,35% 6,79

Preço Unitário Total 27,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3089 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 907 01     Remoção manual de material de baixa capac.suporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,1400000 22,03

(A)Total: 22,03

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 60,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 12,48
(C)Total: 12,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,39
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,39

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 95,39
BDI:32,35% 30,85

Preço Unitário Total 126,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3090 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 905 01     Remoção manual de revestimento betuminoso Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,4300000 67,69

(A)Total: 67,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 199,02
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,02

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 2,4000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 199,02
BDI:32,35% 64,38

Preço Unitário Total 263,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3091 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 901 00     Remoção manual de revestimento betuminoso inclusive transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,5000000 78,71

(A)Total: 78,71

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 108,98

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,35
(C)Total: 22,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 210,04
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 210,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 2,4000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 210,04
BDI:32,35% 67,94

Preço Unitário Total 277,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3092 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 902 00     Remoção mecanizada da camada granular do pavimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,8500 0,1500 138,40 18,33 1,0000000 120,38

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,5800000 54,82

(A)Total: 349,06

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,51
(C)Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 410,83
(D) Produção da Equipe 61,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,73
BDI:32,35% 2,17

Preço Unitário Total 8,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3093 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 906 00     Remoção mecanizada da camada granular pavimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,8400 0,1600 138,40 18,33 1,0000000 119,18

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,5800000 91,30

(A)Total: 384,34

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,95
(C)Total: 7,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,55
(D) Produção da Equipe 68,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,52
BDI:32,35% 2,10

Preço Unitário Total 8,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3094 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 512 00     Remoção mecanizada de barreira - rocha Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H -  1,
80 m3

E009       1,0000 0,0000 137,86 18,33 1,0000000 137,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 4,0000000 378,08

(A)Total: 515,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,56
(C)Total: 6,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 554,52
(D) Produção da Equipe 81,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,84
BDI:32,35% 2,21

Preço Unitário Total 9,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3095 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 511 00     Remoção mecanizada de barreira - solo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H -  1,
80 m3

E009       1,0000 0,0000 137,86 18,33 1,0000000 137,86

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 4,0000000 378,08

(A)Total: 515,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 32,02

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,56
(C)Total: 6,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 554,52
(D) Produção da Equipe 124,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,47
BDI:32,35% 1,44

Preço Unitário Total 5,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3096 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 905 00     Remoção mecanizada de revestimento betuminoso Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,6800 0,3200 173,86 18,33 1,0000000 124,08
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       1,0000 0,0000 138,40 18,33 1,0000000 138,40

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,5000000 78,71

(A)Total: 341,19

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 392,45
(D) Produção da Equipe 39,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 2,4000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,06
BDI:32,35% 3,25

Preço Unitário Total 13,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3097 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 900 00     Remoção mecanizada de revestimento betuminoso Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,6900 0,3100 173,86 18,33 1,0000000 125,64
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       1,0000 0,0000 138,40 18,33 1,0000000 138,40

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,5000000 47,26

(A)Total: 311,30

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 10,51
(C)Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 373,07
(D) Produção da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 2,4000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,65
BDI:32,35% 3,44

Preço Unitário Total 14,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3098 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 907 00     Remoção mecanizada material de baixa capacidade e suporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,9600 0,0400 173,86 18,33 1,0000000 167,63
Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       1,0000 0,0000 138,40 18,33 1,0000000 138,40

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,6200000 97,60

(A)Total: 403,63

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,95
(C)Total: 7,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 462,84
(D) Produção da Equipe 72,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Material retirado da pista M999            T     0,56X 0,00 1,6000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,42
BDI:32,35% 2,07

Preço Unitário Total 8,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3099 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.03.032         Remoçãode material de primeira categoria em caminhão carroceria,D.M.T. 24,00 km, inclusive carga e
descarga manuais

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,61
BDI:32,35% 16,69

Preço Unitário Total 68,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3100 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 403 00     Renovação de sinalização horizontal Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,10
(C)Total: 15,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,33
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tinta refletiva acrílica M601       L     26,92 0,6000000 16,15
Redutor tipo 2002 prim. qualidade M611       L     7,29 0,0600000 0,43
Microesferas PRE-MIX M615       KG    7,08 0,1500000 1,06
Microesferas DROP-ON M616       KG    7,86 0,2500000 1,96

(F)Total: 19,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,82
BDI:32,35% 13,52

Preço Unitário Total 55,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3101 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 401 11     Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 54,14

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Sika TOP 122 10162      KG    5,66 2,0000000 11,32
(F)Total: 11,32

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,46
BDI:32,35% 21,17

Preço Unitário Total 86,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3102 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.08.060         Reposição de blocos pré-moldados (tipo BLOKRET ou similar), inclusive rejuntamento com asfalto. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,22
BDI:32,35% 6,21

Preço Unitário Total 25,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3103 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41562    Reposição de Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios (sem fornecimeto da estaca e arame farpado) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0700000 1,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 6,59

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,35
(C)Total: 1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 M322       KG    4,20 0,0067000 0,02
(F)Total: 0,02

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,50
BDI:32,35% 3,07

Preço Unitário Total 12,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3104 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.060         Reposição de linha d´agua de paralelepípedo graniticos assentados sobre mistura de cimento e areia no
traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimneto e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm
de espessura.                                                                                                                

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,52
BDI:32,35% 6,63

Preço Unitário Total 27,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3105 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.070         Reposição de meio fio de pedra granitica ou de concreto, rejunt. com argam. de cimento e areia 1:2, e linha
d´agua de paralelepípedo assentado sobre mistura de cimento e areia 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntado com argamassa de
cimento e areia  1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.                                             

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,31
BDI:32,35% 9,48

Preço Unitário Total 38,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3106 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.09.050         Reposição de meio fio de pedra granitica ou de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no
traço 1:2.

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,80
BDI:32,35% 2,84

Preço Unitário Total 11,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3107 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.150         Reposiçaõ de Passeio de Pedra Portuguesa Assentada sobre Argamassa Seca de Cimento e Areia.
Inclusive com o Traço 1:6 e Rejuntada com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:2.
                                                                                                   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 37,00
BDI:32,35% 11,96

Preço Unitário Total 48,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3108 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.160         Reposição de Passeio em Lajota de Concreto 50 x 50, Aplicada Sobre Terreno Regularizado. Inclusive com
Lastro Plano de Concreto (só o Assentamento).
                                                          

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,98
BDI:32,35% 9,69

Preço Unitário Total 39,67

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3109 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.080         Reposição de pavimento com paralelepipados graniticos - (tapa buraco) assentados sobre mistura de
cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 (area total por rua inferior
ou igual a 30 m²).                                                                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 51,35
BDI:32,35% 16,61

Preço Unitário Total 67,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3110 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.060         Reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos - (tapa buraco). assentados sobre colchão de areia
com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 (àrea total por rua inferior ou igual a 30 m²).
                                                                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,39
BDI:32,35% 11,12

Preço Unitário Total 45,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3111 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.050         Reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia. com 6 cm de
espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2.
                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,66
BDI:32,35% 9,27

Preço Unitário Total 37,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3112 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.07.070         Reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre mistura e areia. no traço 1:6 com
6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2.
                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 42,79
BDI:32,35% 13,84

Preço Unitário Total 56,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3113 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.174   Reposição Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mín. 30Mpa, pigmento natural/
colorido, dim (0,20x0,10x0,06)m, assent. s/ colchão de areia 6cm esp., e rej. areia fina com uso de placa vibratória

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,86
BDI:32,35% 8,04

Preço Unitário Total 32,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3114 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 04 999 04     Restauração de disp. danif. com concr. fck=12 MPa Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8000000 20,45
(B)Total: 20,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,19
(C)Total: 4,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 1,0000000 266,41

(G)Total: 266,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3140000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 291,05
BDI:32,35% 94,15

Preço Unitário Total 385,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3115 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41578             Retirada de Armário embutido Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 22,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,26
BDI:32,35% 7,20

Preço Unitário Total 29,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3116 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.09.170         Retirada de baronesas de canais. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,84
BDI:32,35% 0,59

Preço Unitário Total 2,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3117 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41569             Retirada de divisória de eucatex em perfil de alumínio Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 8,89

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,89
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,89

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,89
BDI:32,35% 2,87

Preço Unitário Total 11,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3118 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.01.050         Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,25
BDI:32,35% 2,34

Preço Unitário Total 9,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3119 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 51750             Retirada de fio 4mm2 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,84
BDI:32,35% 0,27

Preço Unitário Total 1,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3120 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41581             Retirada de luminária Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Eletricista 20004 1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 6,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,67
BDI:32,35% 2,15

Preço Unitário Total 8,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3121 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41583             Retirada de ponto de tomada, interruptores Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Eletricista 20004 1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,3000000 2,88

(B)Total: 6,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,67
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,67

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,67
BDI:32,35% 2,15

Preço Unitário Total 8,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3122 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.060   Retro escavadeira sobre pneus -POT.82 HP, equipada com rompedor hidráulico, cap. de impacto de 400 KG -
com mão de obra de operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 172,21
BDI:32,35% 55,70

Preço Unitário Total 227,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3123 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.061   Retro escavadeira sobre pneus -POT.82 HP, equipada com rompedor hidráulico, cap. de impacto de 400 KG -
com mão de obra de operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 181,58
BDI:32,35% 58,74

Preço Unitário Total 240,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3124 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.030   Retro escavadeira sobre pneus POT.82HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 154,80
BDI:32,35% 50,07

Preço Unitário Total 204,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3125 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.02.031   Retro escavadeira sobre pneus POT.82HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 163,16
BDI:32,35% 52,78

Preço Unitário Total 215,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3126 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.010         Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 com 2,0cm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,44
BDI:32,35% 8,22

Preço Unitário Total 33,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3127 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.015         Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura e acabamento liso
em cimento queimado.
                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,31
BDI:32,35% 10,12

Preço Unitário Total 41,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3128 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.020         Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:4, com 2,0 cm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,53
BDI:32,35% 7,93

Preço Unitário Total 32,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3129 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.025         Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6 com 2,0 cm de Espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,04
BDI:32,35% 7,77

Preço Unitário Total 31,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3130 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.030        Revestimento com Argamassa de Cimento, Saibro e Areia no Traço 1:4:4. Inclusive com 2,0 cm de
Espessura.
                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,25
BDI:32,35% 7,19

Preço Unitário Total 29,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3131 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.050         Revestimento com Argamassa de Cimento, Saibro e Areia, no Traço 1:4:8. Inclusive com 2,0 cm de
Espessura.
                         

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,29
BDI:32,35% 6,88

Preço Unitário Total 28,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3132 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 17.01.145         Revestimento com Pedras Grâniticas de Dimensões  médias (0,45 x 0,45 x 0,05) m. Inclusive com uma
Superficie Plana (não Trabalhada) , Assentadas e Rejuntadas com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6.
                                                                                                 

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 82,00
BDI:32,35% 26,52

Preço Unitário Total 108,52

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3133 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.010         Revestimento com pedras grâniticas de dimensões medias 0,45 x 0,45 x 0,05m e com uma superficie plana (
não trabalhada), assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia 1:3.
                                                                                       

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,50
BDI:32,35% 28,30

Preço Unitário Total 115,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3134 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.10.020         Revestimento com pedras graniticas de dimensões medias 0,45 x 0,45 x 0,05m. e com uma superfície plana
(não trabalhada), assentadas e rejuntadas c/ argamassa de cimento e areia 1 3 - sem o fornecimento das pedras.
                                                                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 52,50
BDI:32,35% 16,98

Preço Unitário Total 69,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3135 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.050   Revestimento de azulejos brancos, classe A, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante,
inclusive rejunte, sobre emboço pronto

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 36,01
BDI:32,35% 11,64

Preço Unitário Total 47,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3136 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.005   Revestimento de azulejos brancos, classe A, assentados com pasta de cimento, sobre emboço pronto Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 66,53
BDI:32,35% 21,52

Preço Unitário Total 88,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3137 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.060   Revestimento de azulejos brancos, classe C assentados com argamassa pre-fabricada de cimento colante,
inclusive rejunte, sobre emboco pronto.

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,91
BDI:32,35% 8,05

Preço Unitário Total 32,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3138 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.025         Revestimento de Azulejos Brancos,Classe A, Assentados com Pasta de Cimento. Inclusive Emboco com
Argamassa de Cimento, Saibro e Areia, no Traço 1:4:4.
                                                        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 86,05
BDI:32,35% 27,83

Preço Unitário Total 113,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3139 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.070   Revestimento de azulejos, classe A assentados com argamassa pre-fabricada de cimento colante, inclusive
rejunte, sobre emboco pronto.

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,59
BDI:32,35% 10,21

Preço Unitário Total 41,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3140 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.080   Revestimento de azulejos, classe C assentados com argamassa pre-fabricada de cimento colante, inclusive
rejunte, sobre emboco pronto.

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,81
BDI:32,35% 8,99

Preço Unitário Total 36,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3141 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.054   Revestimento em fachada com cerâmica esmaltada 10X10cm, tipo A, branca, Eliane, Porto Rico, Samarsa,
Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre
emboço pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 49,66
BDI:32,35% 16,06

Preço Unitário Total 65,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3142 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.056   Revestimento em fachada com cerâmica esmaltada 10X10cm, tipo A, em cores, Eliane, Porto Rico, Samarsa,
Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre
emboço pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 59,56
BDI:32,35% 19,26

Preço Unitário Total 78,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3143 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.053   Revestimento em parede cerâmica esmaltada 10X10cm, tipo A, branca, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth
ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço
pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,99
BDI:32,35% 14,87

Preço Unitário Total 60,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3144 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.051   Revestimento em parede cerâmica esmaltada 36x36cm, tipo A, PEI5, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou
similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço
pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 29,49
BDI:32,35% 9,54

Preço Unitário Total 39,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3145 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.052   Revestimento em parede cerâmica esmaltada 45x45cm, tipo A, PEI5, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou
similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço
pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,79
BDI:32,35% 10,60

Preço Unitário Total 43,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3146 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.08.010         Revestimento em Parede com Casquilho Cerâmico sobre Emboco Pronto. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 67,68
BDI:32,35% 21,89

Preço Unitário Total 89,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3147 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.08.020         Revestimento em Parede com Casquilho Cerâmico. Inclusive Emboco com Argamassa de Cimento, Saibro e
Areia no Traço 1:4:4.
   

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 87,20
BDI:32,35% 28,20

Preço Unitário Total 115,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3148 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.06.055   Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 10X10cm, tipo A, branca, Eliane, Porto Rico, Samarsa,
Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzlolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre
emboço pronto

Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 55,89
BDI:32,35% 18,08

Preço Unitário Total 73,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3149 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.09.010         Revestimento em Parede com Placa Pré-moldada de Concreto com Espessura de 2,5 cm. inclusive sobre
Emboco Pronto.
                                     

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 80,88
BDI:32,35% 26,16

Preço Unitário Total 107,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3150 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.09.020         Revestimento em Parede com Placa Pré-moldada de Concreto com Espessura de 2,5cm. Inclusive Emboco
com Argamassa de Cimento, Saibro e Areia no Traço 1:4:4.
                                                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 100,40
BDI:32,35% 32,47

Preço Unitário Total 132,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3151 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.07.041   Revestimento em parede externa com pastilhas de porcelana em cores, de 4,5X4,5CM, tipo A, PORTOBELO,
ATLAS, NGK ou similar, assentado c/ argamassa pré-fabricada da QUARTZOLIT ou similar sobre emboço pronto

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 139,85
BDI:32,35% 45,24

Preço Unitário Total 185,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3152 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.07.040   Revestimento em parede interna com pastilhas de porcelana em cores, de 4,5X4,5CM, tipo A, PORTOBELO,
ATLAS, NGK ou similar, assentado c/ argamassa pré-fabricada da QUARTZOLIT ou similar sobre emboço pronto

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 120,68
BDI:32,35% 39,03

Preço Unitário Total 159,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3153 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.07.020         Revestimento em Paredes com Pastilhas Esmaltadas, Assentadas em Argamassa de Cimento. Inclusive Cal
e Areia, no Traço 1:1:6, com Emboco e Argamassa de Cimento, Saibro e Areia no Traço 1:4:4.
                                                                                        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 206,61
BDI:32,35% 66,83

Preço Unitário Total 273,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3154 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.07.010         Revestimento em Paredes com Pastilhas Esmaltadas, Assentadas em Argamassa de Cimento. Inclusive Cal
e Areia, no Traço 1:1:6, com Emboco Pronto.
                                                        

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 190,10
BDI:32,35% 61,49

Preço Unitário Total 251,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3155 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.05.040         Revestimento Frisado, com Argamassa de Cimento, Saibro e Areia no Traço 1:4:4. Inclusive 2,0 cm de
Espessura.
                             

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,34
BDI:32,35% 8,19

Preço Unitário Total 33,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3156 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 05 101 02     Revestimento vegetal com grama em leivas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,2100000 32,34

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 0,6500000 68,80

(A)Total: 101,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 247,88
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,0000000 1,74

(G)Total: 1,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,69
BDI:32,35% 2,16

Preço Unitário Total 8,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3157 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 05 101 01     Revestimento vegetal com mudas Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0400000 6,16

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 0,3300000 34,93

(A)Total: 41,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 89,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 18,40
(C)Total: 18,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,23
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,96

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 0,2000000 0,34

(G)Total: 0,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,30
BDI:32,35% 2,03

Preço Unitário Total 8,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3158 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 900 01     Roçada de capim colonião Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,74
(D) Produção da Equipe 0,0500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.934,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.934,80
BDI:32,35% 949,40

Preço Unitário Total 3.884,20

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3159 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 900 00     Roçada manual Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 10,0000000 96,20

(B)Total: 121,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 24,97
(C)Total: 24,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 146,74
(D) Produção da Equipe 0,1200

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.222,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.222,83
BDI:32,35% 395,58

Preço Unitário Total 1.618,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3160 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 901 00     Roçada mecanizada Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan :  RAC
2 1700 Baldan -  em trator de pneus

E601      1,0000 0,0000 80,76 15,12 1,0000000 80,76

(A)Total: 80,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,01
(D) Produção da Equipe 0,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 267,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 267,52
BDI:32,35% 86,54

Preço Unitário Total 354,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3161 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 901 51     Roçada mecanizada de capim sândalo e/ou vegetação arbustivas com 02 a 03 passadas da máquina Unidade: ha    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan :  RAC
2 1700 Baldan -  em trator de pneus

E601      1,0000 0,0000 80,76 15,12 1,0000000 80,76

(A)Total: 80,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 21,79

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,46
(C)Total: 4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,01
(D) Produção da Equipe 0,2500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,04

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 428,04
BDI:32,35% 138,47

Preço Unitário Total 566,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3162 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 150 02     Rocha para britagem com perfuratriz manual Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,5100 0,4900 138,40 18,33 1,0000000 79,56

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 4,0000000 52,92

Compressor de Ar : Atlas Copco :  XATS 167Pd -
 360 PCM

E223       1,0000 0,0000 85,68 15,12 1,0000000 85,68

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 K -  p/ rocha 8 m3 - 13 t

E405       0,9200 0,0800 161,86 15,12 1,0000000 150,11

(A)Total: 368,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 67,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,87
(C)Total: 13,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 449,78
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0030000 1,75
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01

(F)Total: 6,53

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza de camada vegetal em jazida (
conservação)

1 A 01 100 02
   

M2    0,89 0,7000000 0,62

Expurgo de jazida (conservação) 1 A 01 105 02
   

M3    4,86 0,2000000 0,97

(G)Total: 1,59

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,56
BDI:32,35% 9,23

Preço Unitário Total 37,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3163 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 150 01     Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3500 0,6500 229,30 18,33 1,0000000 92,16

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD
- 762 PCM

E203       1,0000 0,0000 148,97 15,12 1,0000000 148,97

Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz
manual

E204       1,0000 0,0000 13,23 11,38 1,0000000 13,23

Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC
442PC - Crawler Drill

E205       1,0000 0,0000 35,90 15,12 1,0000000 35,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 -  para rocha  18 t

E433       1,0000 0,0000 228,95 15,12 1,0000000 228,95

(A)Total: 519,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de britagem T512       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Blaster T601       2,72 25,66 91,03 1,0000000 25,66
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 67,64

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 10,49
(C)Total: 10,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 597,34
(D) Produção da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Série de brocas S-12 D=22 mm M326       UN    585,15 0,0008000 0,46
Dinamite a 60% (gelatina especial) M501       KG    7,12 0,4200000 2,99
Espoleta comum n. 8 M503       UN    2,32 0,0130000 0,03
Cordel detonante  NP 10 M505       M     1,20 0,8000000 0,96
Retardador de cordel M507       UN    19,21 0,0400000 0,76
Estopim M508       M     1,57 0,0250000 0,03
Haste para perfuratriz de esteira M945       UN    631,12 0,0010000 0,63
Luva para perfuratriz de esteira M946       UN    160,06 0,0010000 0,16
Punho para perfuratriz de esteira M947       UN    712,57 0,0008000 0,57
Coroa para perfuratriz de esteira M948       UN    410,91 0,0007000 0,28
Indenização de jazida M980       M3    0,01 1,0000000 0,01

(F)Total: 6,88

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

(G)Total: 0,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,24
BDI:32,35% 7,84

Preço Unitário Total 32,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3164 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.010         Roço com Estrovenga, inclusive Amontoamento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,50
BDI:32,35% 0,16

Preço Unitário Total 0,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3165 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.080         Rodape de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de altura na cor amarela
, preta, marrom ou vermelha e com acabamento raspado.
                                                                         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,38
BDI:32,35% 8,53

Preço Unitário Total 34,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3166 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.090         Rodape de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de altura na cor verde e
com acabamento raspado.
                                                     

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 28,18
BDI:32,35% 9,11

Preço Unitário Total 37,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3167 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.070         Rodape de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de atura na cor cinza
natural e com acabamento raspado.
                                                            

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,64
BDI:32,35% 7,97

Preço Unitário Total 32,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3168 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.040         Rodape de Granito Artificial (Marmarite) com 10 cm de Altura, na Cor Cinza. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,28
BDI:32,35% 7,85

Preço Unitário Total 32,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3169 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.030         Rodape de Granito Artificial (Marmorite) com 10 cm de Altura , na Cor Branca. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,83
BDI:32,35% 8,35

Preço Unitário Total 34,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3170 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.050         Rodape de Granito Artificial (Marmorite) com 10cm de Altura, na Cor Preta ou Vermelha. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,93
BDI:32,35% 8,06

Preço Unitário Total 32,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3171 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.01.060         Rodape de Paviflex Aplicado sobre Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,45
BDI:32,35% 8,88

Preço Unitário Total 36,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3172 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.040   Rolo compactador de pneus autopropelido com cap. 9,8 A 27 TON. - POT.100 HP com mão de obra do operador
 e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 209,48
BDI:32,35% 67,76

Preço Unitário Total 277,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3173 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.041   Rolo compactador de pneus autopropelido com cap. 9,8 A 27 TON. - POT.100 HP com mão de obra do operador
 e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 219,40
BDI:32,35% 70,97

Preço Unitário Total 290,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3174 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.030   Rolo compactador pé de carneiro com cap. 7,7 TON - POT.79 HP- com mão de obra do operador e combustível
(serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 185,46
BDI:32,35% 59,99

Preço Unitário Total 245,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3175 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.031   Rolo compactador pé de carneiro com cap. 7,7 TON - POT.79 HP- com mão de obra do operador e combustível
(serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 195,37
BDI:32,35% 63,20

Preço Unitário Total 258,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3176 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.050   Rolo compactador vibratório liso com cap. 6,5 TON - POT.79 HP- com mão de obra do operador e combustível (
serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 178,94
BDI:32,35% 57,88

Preço Unitário Total 236,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3177 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.051   Rolo compactador vibratório liso com cap. 6,5 TON - POT.79 HP- com mão de obra do operador e combustível (
serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 188,84
BDI:32,35% 61,08

Preço Unitário Total 249,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3178 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.010   Rolo compactador vibratório tandem com cap. 5 a 8 TON -POT.72 HP- com mão de obra de operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 210,34
BDI:32,35% 68,04

Preço Unitário Total 278,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3179 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.011   Rolo compactador vibratório tandem com cap. 5 a 8 TON -POT.72 HP- com mão de obra de operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 220,85
BDI:32,35% 71,44

Preço Unitário Total 292,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3180 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.020   Rolo compactador vibratório tandem com cap. 9 a 14 TON -POT.72 HP- com mão de obra de operador e
combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 239,50
BDI:32,35% 77,47

Preço Unitário Total 316,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3181 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.021   Rolo compactador vibratório tandem com cap. 9 a 14 TON -POT.72 HP- com mão de obra de operador e
combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 249,42
BDI:32,35% 80,68

Preço Unitário Total 330,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3182 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 411 01     Saída d'água para descida (D =  0,30 m) - Brita  e areia comerciais Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,0800000 3,49

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,3000000 23,58

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0840000 27,66

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0300000 9,58

(G)Total: 64,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,31
BDI:32,35% 20,80

Preço Unitário Total 85,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3183 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 410 11     Saída d'água para descida (D =  0,30 m) Brita produzida e areia extraída Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0840000 22,37

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0300000 7,59

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,0800000 3,49

Forma comum de madeira 2 S 03 370 00
   

M2    78,63 0,3000000 23,58

(G)Total: 57,03

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,03
BDI:32,35% 18,44

Preço Unitário Total 75,47

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3184 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 21     Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1300000 3,32
(B)Total: 3,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1000000 0,36

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0740000 19,71

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,3300000 2,64

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,0900000 3,40

(G)Total: 26,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,1300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,94
BDI:32,35% 9,68

Preço Unitário Total 39,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3185 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 22     Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1000000 0,36

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1000000 26,64

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0460000 0,36

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1600000 6,98

(G)Total: 34,34

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,1300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,94
BDI:32,35% 12,92

Preço Unitário Total 52,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3186 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 901 71   Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
(B)Total: 4,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,71
(C)Total: 0,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1500000 0,54

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0355000 0,28

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0780000 25,69

(G)Total: 32,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,49
BDI:32,35% 12,12

Preço Unitário Total 49,61

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3187 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 901 72   Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2800000 7,15
(B)Total: 7,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,10
(C)Total: 1,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1500000 0,54

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0490000 0,39

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1490000 49,08

(G)Total: 59,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,72
BDI:32,35% 21,90

Preço Unitário Total 89,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3188 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 22     Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2800000 7,15
(B)Total: 7,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,10
(C)Total: 1,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,25
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1500000 0,54

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1490000 39,69

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0490000 0,39

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

(G)Total: 50,08

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,1950000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,33
BDI:32,35% 18,86

Preço Unitário Total 77,19

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3189 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 21     Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
(B)Total: 4,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,1500000 0,54

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0780000 20,77

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0355000 0,28

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

(G)Total: 27,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,1300000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,86
BDI:32,35% 10,30

Preço Unitário Total 42,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3190 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 01     Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0000000 3,66

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0760000 20,24

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0340000 0,27

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2800000 10,59

(G)Total: 34,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,14
BDI:32,35% 13,63

Preço Unitário Total 55,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3191 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 902 00     Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - Brita e areia comerciais. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0000000 3,66

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0340000 0,27

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2800000 10,59

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0760000 25,03

(G)Total: 39,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,93
BDI:32,35% 15,18

Preço Unitário Total 62,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3192 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 901 51   Sarjeta trapezoídal de concreto - SZC 01 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2500000 6,39
(B)Total: 6,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,99
(C)Total: 0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,0000000 3,66

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0340000 0,27

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2800000 10,59

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0760000 25,03

(G)Total: 39,55

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,93
BDI:32,35% 15,18

Preço Unitário Total 62,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3193 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 02     Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
(B)Total: 4,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,67
(C)Total: 0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0540000 14,38

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0240000 0,19

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

(G)Total: 20,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,98
BDI:32,35% 8,40

Preço Unitário Total 34,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3194 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 901 52   Sarjeta trapezoídal de concreto - SZC 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1700000 4,34
(B)Total: 4,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,67
(C)Total: 0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0240000 0,19

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1500000 5,67

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0540000 17,78

(G)Total: 24,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,38
BDI:32,35% 9,50

Preço Unitário Total 38,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3195 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 31     Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2300000 5,88
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 11,65

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,80
(C)Total: 1,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,1500000 2,00

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2600000 9,84

(G)Total: 12,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,02
BDI:32,35% 8,41

Preço Unitário Total 34,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3196 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 32     Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1600000 4,09
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 7,93

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,22
(C)Total: 1,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,15
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 0,8000000 1,39

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1400000 5,29

(G)Total: 7,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,56
BDI:32,35% 5,35

Preço Unitário Total 21,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3197 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 41     Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1800000 4,60
(B)Total: 4,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,71
(C)Total: 0,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,31
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2600000 9,84

(G)Total: 10,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,88
BDI:32,35% 5,13

Preço Unitário Total 21,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3198 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 901 42     Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1200000 3,06
(B)Total: 3,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,47
(C)Total: 0,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1400000 5,29

(G)Total: 6,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,55
BDI:32,35% 3,08

Preço Unitário Total 12,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3199 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 01     Sarjeta triangular de concreto - STC 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,00

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2900000 7,41
(B)Total: 7,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1190000 31,70

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0385000 0,14

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

(G)Total: 42,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,76
BDI:32,35% 16,42

Preço Unitário Total 67,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3200 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 51     Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Brita e areia comerciais Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2900000 7,41
(B)Total: 7,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,14
(C)Total: 1,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0385000 0,14

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1190000 39,19

(G)Total: 49,70

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 58,25
BDI:32,35% 18,84

Preço Unitário Total 77,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3201 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 02     Sarjeta triangular de concreto - STC 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2100000 5,36
(B)Total: 5,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0760000 20,24

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0325000 0,26

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2100000 7,94

(G)Total: 29,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,53
BDI:32,35% 11,17

Preço Unitário Total 45,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3202 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 52     Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2100000 5,36
(B)Total: 5,36

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,83
(C)Total: 0,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,19
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0325000 0,26

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2100000 7,94

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0760000 25,03

(G)Total: 33,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0840000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0720000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,15
BDI:32,35% 12,98

Preço Unitário Total 53,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3203 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 03     Sarjeta triangular de concreto - STC 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0660000 17,58

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0280000 0,22

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1700000 6,43

(G)Total: 24,96

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,56
BDI:32,35% 9,88

Preço Unitário Total 40,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3204 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 53   Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0280000 0,22

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1700000 6,43

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0660000 21,74

(G)Total: 29,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,72
BDI:32,35% 11,23

Preço Unitário Total 45,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3205 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 04     Sarjeta triangular de concreto - STC 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0540000 14,38

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0235000 0,18

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1100000 4,80

(G)Total: 20,09

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,51
BDI:32,35% 7,92

Preço Unitário Total 32,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3206 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 54     Sarjeta triangular de concreto - STC 04 (Brita e Areia Comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0235000 0,18

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,1100000 4,80

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0540000 17,78

(G)Total: 23,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,32
BDI:32,35% 8,83

Preço Unitário Total 36,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3207 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 05     Sarjeta triangular de concreto - STC 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0270000 2,12

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1110000 29,57

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0355000 0,13

(G)Total: 32,73

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,33
BDI:32,35% 12,39

Preço Unitário Total 50,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3208 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 55   Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0270000 2,12

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0355000 0,13

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1110000 36,56

(G)Total: 39,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,32
BDI:32,35% 14,66

Preço Unitário Total 59,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3209 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 06     Sarjeta triangular de concreto - STC 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0310000 2,43

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0700000 18,64

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0275000 0,10

(G)Total: 21,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,50
BDI:32,35% 8,89

Preço Unitário Total 36,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3210 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 56   Sarjeta triangular de concreto - STC 06 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0310000 2,43

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0275000 0,10

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0700000 23,05

(G)Total: 26,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,91
BDI:32,35% 10,32

Preço Unitário Total 42,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3211 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 07     Sarjeta triangular de concreto - STC 07 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0310000 2,43

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0600000 15,98

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0250000 0,09

(G)Total: 19,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,65
BDI:32,35% 7,65

Preço Unitário Total 31,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3212 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 57   Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,59
(C)Total: 0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,42
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,42

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0310000 2,43

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0250000 0,09

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0600000 19,76

(G)Total: 23,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,43
BDI:32,35% 8,87

Preço Unitário Total 36,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3213 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 08     Sarjeta triangular de concreto - STC 08 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1300000 3,32
(B)Total: 3,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0210000 1,65

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0500000 13,32

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0220000 0,08

(G)Total: 15,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,61
BDI:32,35% 6,34

Preço Unitário Total 25,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3214 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 900 58   Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1300000 3,32
(B)Total: 3,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,51
(C)Total: 0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0001000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,0210000 1,65

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 1 A 01 790 02
   

M     3,80 0,0220000 0,08

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0500000 16,47

(G)Total: 18,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,76
BDI:32,35% 7,36

Preço Unitário Total 30,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3215 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 31     Sarjeta triangular de grama - STG 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2600000 6,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 13,37

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,74
(C)Total: 2,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,3800000 2,40

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

(G)Total: 12,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,88
BDI:32,35% 9,34

Preço Unitário Total 38,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3216 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 32     Sarjeta triangular de grama - STG 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2000000 5,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,6000000 5,77

(B)Total: 10,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 2,23
(C)Total: 2,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,11
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,11

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,1800000 2,05

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2100000 7,94

(G)Total: 10,72

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,83
BDI:32,35% 7,70

Preço Unitário Total 31,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3217 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 33     Sarjeta triangular de grama - STG 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81

(B)Total: 9,66

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,98
(C)Total: 1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,0000000 1,74

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1700000 6,43

(G)Total: 8,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,54
BDI:32,35% 6,64

Preço Unitário Total 27,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3218 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 34     Sarjeta triangular de grama - STG 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1500000 3,83
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,4000000 3,84

(B)Total: 7,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,57
(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 0,8400000 1,46

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1100000 4,16

(G)Total: 6,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,59
BDI:32,35% 5,04

Preço Unitário Total 20,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3219 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 41     Sarjeta triangular não revestida - STT 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
(B)Total: 4,85

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,75
(C)Total: 0,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2500000 0,91

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2500000 9,46

(G)Total: 10,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3250000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,97
BDI:32,35% 5,16

Preço Unitário Total 21,13

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3220 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 42     Sarjeta triangular não revestida - STT 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1600000 4,09
(B)Total: 4,09

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,63
(C)Total: 0,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,2100000 7,94

(G)Total: 8,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,39
BDI:32,35% 4,33

Preço Unitário Total 17,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3221 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 43     Sarjeta triangular não revestida - STT 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1400000 3,57
(B)Total: 3,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,55
(C)Total: 0,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1700000 6,43

(G)Total: 7,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28
BDI:32,35% 3,64

Preço Unitário Total 14,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3222 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 900 44     Sarjeta triangular não revestida - STT 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1100000 2,81
(B)Total: 2,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,43
(C)Total: 0,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,2000000 0,73

Escavação manual em material de 1ª categoria 1 A 01 890 01
   

M3    37,85 0,1100000 4,16

(G)Total: 4,89

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,13
BDI:32,35% 2,63

Preço Unitário Total 10,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3223 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41513             Selagem de fissuras em pavimento asfáltico (Com Asfálto elastomérico termoplástico) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0100000 0,25
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,0500000 0,48

(B)Total: 0,73

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 0,03
(C)Total: 0,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Asfalto elastomérico termoplástico KG    3,13 0,2300000 0,71
(F)Total: 0,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,47
BDI:32,35% 0,47

Preço Unitário Total 1,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3224 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 103 00     Selagem de trinca Unidade: L     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 44,56

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 31,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,44
(C)Total: 6,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 82,41
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-1C M104       T     0,0010000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com trator e carregadeira 1 A 01 170 02
   

M3    5,49 0,0020000 0,01

(G)Total: 0,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,65
BDI:32,35% 0,53

Preço Unitário Total 2,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3225 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 04 999 08     Selo de argila apiloado com solo local Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 26,60

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,45
(C)Total: 5,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,05
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,36
BDI:32,35% 6,90

Preço Unitário Total 28,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3226 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 06     Semi-pórtico metálico  simples  galvanizado (vão  X altura)  4,90m X 6,50m - treliça 800 X 500mm Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,2500000 236,52
Montador T602       1,34 12,64 91,03 50,0000000 632,00
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 916,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 45,83
(C)Total: 45,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 962,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 962,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Semi-pórtico galvanizado (4,90X6,50m) UD    7.135,00 1,0000000 7.135,00
(F)Total: 7.135,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0000000 78,63

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 2,3500000 626,01

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 2,3500000 13,16

(G)Total: 717,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.815,25
BDI:32,35% 2.851,73

Preço Unitário Total 11.666,98

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3227 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 03     Semi-pórtico metálico galvanizado coluna simples e projetado 6,00X3,70m, D=4", inclusive montagem,
execução da fundação p/carga de ventos =30m/s.

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 6,5000000 166,20
Montador T602       1,34 12,64 91,03 30,0000000 379,20
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 574,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 28,71
(C)Total: 28,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 602,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 602,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Coluna simples galvanizada D=5" , C=6,00m UD    716,63 1,0000000 716,63
Braço projetado simples galvanizado  D=4", C=3,
70m

UD    399,00 1,0000000 399,00

(F)Total: 1.115,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,7000000 55,04

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 1,2000000 319,66

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 1,2000000 6,72

(G)Total: 381,42

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.100,02
BDI:32,35% 679,35

Preço Unitário Total 2.779,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3228 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 06 210 02     Semi-pórtico metálico galvanizado coluna simples e projetado 6,00X4,70m, D=4", inclusive montagem,
execução da fundação p/carga de ventos =30m/s.

Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,0000000 204,56
Montador T602       1,34 12,64 91,03 35,0000000 442,40
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,3000000 41,36

(B)Total: 688,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 34,41
(C)Total: 34,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 722,73
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 722,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Coluna simples galvanizada D=5" , C=6,00m UD    716,63 1,0000000 716,63
Braço projetado simples galvanizado  D=4", C=4,
70m

UD    504,00 1,0000000 504,00

(F)Total: 1.220,63

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 1,0000000 78,63

Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral
confec. e lançamento.(Brita produz. e areia
extraída)

1 A 01 410 01
   

M3    266,39 1,5000000 399,58

Escavação mecânica de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 892 01
   

M3    5,60 1,5000000 8,40

(G)Total: 486,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.429,97
BDI:32,35% 786,09

Preço Unitário Total 3.216,06

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3229 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 702 01     Serragem de junta em pavimentação de concreto Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E -
 para concreto

E338       0,5000 0,5000 22,61 11,38 1,0000000 16,99

(A)Total: 16,99

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 7,95
(C)Total: 7,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,20
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,52

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Disco diam. p/ máq. de disco 6kW M983       UN    247,19 0,0020000 0,49
(F)Total: 0,49

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,01
BDI:32,35% 0,65

Preço Unitário Total 2,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3230 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.060   Serviço de ajudante em caminhões ou caminhonetes (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,38
BDI:32,35% 2,71

Preço Unitário Total 11,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3231 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.01.061   Serviço de ajudante em caminhões ou caminhonetes (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,05
BDI:32,35% 3,25

Preço Unitário Total 13,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3232 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.210         Serviço em terrenos alagados e em zona de tráfego intenso e terrenos acidentados com rampas superiores
à 25 por cento, serão acrescidos de 30 por cento.
                                                            

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,00
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3233 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.200         Serviço topográfico de pequeno porte (preço minimo ). Diaria de uma equipe com topografo. Quatro
auxiliares, teodolito, nível ótico etc.
                                                   

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1.133,56
BDI:32,35% 366,70

Preço Unitário Total 1.500,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3234 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.01.080         Sobretampa de concreto nas dimensões 0,60 x 0,60 x 0,80 m, inclusive assentamento e transporte (
Logomarca P.C.R.)
                                         

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 60,04
BDI:32,35% 19,42

Preço Unitário Total 79,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3235 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.060         Soleira de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de largura, na cor
amarela, preta, marrom ou vermelha e com acabamento raspado.
                                                                                      

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,26
BDI:32,35% 5,90

Preço Unitário Total 24,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3236 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.050         Soleira de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de largura, na cor cinza
natural e com acabamento raspado.
                                                            

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,82
BDI:32,35% 5,76

Preço Unitário Total 23,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3237 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.070         Soleira de argamassa de alta resistência durbeton, korodur ou similar, com 10,0cm de largura, na cor verde
e com acabamento a raspado.
                                                         

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,71
BDI:32,35% 6,05

Preço Unitário Total 24,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3238 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.020         Soleira de granito artificial ( marmorite ) com 15cm de largura, na cor branca. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,03
BDI:32,35% 7,45

Preço Unitário Total 30,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3239 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.040         Soleira de granito artificial ( marmorite ) com 15cm de largura, na cor preta ou vermelha. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,70
BDI:32,35% 7,01

Preço Unitário Total 28,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3240 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.030         Soleira de granito artificial (marmorite ) com 15cm de largura, na cor cinza. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 20,71
BDI:32,35% 6,69

Preço Unitário Total 27,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3241 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 15.02.100   Soleira de granito natural polido cinza andorinha, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:1:4, largura de 15CM e espessura de 2CM.

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 40,66
BDI:32,35% 13,15

Preço Unitário Total 53,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3242 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 14.02.010         Soleira em cimentado de 15cm de largura. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,50
BDI:32,35% 1,45

Preço Unitário Total 5,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3243 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 999 06     Solo local, selo de argila apiloado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 25,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,92
(C)Total: 3,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,24
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,49
BDI:32,35% 6,30

Preço Unitário Total 25,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3244 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 999 06     Solo local, selo de argila apiloado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0500000 1,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 25,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 1,26
(C)Total: 1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,58
(D) Produção da Equipe 1,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,72
BDI:32,35% 5,73

Preço Unitário Total 23,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3245 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 241 00     Solo melhorado com cimento para base e remoção profundo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 60,0000000 27,00
(F)Total: 27,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0600000 0,00
Transporte Esc. e carga material de jazida ( 1 A 01 111 01 T     0,72X 0,00 1,8400000 0,00
consv)    0,96X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,41
BDI:32,35% 11,77

Preço Unitário Total 48,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3246 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 200 00     Solo para base de remendo profundo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 1,1500000 9,41

(G)Total: 9,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,41
BDI:32,35% 3,04

Preço Unitário Total 12,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3247 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 220 01     Solo-brita com mistura na pista   ( Execução) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,7000 0,3000 78,63 15,12 1,0000000 59,57

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,7000 0,3000 3,65 1,0000000 2,55
Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

E121       0,7000 0,3000 82,67 15,12 1,0000000 62,39

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -
autoprop. de pneus 25 t

E151       0,7000 0,3000 103,40 11,53 1,0000000 75,83

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       1,0000 0,0000 160,24 15,12 1,0000000 160,24

(A)Total: 534,44

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,0000000 51,14
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 128,10

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 662,54
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,28
BDI:32,35% 2,67

Preço Unitário Total 10,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3248 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 220 00     Solo-brita para base de remendo profundo Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação e carga material de jazida (
conservação)

1 A 01 111 01
   

M3    8,19 0,7200000 5,89

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,5300000 24,68

(G)Total: 30,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,57
BDI:32,35% 9,88

Preço Unitário Total 40,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3249 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 230 03     Sub-Base de brita graduada (brita comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7300 0,2700 122,98 15,12 1,0000000 93,85

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7500 0,2500 143,17 15,12 1,0000000 111,15

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,8900 0,1100 171,27 18,33 1,0000000 154,44

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 3,5600000 560,41

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7000 0,3000 160,24 15,12 1,0000000 116,69

(A)Total: 1.036,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.107,25
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de brita graduada (Brita comercial) 1 A 01 395 51
   

M3    84,15 1,0000000 84,15

(G)Total: 84,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Usinagem de brita graduada 1 A 01 395 01 T     0,42X 0,00 1,9950000 0,00
   0,62X

0,63X
0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,30
BDI:32,35% 30,18

Preço Unitário Total 123,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3250 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 604 00     Sub-base de concreto de cimento portland Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       0,9000 0,1000 14,52 11,38 1,0000000 14,19
(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,6100000 244,94

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       0,9000 0,1000 8,99 1,0000000 8,09

(A)Total: 281,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 8,0000000 101,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 12,0000000 115,44

(B)Total: 248,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 51,05
(C)Total: 51,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,05
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem para sub-base de concreto de cimento
 portland

1 A 01 654 00
   

M3    135,31 1,0000000 135,31

(G)Total: 135,31

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1000000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 187,18
BDI:32,35% 60,55

Preço Unitário Total 247,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3251 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 604 50   Sub-base de concreto de cimento portland, areia e brita comerciais. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Régua vibratória : Wacker : RV 4 -  4,25m E337       0,9000 0,1000 14,52 11,38 1,0000000 14,19
(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0900000 13,86

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,6100000 244,94

Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/
elétrico

E508       0,9000 0,1000 8,99 1,0000000 8,09

(A)Total: 281,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 8,0000000 101,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 12,0000000 115,44

(B)Total: 248,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 51,05
(C)Total: 51,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,05
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 2,2800000 156,20
(F)Total: 156,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem para sub-base de concreto cimento
portland, areia e brita comerciais.

1 a 01 654 50
 

m³    198,67 1,0000000 198,67

(G)Total: 198,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,1200000 0,00
Transporte de usinagem para sub-base de 1 A 01 654 50 tkm   0,42X 0,00 1,0000000 0,00
concreto de cimento portland, areia e brita
comerciais.

 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 406,74
BDI:32,35% 131,58

Preço Unitário Total 538,32

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3252 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 603 00     Sub-base de concreto rolado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5900 0,4100 122,98 15,12 1,0000000 78,74

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5200 0,4800 143,17 15,12 1,0000000 81,69

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,5200 0,4800 474,34 20,47 1,0000000 256,47

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,9700000 310,11

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,6300 0,3700 160,24 15,12 1,0000000 106,54

(A)Total: 833,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,97
(C)Total: 13,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 937,60
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem para sub-base de concreto rolado 1 A 01 653 00
   

M3    92,80 1,0000000 92,80

(G)Total: 92,80

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,98
BDI:32,35% 31,37

Preço Unitário Total 128,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3253 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 603 02     Sub-base de concreto rolado (brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,5900 0,4100 122,98 15,12 2,0000000 157,48

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5200 0,4800 143,17 15,12 2,0000000 163,38

Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco :
9500 -  para regular sub leito

E160       0,5200 0,4800 474,34 20,47 1,0000000 256,47

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 2,9500000 464,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,6300 0,3700 160,24 15,12 2,0000000 213,08

(A)Total: 1.254,79

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 90,08

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,97
(C)Total: 13,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.358,84
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem para sub-base de concreto rolado (
brita comercial)

1 a 01 653 50
   

M3    152,64 1,0000000 152,64

(G)Total: 152,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,70
BDI:32,35% 51,33

Preço Unitário Total 210,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3254 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 200 00     Sub-base de solo estabilizado granulotricamente sem mistura, inclusive materiais e transporte Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 810,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 881,02
(D) Produção da Equipe 152,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.de mat.de jazida p/sub-base (const e
restr)

1 a 01 120 03
   

T     0,79X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,76
BDI:32,35% 3,48

Preço Unitário Total 14,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3255 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 243 01     Sub-base de solo melhorado com cimento com mistura em usina Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,8300 0,1700 122,98 15,12 1,0000000 104,64

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,8600 0,1400 143,17 15,12 1,0000000 125,23

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       1,0000 0,0000 171,27 18,33 1,0000000 171,27

Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM
-500 -

E138       0,9500 0,0500 798,92 20,47 1,0000000 759,99

Rolo Compactador : Dynapac : CP274 -  de
pneus

E142       0,8600 0,1400 112,44 15,12 1,0000000 98,80

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,4300000 697,37

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,8100 0,1900 160,24 15,12 1,0000000 132,66

(A)Total: 2.089,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.160,67
(D) Produção da Equipe 125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo melhorado com cimento. 1 A 01 396 02
   

M3    48,58 1,0000000 48,58

(G)Total: 48,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0880000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,86
BDI:32,35% 21,30

Preço Unitário Total 87,16

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3256 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 243 01     Sub-base de solo melhorado com cimento mistura em usina Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -
Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t

E102       0,7500 0,2500 122,98 15,12 1,0000000 96,01

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7700 0,2300 143,17 15,12 1,0000000 113,71

Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-
5000  -  autopropelido

E109       0,9200 0,0800 171,27 18,33 1,0000000 159,02

Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM
-500 -

E138       0,8600 0,1400 798,92 20,47 1,0000000 689,93

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 4,0200000 632,82

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,7300 0,2700 160,24 15,12 1,0000000 121,05

(A)Total: 1.812,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.883,25
(D) Produção da Equipe 125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Usinagem de solo melhorado com cimento. 1 A 01 396 02
   

M3    48,58 1,0000000 48,58

(G)Total: 48,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0880000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,64
BDI:32,35% 20,58

Preço Unitário Total 84,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3257 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 210 51   Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo-areia na pista, areia comercial. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 806,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 876,85
(D) Produção da Equipe 144,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,3500000 15,69
(F)Total: 15,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

(G)Total: 4,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,94
BDI:32,35% 8,39

Preço Unitário Total 34,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3258 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 210 01     Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 806,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 876,85
(D) Produção da Equipe 144,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,3500000 2,61

(G)Total: 6,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,86
BDI:32,35% 4,16

Preço Unitário Total 17,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3259 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 210 00     Sub-base estabilizada granulotricamente com mistura de solo na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,2700000 199,92

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9200 0,0800 160,24 15,12 1,0000000 148,62

(A)Total: 784,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 854,94
(D) Produção da Equipe 130,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,54
BDI:32,35% 3,73

Preço Unitário Total 15,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3260 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 210 01     Sub-base estabilizada granulotricamente com mistura de solo-areia na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4000000 220,38

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9200 0,0800 160,24 15,12 1,0000000 148,62

(A)Total: 804,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 875,40
(D) Produção da Equipe 130,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9300000 3,40

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,3500000 2,61

(G)Total: 6,78

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,4880000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,51
BDI:32,35% 4,37

Preço Unitário Total 17,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3261 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 210 00     Sub-base estabilizado granulometricamente com mistura solo na pista Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       1,0000 0,0000 173,86 18,33 1,0000000 173,86
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5900 0,4100 78,63 15,12 1,0000000 52,58

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       0,8600 0,1400 121,04 15,12 1,0000000 106,20

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5900 0,4100 3,65 1,0000000 2,15
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,6700 0,3300 143,17 15,12 1,0000000 100,90

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,9300 0,0700 160,24 15,12 1,0000000 150,07

(A)Total: 820,31

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 891,02
(D) Produção da Equipe 144,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,15
BDI:32,35% 3,60

Preço Unitário Total 14,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3262 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 200 00     Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - E006       0,7800 0,2200 173,86 18,33 1,0000000 139,64
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,5200 0,4800 78,63 15,12 1,0000000 48,13

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé
de carneiro autop. 11,25t vibrat

E013       1,0000 0,0000 121,04 15,12 1,0000000 121,04

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 E101       0,5200 0,4800 3,65 1,0000000 1,89
Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,7800 0,2200 143,17 15,12 1,0000000 114,99

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,4900000 234,55

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 10.000 l

E407       0,5400 0,4600 160,24 15,12 2,0000000 186,94

(A)Total: 847,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 61,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 9,49
(C)Total: 9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 917,89
(D) Produção da Equipe 168,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp.de mat.de jazida p/sub-base (const e
restr)

1 a 01 120 03
   

T     0,79X 0,00 1,8400000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,43
BDI:32,35% 3,37

Preço Unitário Total 13,80

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3263 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 400 02     Substituição de balizador Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 46,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 123,63
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fabricação de balizador de concreto 1 A 01 725 01
   

UN    16,17 1,0000000 16,17

(G)Total: 16,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,47
BDI:32,35% 8,56

Preço Unitário Total 35,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3264 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 08 400 52     Substituição de balizador AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,0200000 1,89

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       0,5000 0,5000 74,00 15,12 1,0000000 44,56

(A)Total: 46,45

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48

(B)Total: 64,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 13,13
(C)Total: 13,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 123,63
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,30

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia lavada M704       M3    65,19 0,0090000 0,58
(F)Total: 0,58

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,0120000 0,72

Fabricação de balizador de concreto AC/BC 1 a 01 725 51
   

UN    16,64 1,0000000 16,64

(G)Total: 17,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,24
BDI:32,35% 9,13

Preço Unitário Total 37,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3265 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 991 51   Tampa concreto para caixa coletora (4 nervuras) - TCC 01 AC/BC Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5500000 14,06
(B)Total: 14,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,18
(C)Total: 2,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1380000 10,85

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 12,0800000 86,00

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,0920000 29,73

(G)Total: 126,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 142,82
BDI:32,35% 46,20

Preço Unitário Total 189,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3266 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 991 01     Tampa de concreto para caixa coletora (4 nervuras) - TCC 01 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5500000 14,06
(B)Total: 14,06

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,18
(C)Total: 2,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,1380000 10,85

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,0920000 24,50

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 12,0800000 86,00

(G)Total: 121,35

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,59
BDI:32,35% 44,51

Preço Unitário Total 182,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3267 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.01.070         Tampa de concreto para tampão com Ø=0,60 m, inclusive assentamento e transporte  (Logomarca P.C.R.) Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 76,20
BDI:32,35% 24,65

Preço Unitário Total 100,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3268 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 991 02     Tampa de ferro para caixa coletora - TCC 02 Unidade: und   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 3,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Soldador T608       1,76 16,60 91,03 0,5000000 8,30
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62

(B)Total: 20,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,17
(C)Total: 3,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de ferro galvanizado D=3/4" M338       M     12,00 0,1400000 1,68
Cantoneira ferro 2 1/2"x2 1/2"x3/8" M339       KG    3,88 41,5000000 161,02
Tinta anti-corrosiva M606       L     21,10 0,1200000 2,53
Eletrodo E7018 M908       KG    18,73 0,5000000 9,36

(F)Total: 174,59

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1 A 00 301 00
   

KG    3,39 11,5000000 38,98

(G)Total: 38,98

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 240,29
BDI:32,35% 77,73

Preço Unitário Total 318,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3269 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 21.01.060         Tampão (tampa de caixilho) de concreto com Ø= 0,60m, inclusive assentamento  e transporte (Logomarca P.
C.R.)
                    

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 166,61
BDI:32,35% 53,89

Preço Unitário Total 220,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3270 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 08 100 00     Tapa buraco Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,2000 0,8000 15,63 11,38 1,0000000 12,22

(A)Total: 12,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,59
(D) Produção da Equipe 0,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 225,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa 1 A 99 005 00
   

M3    1,0000000 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,63X

0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 225,18
BDI:32,35% 72,84

Preço Unitário Total 298,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3271 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 08 100 02     Tapa buraco com CBUQ, inclusive mistura betuminosa sem forn. do ligante  (Brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,2000 0,8000 15,63 11,38 1,0000000 12,22

(A)Total: 12,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,59
(D) Produção da Equipe 0,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 225,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC 1 A 99 004 50
   

M3    179,29 1,0000000 179,29

(G)Total: 179,29

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,63X

0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 404,47
BDI:32,35% 130,84

Preço Unitário Total 535,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3272 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 s 08 100 01     Tapa buraco com PMF, inclusive mistura betuminosa sem forn. do ligante (Brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -
placa vibratória c/ motor

E914       0,2000 0,8000 15,63 11,38 1,0000000 12,22

(A)Total: 12,22

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,59
(D) Produção da Equipe 0,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 225,18

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a frio (brita e areia
comercial)

3 s 02 530 03
   

M3    101,32 1,0000000 101,32

(G)Total: 101,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte da Mistura betuminosa 1 A 99 005 00 T     0,42X 0,00 2,4000000 0,00
   0,63X

0,69X
0,93X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 326,50
BDI:32,35% 105,62

Preço Unitário Total 432,12

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3273 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 07     Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE-enc. portante 0<h<6m M941       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3274 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 07     Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,0m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE-enc. portante 0<h<6m M941       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3275 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 08     Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE-enc. portante 6<h<9m M942       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3276 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 08     Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE-enc. portante 6<h<9m M942       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3277 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 01     Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 0<h<6m M935       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3278 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 01     Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 0<h<6m M935       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3279 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 02     Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00 Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 6<h<9m M936       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3280 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 02     Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 6<h<9m M936       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3281 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 03     Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 9<h<12m M937       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3282 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 03     Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE - greide 9<h<12m M937       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3283 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 04     Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 0<h<6m M938       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3284 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 04     Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 0<h<6m M938       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3285 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 05     Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 6<h<9m M939       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3286 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 05     Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 6<h<9m M939       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3287 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 05 303 06     Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 9<h<12m M940       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3288 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 303 06     Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Terra arm. ECE- pé talude 9<h<12m M940       M2    1,0000000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3289 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 05 900 01     Tirante protendido para cortina de aço st 85/105 Ø= 32mm Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Armador T605       1,34 12,64 91,03 1,0000000 12,64
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 57,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 11,78
(C)Total: 11,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,23
(D) Produção da Equipe 8,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Macaco p/ prot. de tirante D=32mm F813       h     25,00 0,1250000 3,12
Injeção de nata de cimento F814       M     13,37 0,1250000 1,67
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 1,3000000 0,58
Luva de emenda  D=32mm M328       UN    62,55 0,1250000 7,81
Porca de ancoragem D=32mm M390       UN    20,80 0,0830000 1,72
Contra porca h=35mm D=32mm M391       UN    30,26 0,0830000 2,51
Aço ST 85/105 D=32mm M392       M     75,90 1,0000000 75,90
Placa de ancoragem - 200x200x38mm M393       UN    77,33 0,0830000 6,41
Bainha metálica D=40mm M394       M     24,58 1,0000000 24,58
Pintura epóxica - barra D= 32mm M610       M     8,25 1,0000000 8,25

(F)Total: 132,55

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,20
BDI:32,35% 45,67

Preço Unitário Total 186,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3290 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.16.010         Tomada de Embutir (2P+1t) c/  Placa p/ Caixa de 4 x 2" Pol. 10A, 250V, Pial (Linha Silentoque) ou similar,
inclusive Instalação.
                                        

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,88
BDI:32,35% 6,43

Preço Unitário Total 26,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3291 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.16.005   Tomada de embutir (2P+1T) c/placa p/ caixa de 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (linha SILENTOQUE ou similar)
inclusive instalação

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,33
BDI:32,35% 5,92

Preço Unitário Total 24,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3292 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 18.16.020         Tomada de Embutir para Telefone 4 Polos Padrão Telebras, com Placa, para Caixa 4 x 2" Pol. Inclusive de
Marca PIAL (Linhas Sinletoque) ou Similar, com Instalação.
                                                                 

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,19
BDI:32,35% 5,56

Preço Unitário Total 22,75

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3293 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.060         Tombamento Mecânico de Arvores com Diâmetro de 0,15 a 0,30m. Inclusive o destocamento e limpeza do
Local.
       

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 91,79
BDI:32,35% 29,69

Preço Unitário Total 121,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3294 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.02.070         Tombamento Mecânico de Arvores com Diametro maior que 0,30m. Inclusive o Destocamento e Limpeza do
local.
     

Unidade: UN    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 135,64
BDI:32,35% 43,87

Preço Unitário Total 179,51

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3295 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 201 70     Transporte  local água com caminhão tanque - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 13.000 l

E421       1,0000 0,0000 161,18 15,12 1,0000000 161,18

(A)Total: 161,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,49
(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 172,29
(D) Produção da Equipe 146,2500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,17X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,17X 
BDI:32,35% 0,37X 

Preço Unitário Total 1,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3296 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 60     Transporte  local com caminhão carroceria com guindaste -  rodovia  pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 1,0000000 100,13

(A)Total: 100,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,13
(D) Produção da Equipe 118,1250 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,84X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,84X 
BDI:32,35% 0,27X 

Preço Unitário Total 1,11X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3297 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.170         Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 100m (Serviço Noturno). Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 38,21
BDI:32,35% 12,36

Preço Unitário Total 50,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3298 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.160         Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 100m. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 31,84
BDI:32,35% 10,30

Preço Unitário Total 42,14

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3299 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.130         Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou terra até 30m (serviço noturno) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,12
BDI:32,35% 7,15

Preço Unitário Total 29,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3300 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.120         Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou terra até 30m. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 18,44
BDI:32,35% 5,96

Preço Unitário Total 24,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3301 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.150         Transporte com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 60m (Serviço Noturno) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 26,15
BDI:32,35% 8,45

Preço Unitário Total 34,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3302 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.180         Transporte com Carro de Mão de Pedra Rachão nos Morros, até 100m. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 41,90
BDI:32,35% 13,55

Preço Unitário Total 55,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3303 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 112 91     Transporte comercial  material betuminoso a frio Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3304 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 001 91     Transporte COMERCIAL com BASCULANTE (10m3) - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 249,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,63X 
BDI:32,35% 0,20X 

Preço Unitário Total 0,83X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3305 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 001 90     Transporte comercial com caminhão  carroceria - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 249,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61X 
BDI:32,35% 0,19X 

Preço Unitário Total 0,80X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3306 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 90     Transporte comercial com caminhão carroceria - rodovia  pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 373,5000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41X 
BDI:32,35% 0,13X 

Preço Unitário Total 0,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3307 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 001 90     Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada. Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 249,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61X 
BDI:32,35% 0,19X 

Preço Unitário Total 0,80X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3308 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 002 90     Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 374,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41X 
BDI:32,35% 0,13X 

Preço Unitário Total 0,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3309 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 09 001 90     Transporte comercial com caminhão carroceria na rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 249,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61X 
BDI:32,35% 0,19X 

Preço Unitário Total 0,80X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3310 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 09 002 90     Transporte comercial com caminhão carroceria na rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 374,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41X 
BDI:32,35% 0,13X 

Preço Unitário Total 0,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3311 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 90     Transporte comercial com carroceria - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 249,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61X 
BDI:32,35% 0,19X 

Preço Unitário Total 0,80X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3312 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 002 90     Transporte comercial com carroceria rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 374,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41X 
BDI:32,35% 0,13X 

Preço Unitário Total 0,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3313 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 112 90     Transporte comercial material betuminoso a quente Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:32,35% 0,00

Preço Unitário Total 0,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3314 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 002 91     Transporte COMERCIAL- caminhão BASCULANTE (10m3) - rodovia  pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 373,5000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,42X 
BDI:32,35% 0,13X 

Preço Unitário Total 0,55X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3315 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41450             Transporte de balsa Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

balsa 1          1,0000 0,0000 1,00 1,0000000 1,00
(A)Total: 1,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 1,67
BDI:32,35% X10,54

Preço Unitário Total 2,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3316 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 02.01.150         Transporte de cota. Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,93
BDI:32,35% 0,30

Preço Unitário Total 1,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3317 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 608 06     Transporte de mat. betuminoso a frio - Emulsão polim. p/micro rev. a frio Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,36X2
BDI:32,35% X1 + 0,11X2

Preço Unitário Total 0,47X2

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3318 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 203 76     Transporte de mat. betuminoso a frio - Emulsão polim. p/micro rev. a frio Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,36X2
BDI:32,35% X1 + 0,11X2

Preço Unitário Total 0,47X2

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3319 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 09 003 96     Transporte de mat. betuminoso a frio - Emulsão polim. p/micro rev. a frio Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,36X2
BDI:32,35% X1 + 0,11X2

Preço Unitário Total 0,47X2

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3320 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 105358   Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Leito Natural - (BDI 21,24% incluído no preço) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,72X2 + 47,88
Preço Unitário Total 0,72X2 + 47,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3321 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 105356   Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Pavimentada - (BDI 21,24% incluído no preço) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,44X2 + 47,88
Preço Unitário Total 0,44X2 + 47,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3322 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 105357   Transporte de Material Betuminoso - Rodovia Revestimento Primário - (BDI 21,24% incluído no preço) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 0,52X2 + 47,88
Preço Unitário Total 0,52X2 + 47,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3323 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.050         Transporte de Material com D.M.T 8km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,66
BDI:32,35% 3,44

Preço Unitário Total 14,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3324 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.110         Transporte de Material com D.M.T.  20km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 23,50
BDI:32,35% 7,60

Preço Unitário Total 31,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3325 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.060         Transporte de Material com D.M.T. 10km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 12,75
BDI:32,35% 4,12

Preço Unitário Total 16,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3326 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.070         Transporte de Material com D.M.T. 12km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 14,90
BDI:32,35% 4,82

Preço Unitário Total 19,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3327 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.080         Transporte de material com D.M.T. 14km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 17,08
BDI:32,35% 5,52

Preço Unitário Total 22,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3328 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.090         Transporte de Material com D.M.T. 16km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,14
BDI:32,35% 6,19

Preço Unitário Total 25,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3329 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.100         Transporte de Material com D.M.T. 18km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,32
BDI:32,35% 6,89

Preço Unitário Total 28,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3330 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.010         Transporte de material com d.m.t. 1km Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 3,09
BDI:32,35% 0,99

Preço Unitário Total 4,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3331 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.020         Transporte de material com D.M.T. 2 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 4,15
BDI:32,35% 1,34

Preço Unitário Total 5,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3332 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.111         Transporte de material com D.M.T. 22,00 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 25,70
BDI:32,35% 8,31

Preço Unitário Total 34,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3333 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.112         Transporte de material com D.M.T. 24,00 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 27,86
BDI:32,35% 9,01

Preço Unitário Total 36,87

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3334 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.113         Transporte de material com D.M.T. 26,0 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 30,01
BDI:32,35% 9,70

Preço Unitário Total 39,71

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3335 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.114         Transporte de material com D.M.T. 28,00 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 32,17
BDI:32,35% 10,40

Preço Unitário Total 42,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3336 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.115         Transporte de material com D.M.T. 30,00 km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 34,31
BDI:32,35% 11,09

Preço Unitário Total 45,40

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3337 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.030         Transporte de Material com D.M.T. 4km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,31
BDI:32,35% 2,04

Preço Unitário Total 8,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3338 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.040         Transporte de Material com D.M.T. 6km Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 8,47
BDI:32,35% 2,74

Preço Unitário Total 11,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3339 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.116   Transporte de material com DMT 40km Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 45,08
BDI:32,35% 14,58

Preço Unitário Total 59,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3340 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.117   Transporte de material com DMT 45km Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 50,47
BDI:32,35% 16,32

Preço Unitário Total 66,79

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3341 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.118   Transporte de material com DMT 50km Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 55,84
BDI:32,35% 18,06

Preço Unitário Total 73,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3342 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.060         Transporte de pre-misturado a firo fino ou grosso, no caso de reposição, (caminhão acompanhando a turma),
serviço noturno, D.M.T. 24km.
                            

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 93,71
BDI:32,35% 30,31

Preço Unitário Total 124,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3343 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.050         Transporte de pre-misturado a frio fino ou grosso, no caso de reposição, (caminhão acompanhando a turma),
D.M.T. 24km.
                   

Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 88,59
BDI:32,35% 28,65

Preço Unitário Total 117,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3344 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 002 00     Transporte local basculante 5m3 em rodovia pavimentada. Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 94,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,52
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56X 
BDI:32,35% 0,18X 

Preço Unitário Total 0,74X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3345 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 00 002 04   Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Caminhão Carroceria: M. Benz/Rodoeixo:
Standart p/ 5,50 m3- caminhão c/ caçamba
térmica

E401 1,0000 0,0000 104,77 15,12 1,0000000 104,77

(A)Total: 104,77

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 104,77
(D) Produção da Equipe 96,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Mistura betuminosa usinada a quente 1 A 99 004 00
   

M3    159,61 1,0000000 159,61

(G)Total: 159,61

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 160,70
BDI:32,35% 51,98

Preço Unitário Total 212,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3346 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 06     Transporte local com basculante 10m3 - rodovia pavimentada (conservação) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81
(B)Total: 4,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,74
(C)Total: 0,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 162,97
(D) Produção da Equipe 225,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72X 
BDI:32,35% 0,23X 

Preço Unitário Total 0,95X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3347 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 05     Transporte local com basculante 10m3 - rodovia pavimentada (construção) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 253,1250 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62X 
BDI:32,35% 0,20X 

Preço Unitário Total 0,82X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3348 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 07     Transporte local com basculante 10m3 - rodovia pavimentada (restauração) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 225,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,69X 
BDI:32,35% 0,22X 

Preço Unitário Total 0,91X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3349 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 00     Transporte local com basculante 5m3 - rodovia  pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 94,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,52
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,56X 
BDI:32,35% 0,18X 

Preço Unitário Total 0,74X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3350 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 001 00     Transporte local com basculante 5m3 em rodovia não pavimetada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 94,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,52
(D) Produção da Equipe 135,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70X 
BDI:32,35% 0,22X 

Preço Unitário Total 0,92X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3351 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 08     Transporte local com basculante para rocha - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 K -  p/ rocha 8 m3 - 13 t

E405       1,0000 0,0000 161,86 15,12 1,0000000 161,86

(A)Total: 161,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 161,86
(D) Produção da Equipe 195,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,83X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,83X 
BDI:32,35% 0,26X 

Preço Unitário Total 1,09X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3352 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 50     Transporte local com betoneira - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,0000000 152,14

(A)Total: 152,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 152,14
(D) Produção da Equipe 129,3750 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,17X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,17X 
BDI:32,35% 0,37X 

Preço Unitário Total 1,54X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3353 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 00     Transporte local com caminhão  basculante 5m3 - rodovia não pavimentada. Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 94,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,52
(D) Produção da Equipe 135,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70X 
BDI:32,35% 0,22X 

Preço Unitário Total 0,92X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3354 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 002 06     Transporte local com caminhão basculante  10m3 em rodovia pavimento Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 225,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,69X 
BDI:32,35% 0,22X 

Preço Unitário Total 0,91X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3355 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 06     Transporte local com caminhão basculante 10m3 - rodovia não pavimentada (conservação) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,5000000 4,81
(B)Total: 4,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 0,74
(C)Total: 0,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 162,97
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,96X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,96X 
BDI:32,35% 0,31X 

Preço Unitário Total 1,27X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3356 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 05     Transporte local com caminhão basculante 10m3 - rodovia não pavimentada (construção) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 196,8750 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,79X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,79X 
BDI:32,35% 0,25X 

Preço Unitário Total 1,04X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3357 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 07     Transporte local com caminhão basculante 10m3 - rodovia não pavimentada (restauração) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,93X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,93X 
BDI:32,35% 0,30X 

Preço Unitário Total 1,23X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3358 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 001 06     Transporte local com caminhão basculante 10m3 em rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,93X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,93X 
BDI:32,35% 0,30X 

Preço Unitário Total 1,23X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3359 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 09 002 00     Transporte local com caminhão basculante 5 m3 - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,0000000 94,52

(A)Total: 94,52

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,52
(D) Produção da Equipe 169,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,55
BDI:32,35% 0,17

Preço Unitário Total 0,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3360 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 08     Transporte local com caminhão basculante para rocha - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726
 K -  p/ rocha 8 m3 - 13 t

E405       1,0000 0,0000 161,86 15,12 1,0000000 161,86

(A)Total: 161,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 161,86
(D) Produção da Equipe 146,2500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,10X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,10X 
BDI:32,35% 0,35X 

Preço Unitário Total 1,45X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3361 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 50     Transporte local com caminhão betoneira - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Betoneira : Volkswagen :
Constellation 26-260 -  11,5 t   5m3

E427       1,0000 0,0000 152,14 15,12 1,0000000 152,14

(A)Total: 152,14

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 152,14
(D) Produção da Equipe 172,5000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,88X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,88X 
BDI:32,35% 0,28X 

Preço Unitário Total 1,16X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3362 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 40     Transporte local com caminhão carroceria 15 t - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 176,22
(D) Produção da Equipe 168,7500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,04X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,04X 
BDI:32,35% 0,33X 

Preço Unitário Total 1,37X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3363 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 40     Transporte local com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 176,22
(D) Produção da Equipe 225,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,78X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,78X 
BDI:32,35% 0,25X 

Preço Unitário Total 1,03X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3364 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 41     Transporte local com caminhão carroceria 4t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,22
(D) Produção da Equipe 96,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00X 
BDI:32,35% 0,32X 

Preço Unitário Total 1,32X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3365 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 09 002 41     Transporte local com caminhão carroceria 4t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,24
(D) Produção da Equipe 96,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,97X 
BDI:32,35% 0,31X 

Preço Unitário Total 1,28X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3366 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 001 41     Transporte local com caminhão carroceria 4t em rodovia não pavivimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,22
(D) Produção da Equipe 75,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,28X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,28X 
BDI:32,35% 0,41X 

Preço Unitário Total 1,69X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3367 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 002 41     Transporte local com caminhão carroceria 4t em rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,22
(D) Produção da Equipe 96,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00X 
BDI:32,35% 0,32X 

Preço Unitário Total 1,32X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3368 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 001 40     Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 169,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,91X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,91X 
BDI:32,35% 0,29X 

Preço Unitário Total 1,20X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3369 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 002 40     Transporte local com caminhão carroceria em rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 1,0000000 154,00

(A)Total: 154,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 0,00
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 154,00
(D) Produção da Equipe 169,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,91X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,91X 
BDI:32,35% 0,29X 

Preço Unitário Total 1,20X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3370 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 41     Transporte local com carroceria 4t - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 /
37 - 4 t

E408       1,0000 0,0000 74,00 15,12 1,0000000 74,00

(A)Total: 74,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24
(B)Total: 19,24

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 2,98
(C)Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,22
(D) Produção da Equipe 75,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,28X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,28X 
BDI:32,35% 0,41X 

Preço Unitário Total 1,69X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3371 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 001 60     Transporte local com carroceria com guindaste - rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 1,0000000 100,13

(A)Total: 100,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 100,13
(D) Produção da Equipe 105,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,95X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,95X 
BDI:32,35% 0,30X 

Preço Unitário Total 1,25X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3372 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 202 70     Transporte local de água com caminhão tanque - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726K -
 13.000 l

E421       1,0000 0,0000 161,18 15,12 1,0000000 161,18

(A)Total: 161,18

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,49
(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 172,29
(D) Produção da Equipe 195,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,88X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,88X 
BDI:32,35% 0,28X 

Preço Unitário Total 1,16X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3373 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 4 S 09 202 70     Transporte local de água com caminhão tanque - rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 105,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 115,48
(D) Produção da Equipe 101,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,14
BDI:32,35% 0,36

Preço Unitário Total 1,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3374 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 202 70     Transporte local de água com caminhão tanque em rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 105,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1,97
(C)Total: 1,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 117,45
(D) Produção da Equipe 101,2500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,16X 
BDI:32,35% 0,37X 

Preço Unitário Total 1,53X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3375 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 201 70     Transporte local de água com caminhão tanque, rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO
1418/42 -  6.000 l

E406       1,0000 0,0000 105,86 15,12 1,0000000 105,86

(A)Total: 105,86

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 115,48
(D) Produção da Equipe 79,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,46X 
BDI:32,35% 0,47X 

Preço Unitário Total 1,93X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3376 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 102 00     Transporte local de material betuminoso Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 133,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 133,84
(D) Produção da Equipe 90,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,48X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,48X 
BDI:32,35% 0,47X 

Preço Unitário Total 1,95X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3377 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 002 03     Transporte local de material para remendos Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 1215
 C - 4 m³ - 7,1 t

E410       1,0000 0,0000 98,46 15,12 1,0000000 98,46

(A)Total: 98,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,46
(D) Produção da Equipe 96,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,02X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,02X 
BDI:32,35% 0,32X 

Preço Unitário Total 1,34X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3378 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 09 001 07     Transporte local em rodovia não pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 169,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,93X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,93X 
BDI:32,35% 0,30X 

Preço Unitário Total 1,23X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3379 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 001 05     Transporte local em rodovia não pavimentada (construção) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 197,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,79X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,79X 
BDI:32,35% 0,25X 

Preço Unitário Total 1,04X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3380 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 09 002 07     Transporte local em rodovia pavimentada Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 225,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,69X 
BDI:32,35% 0,22X 

Preço Unitário Total 0,91X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3381 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 09 002 05     Transporte local em rodovia pavimentada (construção) Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 1,0000000 157,42

(A)Total: 157,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 157,42
(D) Produção da Equipe 253,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62X 
BDI:32,35% 0,20X 

Preço Unitário Total 0,82X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3382 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 09 102 00     Transporte local material betuminoso Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

(A)Total: 133,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,0000000 9,62
(B)Total: 9,62

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 1,49
(C)Total: 1,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 144,95
(D) Produção da Equipe 90,0000 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,61X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,61X 
BDI:32,35% 0,52X 

Preço Unitário Total 2,13X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3383 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 00 002 03     Transporte local material para remendos Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 1215
 C - 4 m³ - 7,1 t

E410       1,0000 0,0000 98,46 15,12 1,0000000 98,46

(A)Total: 98,46

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Servente T701       1,02 9,62 91,03 4,0000000 38,48
(B)Total: 38,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 5,96
(C)Total: 5,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 142,90
(D) Produção da Equipe 95,8500 / 1,0000X 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,49X 

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,49X 
BDI:32,35% 0,48X 

Preço Unitário Total 1,97X 

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3384 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41142             Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pre-moldadas 5tf<P<9tf Unidade: UD    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/
Randon : LS1634/45 -  29,5 t

E411       1,0000 0,0000 209,42 18,56 1,0000000 209,42

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 2,0000000 200,26

(A)Total: 409,68

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,0000000 102,28
Montador T602       1,34 12,64 91,03 10,0000000 126,40
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 40,0000000 377,20

(B)Total: 605,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.015,56
(D) Produção da Equipe 0,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.031,12

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.031,12
BDI:32,35% 657,06

Preço Unitário Total 2.688,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3385 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 01     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 20,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,20
(C)Total: 4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,3000000 79,92

Confecção de tubos de concreto Ø=0,30m(brita
produzida e areia extraída)

1 A 01 745 01
   

M     27,66 1,0000000 27,66

(G)Total: 107,58

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,30
BDI:32,35% 42,79

Preço Unitário Total 175,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3386 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 02     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 20,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,18
(C)Total: 3,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,3500000 93,24

Confecção de tubos de concreto Ø= 0,40m(brita
produzida e areia extraída)

1 A 01 751 01
   

M     40,17 1,0000000 40,17

(G)Total: 133,41

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 157,11
BDI:32,35% 50,82

Preço Unitário Total 207,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3387 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 03     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0700000 27,35
(B)Total: 27,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,24
(C)Total: 4,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4480000 35,22

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1600000 42,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1700000 45,28

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,7200000 111,92

(G)Total: 235,04

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,63
BDI:32,35% 86,25

Preço Unitário Total 352,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3388 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 04     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,9300000 23,78
(B)Total: 23,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,68
(C)Total: 3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3760000 29,56

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1600000 42,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1400000 37,29

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 13,1000000 93,27

(G)Total: 202,74

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 230,20
BDI:32,35% 74,46

Preço Unitário Total 304,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3389 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 05     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8400000 21,47
(B)Total: 21,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,32
(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3280000 25,79

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1600000 42,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1200000 31,96

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,3500000 80,81

(G)Total: 181,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,97
BDI:32,35% 66,63

Preço Unitário Total 272,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3390 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 990 06     Transposição de segmento de sarjetas - TSS 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,7900000 20,20
(B)Total: 20,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,13
(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3040000 23,90

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1600000 42,62

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,1100000 29,30

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 10,4700000 74,54

(G)Total: 170,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 193,69
BDI:32,35% 62,65

Preço Unitário Total 256,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3391 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 51   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 01 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 20,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,20
(C)Total: 4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,3000000 98,82

Confecção de tubos de concreto Ø=0,30m AC/
BC

1 a 01 745 51
   

M     30,78 1,0000000 30,78

(G)Total: 129,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 154,32
BDI:32,35% 49,92

Preço Unitário Total 204,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3392 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 52   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 02 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,5000000 12,78
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,0800000 1,01
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,7000000 6,73

(B)Total: 20,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,20
(C)Total: 4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,72

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,3500000 115,29

Confecção de tubos de concreto Ø=0,30m AC/
BC

1 a 01 745 51
   

M     30,78 1,0000000 30,78

(G)Total: 146,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 170,79
BDI:32,35% 55,25

Preço Unitário Total 226,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3393 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 53   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 03 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0700000 27,35
(B)Total: 27,35

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,24
(C)Total: 4,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,59
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,4480000 35,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 15,7200000 111,92

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1600000 52,70

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1700000 54,93

(G)Total: 254,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 286,36
BDI:32,35% 92,63

Preço Unitário Total 378,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3394 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 54   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 04 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,9300000 23,78
(B)Total: 23,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,68
(C)Total: 3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3760000 29,56

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 13,1000000 93,27

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1600000 52,70

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1400000 45,24

(G)Total: 220,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 248,23
BDI:32,35% 80,30

Preço Unitário Total 328,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3395 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 55   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 05 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,8400000 21,47
(B)Total: 21,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,32
(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3280000 25,79

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 11,3500000 80,81

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1600000 52,70

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1200000 38,77

(G)Total: 198,07

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 222,86
BDI:32,35% 72,09

Preço Unitário Total 294,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3396 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 990 56   Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 06 AC/BC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,7900000 20,20
(B)Total: 20,20

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 3,13
(C)Total: 3,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma comum de madeira 1 A 01 401 01
   

M2    78,63 0,3040000 23,90

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 10,4700000 74,54

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1600000 52,70

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,1100000 35,54

(G)Total: 186,68

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 210,01
BDI:32,35% 67,93

Preço Unitário Total 277,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3397 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 04.02.140         Transpote com Carro de Mão de Areia, Entulho ou Terra até 60m. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 21,79
BDI:32,35% 7,04

Preço Unitário Total 28,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3398 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 11.10.010         Tratamento em Concreto Aparente, Incluindo Desbaste,Estucagem com Cimento Branco e Polimento. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 24,06
BDI:32,35% 7,78

Preço Unitário Total 31,84

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3399 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 20.05.130         Tratamento superficial duplo com 0,025m de espessura. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 6,28
BDI:32,35% 2,03

Preço Unitário Total 8,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3400 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 501 02     Tratamento superficial duplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2000 0,8000 78,63 15,12 1,0000000 27,81

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3200 0,6800 143,17 15,12 1,0000000 56,09

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2000 0,8000 4,71 1,0000000 0,94

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5400 0,4600 4,58 1,0000000 2,47
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,8900000 84,12

(A)Total: 509,23

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 640,97
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,31

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0247000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,46
BDI:32,35% 1,11

Preço Unitário Total 4,57

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3401 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 501 02     Tratamento superficial duplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1800 0,8200 78,63 15,12 1,0000000 26,54

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2800 0,7200 143,17 15,12 1,0000000 50,96

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1800 0,8200 4,71 1,0000000 0,84

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4100 0,5900 4,58 1,0000000 1,87
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,6600000 83,60

(A)Total: 500,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 626,69
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0247000 0,76

(G)Total: 0,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,02
BDI:32,35% 0,97

Preço Unitário Total 3,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3402 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 501 02     Tratamento superficial duplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1600 0,8400 78,63 15,12 1,0000000 25,28

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2600 0,7400 143,17 15,12 1,0000000 48,40

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1600 0,8400 4,71 1,0000000 0,75

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,3700 0,6300 4,58 1,0000000 1,69
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,6000000 76,00

(A)Total: 488,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 615,00
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0247000 0,76

(G)Total: 0,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,98
BDI:32,35% 0,96

Preço Unitário Total 3,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3403 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 501 03     Tratamento superficial duplo com banho diluído ( Brita comercial ) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2200 0,7800 78,63 15,12 1,0000000 29,08

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3600 0,6400 143,17 15,12 1,0000000 61,21

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2200 0,7800 4,71 1,0000000 1,03

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4500 0,5500 4,58 1,0000000 2,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,7500000 95,01

(A)Total: 523,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 650,07
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
Brita corrida M709       M3    51,31 0,0293000 1,50

(F)Total: 1,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0440000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,84
BDI:32,35% 1,24

Preço Unitário Total 5,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3404 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 501 03     Tratamento superficial duplo com banho diluído (brita comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1800 0,8200 78,63 15,12 1,0000000 26,54

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2800 0,7200 143,17 15,12 1,0000000 50,96

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1800 0,8200 4,71 1,0000000 0,84

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4100 0,5900 4,58 1,0000000 1,87
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,6600000 83,60

(A)Total: 500,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 626,69
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0247000 1,69
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00

(F)Total: 1,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0371000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,95
BDI:32,35% 1,27

Preço Unitário Total 5,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3405 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 501 52   Tratamento superficial duplo com banho diluído, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,1600 0,8400 78,63 15,12 1,0000000 25,28

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2600 0,7400 143,17 15,12 1,0000000 48,40

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,1600 0,8400 4,71 1,0000000 0,75

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,3700 0,6300 4,58 1,0000000 1,69
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,6000000 76,00

(A)Total: 488,73

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 615,00
(D) Produção da Equipe 277,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0247000 1,69
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00

(F)Total: 1,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,91
BDI:32,35% 1,26

Preço Unitário Total 5,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3406 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 501 01     Tratamento superficial duplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2000 0,8000 78,63 15,12 1,0000000 27,81

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3200 0,6800 143,17 15,12 1,0000000 56,09

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2000 0,8000 4,71 1,0000000 0,94

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4500 0,5500 4,58 1,0000000 2,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,7400000 93,74

(A)Total: 498,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 624,31
(D) Produção da Equipe 343,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0247000 0,76

(G)Total: 0,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,58
BDI:32,35% 0,83

Preço Unitário Total 3,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3407 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 501 01     Tratamento superficial duplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2200 0,7800 78,63 15,12 1,0000000 29,08

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3500 0,6500 143,17 15,12 1,0000000 59,92

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2200 0,7800 4,71 1,0000000 1,03

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5000 0,5000 4,58 1,0000000 2,29
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,8200000 103,87

(A)Total: 514,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 646,54
(D) Produção da Equipe 343,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,88

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0247000 0,76

(G)Total: 0,76

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,64
BDI:32,35% 0,85

Preço Unitário Total 3,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3408 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 501 01     Tratamento superficial duplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2500 0,7500 78,63 15,12 1,0000000 30,99

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0900 0,9100 138,40 18,33 1,0000000 29,13

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3900 0,6100 143,17 15,12 1,0000000 65,05

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2500 0,7500 4,71 1,0000000 1,17

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,6700 0,3300 4,58 1,0000000 3,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,1000000 103,97

(A)Total: 524,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 655,79
(D) Produção da Equipe 343,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0247000 1,15

(G)Total: 1,15

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,06
BDI:32,35% 0,98

Preço Unitário Total 4,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3409 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 501 51   Tratamento superficial duplo com emulsão, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2000 0,8000 78,63 15,12 1,0000000 27,81

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3200 0,6800 143,17 15,12 1,0000000 56,09

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2000 0,8000 4,71 1,0000000 0,94

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4500 0,5500 4,58 1,0000000 2,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,7400000 93,74

(A)Total: 498,04

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 624,31
(D) Produção da Equipe 343,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0247000 1,69
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0030000 0,00

(F)Total: 1,69

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,51
BDI:32,35% 1,13

Preço Unitário Total 4,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3410 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 500 04     Tratamento superficial simples com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2600 0,7400 78,63 15,12 1,0000000 31,62

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2800 0,7200 143,17 15,12 1,0000000 50,96

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2600 0,7400 4,71 1,0000000 1,22

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2300 0,7700 4,58 1,0000000 1,05
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,3800000 35,91

(A)Total: 457,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 589,11
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0080000 0,37

(G)Total: 0,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,17
BDI:32,35% 0,37

Preço Unitário Total 1,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3411 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 500 02     Tratamento superficial simples com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2100 0,7900 78,63 15,12 1,0000000 28,45

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2300 0,7700 143,17 15,12 1,0000000 44,56

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2100 0,7900 4,71 1,0000000 0,98

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,1400 0,8600 4,58 1,0000000 0,64
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,2600000 32,93

(A)Total: 442,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 569,24
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0080000 0,24

(G)Total: 0,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,01
BDI:32,35% 0,32

Preço Unitário Total 1,33

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3412 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 500 02     Tratamento superficial simples com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2600 0,7400 78,63 15,12 1,0000000 31,62

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2800 0,7200 143,17 15,12 1,0000000 50,96

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2600 0,7400 4,71 1,0000000 1,22

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2300 0,7700 4,58 1,0000000 1,05
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,3800000 35,91

(A)Total: 457,37

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 583,64
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0080000 0,37

(G)Total: 0,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,16
BDI:32,35% 0,37

Preço Unitário Total 1,53

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3413 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 500 03     Tratamento superficial simples com banho diluído (brita comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2300 0,7700 78,63 15,12 1,0000000 29,72

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2500 0,7500 143,17 15,12 1,0000000 47,13

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2300 0,7700 4,71 1,0000000 1,08

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,1700 0,8300 4,58 1,0000000 0,77
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,2800000 35,47

(A)Total: 450,78

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 577,05
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0080000 0,54
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0120000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,32
BDI:32,35% 0,42

Preço Unitário Total 1,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3414 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 500 04     Tratamento superficial simples com banho diluído (Brita Comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2100 0,7900 78,63 15,12 1,0000000 28,45

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2300 0,7700 143,17 15,12 1,0000000 44,56

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2100 0,7900 4,71 1,0000000 0,98

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,1400 0,8600 4,58 1,0000000 0,64
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,2600000 32,93

(A)Total: 442,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 569,24
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0080000 0,54
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0120000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,31
BDI:32,35% 0,42

Preço Unitário Total 1,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3415 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 500 52   Tratamento superficial simples com banho diluído, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2100 0,7900 78,63 15,12 1,0000000 28,45

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,2300 0,7700 143,17 15,12 1,0000000 44,56

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2100 0,7900 4,71 1,0000000 0,98

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,1400 0,8600 4,58 1,0000000 0,64
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,2600000 32,93

(A)Total: 442,97

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 569,24
(D) Produção da Equipe 734,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0080000 0,54
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,31
BDI:32,35% 0,42

Preço Unitário Total 1,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3416 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 500 01     Tratamento superficial simples com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2800 0,7200 78,63 15,12 1,0000000 32,89

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3000 0,7000 143,17 15,12 1,0000000 53,53

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2800 0,7200 4,71 1,0000000 1,31

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2100 0,7900 4,58 1,0000000 0,96
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,3400000 43,07

(A)Total: 449,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 575,43
(D) Produção da Equipe 965,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0080000 0,24

(G)Total: 0,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,83
BDI:32,35% 0,26

Preço Unitário Total 1,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3417 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 500 03     Tratamento superficial simples com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3500 0,6500 78,63 15,12 1,0000000 37,34

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0800 0,9200 138,40 18,33 1,0000000 27,93

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3700 0,6300 143,17 15,12 1,0000000 62,49

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3500 0,6500 4,71 1,0000000 1,64

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,3100 0,6900 4,58 1,0000000 1,41
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 0,5000000 47,26

(A)Total: 468,75

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 600,49
(D) Produção da Equipe 965,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0080000 0,37

(G)Total: 0,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,99
BDI:32,35% 0,32

Preço Unitário Total 1,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3418 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 500 01     Tratamento superficial simples com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3100 0,6900 78,63 15,12 1,0000000 34,80

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3300 0,6700 143,17 15,12 1,0000000 57,37

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3100 0,6900 4,71 1,0000000 1,46

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2300 0,7700 4,58 1,0000000 1,05
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,3700000 46,87

(A)Total: 458,95

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 585,22
(D) Produção da Equipe 965,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0080000 0,24

(G)Total: 0,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,84
BDI:32,35% 0,27

Preço Unitário Total 1,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3419 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 02 500 03     Tratamento superficial simples com emulsão (Brita comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2800 0,7200 78,63 15,12 1,0000000 32,89

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3000 0,7000 143,17 15,12 1,0000000 53,53

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2800 0,7200 4,71 1,0000000 1,31

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2100 0,7900 4,58 1,0000000 0,96
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,3400000 43,07

(A)Total: 449,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 575,43
(D) Produção da Equipe 965,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0080000 0,54
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0120000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,13
BDI:32,35% 0,36

Preço Unitário Total 1,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3420 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 500 51   Tratamento superficial simples com emulsão, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2800 0,7200 78,63 15,12 1,0000000 32,89

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3000 0,7000 143,17 15,12 1,0000000 53,53

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2800 0,7200 4,71 1,0000000 1,31

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,2100 0,7900 4,58 1,0000000 0,96
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,3400000 43,07

(A)Total: 449,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 575,43
(D) Produção da Equipe 965,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0080000 0,54
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0014000 0,00

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,13
BDI:32,35% 0,36

Preço Unitário Total 1,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3421 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 502 02     Tratamento superficial triplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2500 0,7500 78,63 15,12 1,0000000 30,99

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4000 0,6000 143,17 15,12 1,0000000 66,33

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2500 0,7500 4,71 1,0000000 1,17

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5000 0,5000 4,58 1,0000000 2,29
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,8200000 103,87

(A)Total: 540,06

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,33
(D) Produção da Equipe 193,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0293000 0,91

(G)Total: 0,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,36
BDI:32,35% 1,41

Preço Unitário Total 5,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3422 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 502 02     Tratamento superficial triplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2800 0,7200 78,63 15,12 1,0000000 32,89

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4400 0,5600 143,17 15,12 1,0000000 71,45

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2800 0,7200 4,71 1,0000000 1,31

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,6700 0,3300 4,58 1,0000000 3,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,1000000 103,97

(A)Total: 549,29

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 675,56
(D) Produção da Equipe 193,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,50

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0293000 1,36

(G)Total: 1,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,86
BDI:32,35% 1,57

Preço Unitário Total 6,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3423 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 502 02     Tratamento superficial triplo com banho diluído Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2200 0,7800 78,63 15,12 1,0000000 29,08

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3600 0,6400 143,17 15,12 1,0000000 61,21

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2200 0,7800 4,71 1,0000000 1,03

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4500 0,5500 4,58 1,0000000 2,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,7500000 95,01

(A)Total: 523,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 650,07
(D) Produção da Equipe 193,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0293000 0,91

(G)Total: 0,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,27
BDI:32,35% 1,38

Preço Unitário Total 5,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3424 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 s 02 500 04     Tratamento superficial triplo com banho diluído (brita comercial) Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2500 0,7500 78,63 15,12 1,0000000 30,99

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4000 0,6000 143,17 15,12 1,0000000 66,33

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2500 0,7500 4,71 1,0000000 1,17

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5000 0,5000 4,58 1,0000000 2,29
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,8200000 103,87

(A)Total: 540,06

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 666,33
(D) Produção da Equipe 193,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0293000 2,00
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00

(F)Total: 2,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0440000 0,00
) 0,63X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,45
BDI:32,35% 1,76

Preço Unitário Total 7,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3425 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2S 02 502 52   Tratamento superficial triplo com banho diluído, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2200 0,7800 78,63 15,12 1,0000000 29,08

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0500 0,9500 138,40 18,33 1,0000000 24,33

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,3600 0,6400 143,17 15,12 1,0000000 61,21

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2200 0,7800 4,71 1,0000000 1,03

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,4500 0,5500 4,58 1,0000000 2,06
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,7500000 95,01

(A)Total: 523,80

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 650,07
(D) Produção da Equipe 193,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0293000 2,00
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00

(F)Total: 2,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,36
BDI:32,35% 1,73

Preço Unitário Total 7,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3426 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 502 01     Tratamento superficial triplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4300 0,5700 143,17 15,12 1,0000000 70,17

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5400 0,4600 4,58 1,0000000 2,47
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,8900000 112,74

(A)Total: 535,12

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 661,39
(D) Produção da Equipe 230,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,87

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0293000 0,91

(G)Total: 0,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,78
BDI:32,35% 1,22

Preço Unitário Total 5,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3427 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 3 S 02 502 01     Tratamento superficial triplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,3300 0,6700 78,63 15,12 1,0000000 36,07

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0700 0,9300 138,40 18,33 1,0000000 26,72

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,5300 0,4700 143,17 15,12 1,0000000 82,98

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,3300 0,6700 4,71 1,0000000 1,55

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,8000 0,2000 4,58 1,0000000 3,66
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
ATEGO 1518/36  -  5 m3 - 8,8 t

E400       1,0000 0,0000 94,52 15,12 1,3100000 123,82

(A)Total: 565,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 22,42
(C)Total: 22,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 697,22
(D) Produção da Equipe 230,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 30 m3/
h

1 A 01 200 02
   

M3    46,57 0,0293000 1,36

(G)Total: 1,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,39
BDI:32,35% 1,42

Preço Unitário Total 5,81

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3428 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 5 S 02 502 01     Tratamento superficial triplo com emulsão Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2900 0,7100 78,63 15,12 1,0000000 33,53

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4700 0,5300 143,17 15,12 1,0000000 75,29

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2900 0,7100 4,71 1,0000000 1,36

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,6000 0,4000 4,58 1,0000000 2,74
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,9800000 124,14

(A)Total: 553,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 679,54
(D) Produção da Equipe 230,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,0293000 0,91

(G)Total: 0,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,86
BDI:32,35% 1,24

Preço Unitário Total 5,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3429 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 02 502 51   Tratamento superficial triplo com emulsão, brita comercial. Unidade: M²    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4
449A -

E007       0,2700 0,7300 78,63 15,12 1,0000000 32,26

Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91
m3

E016       0,0600 0,9400 138,40 18,33 1,0000000 25,53

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360C -  de
pneus autoprop. 25 t

E105       0,4300 0,5700 143,17 15,12 1,0000000 70,17

Vassoura Mecânica : CMV :  VM 2440 -
rebocável

E107       0,2700 0,7300 4,71 1,0000000 1,27

Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável E108       0,5400 0,4600 4,58 1,0000000 2,47
Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

(*) Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -
montado em caminhão

E111       1,0000 0,0000 133,84 15,12 1,0000000 133,84

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK
1620 -  6 m3 - 10,5 t

E403       1,0000 0,0000 126,68 15,12 0,8600000 108,94

(A)Total: 531,32

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarreg. de pavimentação T511       3,43 32,36 91,03 1,0000000 32,36
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 109,32

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 16,95
(C)Total: 16,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 657,59
(D) Produção da Equipe 230,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,85

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,0293000 2,00
Emulsão asfáltica RR-2C M105       T     0,0036000 0,00

(F)Total: 2,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,85
BDI:32,35% 1,56

Preço Unitário Total 6,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3430 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.040   Trator de esteira sem escarificador POT.140 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 284,62
BDI:32,35% 92,07

Preço Unitário Total 376,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3431 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.041   Trator de esteira sem escarificador POT.140 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 293,99
BDI:32,35% 95,10

Preço Unitário Total 389,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3432 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.050   Trator de esteira sem escarificador POT.160 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 334,54
BDI:32,35% 108,22

Preço Unitário Total 442,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3433 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.051   Trator de esteira sem escarificador POT.160 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 343,92
BDI:32,35% 111,25

Preço Unitário Total 455,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3434 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.060   Trator de esteira sem escarificador POT.305 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 825,56
BDI:32,35% 267,06

Preço Unitário Total 1.092,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3435 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.061   Trator de esteira sem escarificador POT.305 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 834,94
BDI:32,35% 270,10

Preço Unitário Total 1.105,04

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3436 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.030   Trator de esteira sem escarificador POT.91 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 195,90
BDI:32,35% 63,37

Preço Unitário Total 259,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3437 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.031   Trator de esteira sem escarificador POT.91 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 205,26
BDI:32,35% 66,40

Preço Unitário Total 271,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3438 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.100   Trator de pneus POT. 110 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 142,57
BDI:32,35% 46,12

Preço Unitário Total 188,69

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3439 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.06.101   Trator de pneus POT. 110 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 149,79
BDI:32,35% 48,45

Preço Unitário Total 198,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3440 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 415 21   Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,6400000 144,21
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 45,9100000 441,65

(B)Total: 595,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 122,23
(C)Total: 122,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 718,20
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 718,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 2,2000000 31,65
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,0000000 18,72

(F)Total: 50,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável
uso geral conf. e lanç. AC/BC

1 A 01 415 51
   

M3    323,16 0,7540000 243,66

Concreto ciclópico fck=15MPa  AC/BC/PC 1 A 01 515 60
   

M3    268,41 0,7850000 210,70

(G)Total: 1.330,24

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,4430000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,1970000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.099,30
BDI:32,35% 679,12

Preço Unitário Total 2.778,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3441 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 04     Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0400000 4,00

(A)Total: 4,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,92
(C)Total: 13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0100000 2,53

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
00m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 765 01
   

M     367,94 1,0000000 367,94

(G)Total: 370,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 478,17
BDI:32,35% 154,68

Preço Unitário Total 632,85

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3442 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 964 54     Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço (areia e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0400000 4,00

(A)Total: 4,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,5000000 6,32
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,5000000 14,43

(B)Total: 89,78

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 13,92
(C)Total: 13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto armado D=1,00m 10174      M     210,00 1,0000000 210,00
(F)Total: 210,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0100000 2,53

(G)Total: 2,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 320,23
BDI:32,35% 103,59

Preço Unitário Total 423,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3443 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 01     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,40 m sem berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 1,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 79,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,38
(C)Total: 12,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0030000 0,75

Confecção de tubos de concreto Ø= 0,40m(brita
produzida e areia extraída)

1 A 01 751 01
   

M     40,17 1,0000000 40,17

(G)Total: 40,92

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 134,18
BDI:32,35% 43,40

Preço Unitário Total 177,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3444 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 964 51     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,40 m sem berço (areia e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 1,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2500000 3,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 79,88

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,38
(C)Total: 12,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA D=0,40 M     51,00 1,0000000 51,00
(F)Total: 51,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0030000 0,95

(G)Total: 0,95

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 145,21
BDI:32,35% 46,97

Preço Unitário Total 192,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3445 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 02     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,60 m sem berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 1,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,63
(C)Total: 12,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
60m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 755 01
   

M     163,60 1,0000000 163,60

(G)Total: 164,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 259,96
BDI:32,35% 84,09

Preço Unitário Total 344,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3446 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 964 52     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,60 m sem berço ( tubo comercial ) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0100000 1,00

(A)Total: 1,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,9000000 8,65

(B)Total: 81,47

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,63
(C)Total: 12,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,10

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo CA D=0,60m COMERCIAL M     80,00 1,0000000 80,00
(F)Total: 80,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0050000 1,26

(G)Total: 1,26

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 176,36
BDI:32,35% 57,05

Preço Unitário Total 233,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3447 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 03     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,80 m sem berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 2,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 81,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,68
(C)Total: 12,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0090000 2,27

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 0,
80m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 760 01
   

M     244,94 1,0000000 244,94

(G)Total: 247,21

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 343,66
BDI:32,35% 111,17

Preço Unitário Total 454,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3448 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 964 53     Tubulação de drenagem urbana - Ø=0,80 m sem berço (areia e tubo comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0200000 2,00

(A)Total: 2,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 0,8000000 7,69

(B)Total: 81,77

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,68
(C)Total: 12,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 96,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto CA  D=0,80m M     160,00 1,0000000 160,00
(F)Total: 160,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4  AC 1 A 01 604 51
   

M3    319,58 0,0090000 2,87

(G)Total: 2,87

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 259,32
BDI:32,35% 83,89

Preço Unitário Total 343,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3449 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 05     Tubulação de drenagem urbana - Ø=1,20 m sem berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0500000 5,00

(A)Total: 5,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,8000000 17,31

(B)Total: 93,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 14,56
(C)Total: 14,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 113,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 113,48

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0200000 5,06

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
20m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 770 01
   

M     517,61 1,0000000 517,61

(G)Total: 522,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 636,15
BDI:32,35% 205,79

Preço Unitário Total 841,94

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3450 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 964 06     Tubulação de drenagem urbana - Ø=1,50 m sem berço Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L
1620/51 -  c/ guindauto   6 t x m

E434       1,0000 0,0000 100,13 15,12 0,0600000 6,00

(A)Total: 6,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,7000000 69,03
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,7000000 8,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 97,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,06
(C)Total: 15,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 118,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento-areia 1:4 1 A 01 604 01
   

M3    253,19 0,0300000 7,59

Confecção de tubos de concreto armado Ø= 1,
50m CA-4(brita produzida e areia extraída)

1 A 01 775 01
   

M     819,58 1,0000000 819,58

(G)Total: 827,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 945,34
BDI:32,35% 305,81

Preço Unitário Total 1.251,15

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3451 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 42     Tubulão .ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 67,1000000 3.482,49

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 33,5500000 307,65

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 33,5500000 10,73

(A)Total: 3.800,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,0600000 487,36
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 78,2200000 752,47
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 79,4000000 1.003,61

(B)Total: 2.263,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 464,19
(C)Total: 464,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.528,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.528,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2170000 324,22

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.670,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6870000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.357,95
BDI:32,35% 2.703,79

Preço Unitário Total 11.061,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3452 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 411 46     Tubulão .ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF(20 MPa - materiais comerciais) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 67,1000000 3.482,49

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 33,5500000 307,65

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 33,5500000 10,73

(A)Total: 3.800,87

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,0600000 487,36
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 78,2200000 752,47
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 79,4000000 1.003,61

(B)Total: 2.263,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 464,19
(C)Total: 464,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.528,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.528,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 1,2170000 501,65

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1 a 01 520 50
   

M3    320,75 1,3270000 425,63

(G)Total: 1.995,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,3870000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,9800000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,6870000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.683,41
BDI:32,35% 2.809,08

Preço Unitário Total 11.492,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3453 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 01     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8900000 73,89
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 23,5000000 226,07

(B)Total: 305,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 62,55
(C)Total: 62,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 367,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 367,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0500000 0,24
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 0,5600000 8,05
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,5100000 4,77

(F)Total: 13,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 5,3400000 156,40

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,4000000 106,56

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,3850000 80,54

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 70,0000000 498,40

(G)Total: 841,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2280000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2000000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.222,52
BDI:32,35% 395,48

Preço Unitário Total 1.618,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3454 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 410 02     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00m (FCK=25 MPa - Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 2,8900000 73,89
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,4000000 5,05
Servente T701       1,02 9,62 91,03 23,5000000 226,07

(B)Total: 305,01

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 62,55
(C)Total: 62,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 367,56
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 367,56

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0500000 0,24
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 0,5600000 8,05
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 0,5100000 4,77

(F)Total: 13,06

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 5,3400000 156,40

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 70,0000000 498,40

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 0,7850000 275,87

(G)Total: 930,67

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,2280000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,7440000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,6170000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,2000000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.311,29
BDI:32,35% 424,20

Preço Unitário Total 1.735,49

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3455 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 11     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1600000 106,37
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,9100000 326,21

(B)Total: 440,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 90,27
(C)Total: 90,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 530,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 1,6200000 23,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,4700000 13,75

(F)Total: 37,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.600,80
BDI:32,35% 517,85

Preço Unitário Total 2.118,65

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3456 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 410 62     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m ( FCK=20 MPa - brita e aréia comercial ) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1600000 106,37
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,9100000 326,21

(B)Total: 440,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 90,27
(C)Total: 90,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 530,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 1,6200000 23,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,4700000 13,75

(F)Total: 37,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 1,1300000 465,79

(G)Total: 1.226,45

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0880000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9030000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.794,28
BDI:32,35% 580,44

Preço Unitário Total 2.374,72

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3457 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 410 12     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m ( FCK=25 MPa - brita e aréia comercial ) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 4,1600000 106,37
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,6000000 7,58
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,9100000 326,21

(B)Total: 440,16

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 90,27
(C)Total: 90,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 530,43
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,43

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 1,6200000 23,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 1,4700000 13,75

(F)Total: 37,40

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 1,1300000 397,11

(G)Total: 1.157,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0880000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9030000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.725,60
BDI:32,35% 558,23

Preço Unitário Total 2.283,83

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3458 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 31     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 7,3300000 187,42
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,0500000 13,27
Servente T701       1,02 9,62 91,03 59,6900000 574,21

(B)Total: 774,90

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 158,93
(C)Total: 158,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 933,83
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 933,83

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 2,8800000 41,44
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,6200000 24,52

(F)Total: 66,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.440,44
BDI:32,35% 789,48

Preço Unitário Total 3.229,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3459 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 51     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4500000 292,77
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,6000000 20,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 93,2500000 897,06

(B)Total: 1.210,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 248,18
(C)Total: 248,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.458,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.458,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4900000 64,61
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,0800000 38,18

(F)Total: 103,78

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.506,17
BDI:32,35% 1.134,24

Preço Unitário Total 4.640,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3460 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 410 52     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4500000 292,77
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,6000000 20,22
Servente T701       1,02 9,62 91,03 93,2500000 897,06

(B)Total: 1.210,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 248,18
(C)Total: 248,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.458,23
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.458,23

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2000000 0,99
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4900000 64,61
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,0800000 38,18

(F)Total: 103,78

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 3,1400000 1.103,49

(G)Total: 2.299,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.861,19
BDI:32,35% 1.249,09

Preço Unitário Total 5.110,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3461 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 61     Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,1000000 360,53
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,0000000 25,28
Servente T701       1,02 9,62 91,03 114,7300000 1.103,70

(B)Total: 1.489,51

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 305,49
(C)Total: 305,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.795,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.795,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,4350000 78,20
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,3250000 40,48

(F)Total: 120,26

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.187,62
BDI:32,35% 1.354,69

Preço Unitário Total 5.542,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3462 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 21     Tubulão a céu aberto diâmetro externo=1,40m Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,6400000 144,21
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 45,9100000 441,65

(B)Total: 595,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 122,23
(C)Total: 122,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 718,20
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 718,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 2,2000000 31,65
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,0000000 18,72

(F)Total: 50,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.010,03
BDI:32,35% 650,24

Preço Unitário Total 2.660,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3463 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41427   Tubulão a céu aberto diâmetro externo=1,40m (Fck=25 MPa - brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 5,6400000 144,21
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8000000 10,11
Servente T701       1,02 9,62 91,03 45,9100000 441,65

(B)Total: 595,97

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 122,23
(C)Total: 122,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 718,20
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 718,20

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1000000 0,49
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 2,2000000 31,65
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,0000000 18,72

(F)Total: 50,86

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável,
 uso geral, conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 09
   

M3    347,31 1,5390000 534,51

(G)Total: 1.410,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.179,45
BDI:32,35% 705,05

Preço Unitário Total 2.884,50

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3464 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 410 41     Tubulão a céu aberto diâmetro externo=1,80m Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,4000000 240,35
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,3800000 17,44
Servente T701       1,02 9,62 91,03 76,5000000 735,93

(B)Total: 993,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 203,81
(C)Total: 203,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.197,53
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.197,53

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,6300000 52,23
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,3000000 30,88

(F)Total: 83,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2100000 322,35

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.668,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.949,62
BDI:32,35% 954,20

Preço Unitário Total 3.903,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3465 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 411 66     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m prof. e até 12 m lâmina dágua LF(FCK=20 MPa-AC/BC) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 25,4600000 1.321,37

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 12,7300000 116,73

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 12,7300000 4,07

(A)Total: 1.442,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1600000 208,65
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,5300000 322,55
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 26,6500000 336,85

(B)Total: 879,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 180,31
(C)Total: 180,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.501,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.501,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 1,1310000 466,20

(G)Total: 1.226,86

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0880000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9030000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.802,98
BDI:32,35% 1.230,26

Preço Unitário Total 5.033,24

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3466 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 411 16     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m prof. e até 12 m lâmina dágua LF(FCK=25 MPa-Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 25,4600000 1.321,37

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 12,7300000 116,73

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 12,7300000 4,07

(A)Total: 1.442,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1600000 208,65
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,5300000 322,55
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 26,6500000 336,85

(B)Total: 879,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 180,31
(C)Total: 180,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.501,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.501,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 1,1310000 397,46

(G)Total: 1.158,12

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 1,0880000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,9030000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.734,24
BDI:32,35% 1.208,02

Preço Unitário Total 4.942,26

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3467 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 12     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 29,2800000 1.519,63

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 14,6400000 134,24

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 14,6400000 4,68

(A)Total: 1.658,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 9,1600000 234,22
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 37,5300000 361,03
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 34,6500000 437,97

(B)Total: 1.044,34

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 214,19
(C)Total: 214,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.917,08
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.917,08

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.024,52
BDI:32,35% 1.301,93

Preço Unitário Total 5.326,45

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3468 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 13     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 33,1000000 1.717,89

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 16,5500000 151,76

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 16,5500000 5,29

(A)Total: 1.874,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,1600000 259,79
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 41,5300000 399,51
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 45,3100000 572,71

(B)Total: 1.243,13

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 254,96
(C)Total: 254,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.373,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.373,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.480,47
BDI:32,35% 1.449,43

Preço Unitário Total 5.929,90

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3469 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 14     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m profundidade 24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 38,2000000 1.982,58

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 19,1000000 175,14

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 19,1000000 6,11

(A)Total: 2.163,83

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,4900000 293,79
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 46,8600000 450,79
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 63,9600000 808,45

(B)Total: 1.564,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 320,80
(C)Total: 320,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.048,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.048,78

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.156,22
BDI:32,35% 1.668,03

Preço Unitário Total 6.824,25

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3470 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 11     Tubulão ar comprimido Ø=1,2 m profundidade até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 25,4600000 1.321,37

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 12,7300000 116,73

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 12,7300000 4,07

(A)Total: 1.442,17

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 8,1600000 208,65
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 33,5300000 322,55
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 26,6500000 336,85

(B)Total: 879,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 180,31
(C)Total: 180,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.501,65
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.501,65

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.609,09
BDI:32,35% 1.167,54

Preço Unitário Total 4.776,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3471 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 22     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 39,3400000 2.041,74

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 19,6700000 180,37

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 19,6700000 6,29

(A)Total: 2.228,40

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 11,7800000 301,21
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 48,3200000 464,83
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 46,4900000 587,63

(B)Total: 1.368,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 280,74
(C)Total: 280,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.877,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.877,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.215,65
BDI:32,35% 1.687,26

Preço Unitário Total 6.902,91

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3472 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 23     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 44,4600000 2.307,47

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 22,2300000 203,84

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 22,2300000 7,11

(A)Total: 2.518,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,1200000 335,47
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 53,6900000 516,49
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 60,7900000 768,38

(B)Total: 1.635,50

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 335,44
(C)Total: 335,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.489,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.489,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.827,04
BDI:32,35% 1.885,04

Preço Unitário Total 7.712,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3473 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 416 27     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF ( Fck=25 Mpa - Brita e areia
comercial )

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 44,4600000 2.307,47

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 22,2300000 203,84

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 22,2300000 7,11

(A)Total: 2.518,42

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,1200000 335,47
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 53,6900000 516,49
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 60,7900000 768,38

(B)Total: 1.635,50

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 335,44
(C)Total: 335,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.489,36
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.489,36

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável,
 uso geral, conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 09
   

M3    347,31 1,5390000 534,51

(G)Total: 1.410,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.996,46
BDI:32,35% 1.939,85

Preço Unitário Total 7.936,31

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3474 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 24     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade 24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 51,3000000 2.662,47

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 25,6500000 235,21

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 25,6500000 8,20

(A)Total: 2.905,88

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 14,9100000 381,24
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 60,8400000 585,28
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 85,8200000 1.084,76

(B)Total: 2.066,44

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 423,82
(C)Total: 423,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.396,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.396,14

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.733,82
BDI:32,35% 2.178,39

Preço Unitário Total 8.912,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3475 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 25     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade 27/31 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 61,5600000 3.194,96

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 30,7800000 282,25

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 30,7800000 9,84

(A)Total: 3.487,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 17,5900000 449,77
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 71,5700000 688,50
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 135,8900000 1.717,64

(B)Total: 2.871,07

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 588,85
(C)Total: 588,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.946,97
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.946,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.284,65
BDI:32,35% 2.680,08

Preço Unitário Total 10.964,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3476 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 21     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 34,2000000 1.774,98

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 17,1000000 156,80

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 17,1000000 5,47

(A)Total: 1.937,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,4400000 266,95
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 42,9600000 413,27
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 35,7600000 452,00

(B)Total: 1.147,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 235,32
(C)Total: 235,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.319,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.319,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,7540000 200,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,7850000 164,22

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

(G)Total: 1.240,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,4420000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,4070000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.657,63
BDI:32,35% 1.506,74

Preço Unitário Total 6.164,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3477 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 416 26     Tubulão ar comprimido Ø=1,4 m profundidade até 12 m lâmina dágua LF ( Fck=25 Mpa - Brita e areia
comercial )

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 34,2000000 1.774,98

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 17,1000000 156,80

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 17,1000000 5,47

(A)Total: 1.937,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 10,4400000 266,95
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,2000000 15,16
Servente T701       1,02 9,62 91,03 42,9600000 413,27
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 35,7600000 452,00

(B)Total: 1.147,38

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 235,32
(C)Total: 235,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.319,95
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.319,95

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1300000 0,64
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 4,4000000 63,31
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 3,5000000 32,76

(F)Total: 96,71

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 7,5400000 220,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 92,0000000 655,04

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável,
 uso geral, conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 09
   

M3    347,31 1,5390000 534,51

(G)Total: 1.410,39

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.827,05
BDI:32,35% 1.561,55

Preço Unitário Total 6.388,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3478 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 32     Tubulão ar comprimido Ø=1,6 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 51,9400000 2.695,68

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 25,9700000 238,14

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 25,9700000 8,31

(A)Total: 2.942,13

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 15,0900000 385,85
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 61,9500000 595,95
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 61,4800000 777,10

(B)Total: 1.778,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 364,81
(C)Total: 364,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.085,68
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.085,68

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,7600000 82,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,5900000 42,96

(F)Total: 126,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.652,37
BDI:32,35% 2.152,04

Preço Unitário Total 8.804,41

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3479 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 33     Tubulão ar comprimido Ø=1,6 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 58,7000000 3.046,53

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 29,3500000 269,13

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 29,3500000 9,39

(A)Total: 3.325,05

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,8700000 431,36
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 69,0500000 664,26
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 80,3900000 1.016,12

(B)Total: 2.131,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 437,18
(C)Total: 437,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.893,81
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.893,81

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,7600000 82,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,5900000 42,96

(F)Total: 126,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.460,50
BDI:32,35% 2.413,47

Preço Unitário Total 9.873,97

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3480 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 34     Tubulão ar comprimido Ø=1,6 m profundidade 24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 67,7400000 3.515,70

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 33,8700000 310,58

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 33,8700000 10,83

(A)Total: 3.837,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,2300000 491,71
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 78,5100000 755,26
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 113,5000000 1.434,64

(B)Total: 2.701,45

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 554,06
(C)Total: 554,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.092,62
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.092,62

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,7600000 82,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,5900000 42,96

(F)Total: 126,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.659,31
BDI:32,35% 2.801,28

Preço Unitário Total 11.460,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3481 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 35     Tubulão ar comprimido Ø=1,6 m profundidade 27/31 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 81,2800000 4.218,43

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 40,6400000 372,66

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 40,6400000 13,00

(A)Total: 4.604,09

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,7800000 582,48
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 92,6900000 891,67
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 179,7000000 2.271,40

(B)Total: 3.765,39

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 772,28
(C)Total: 772,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.141,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.141,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,7600000 82,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,5900000 42,96

(F)Total: 126,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.708,45
BDI:32,35% 3.464,18

Preço Unitário Total 14.172,63

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3482 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 31     Tubulão ar comprimido Ø=1,6 m profundidade até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 45,1600000 2.343,80

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 22,5800000 207,05

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 22,5800000 7,22

(A)Total: 2.558,07

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,3200000 340,59
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 54,8600000 527,75
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 47,2900000 597,74

(B)Total: 1.485,92

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 304,76
(C)Total: 304,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.348,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.348,75

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,1700000 0,84
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 5,7600000 82,88
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 4,5900000 42,96

(F)Total: 126,68

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 8,7900000 257,45

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,8790000 234,17

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,1300000 236,39

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 100,0000000 712,00

(G)Total: 1.440,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,5680000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,5850000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.915,44
BDI:32,35% 1.913,64

Preço Unitário Total 7.829,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3483 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 43     Tubulão ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF concreto 15 MPa Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 75,8400000 3.936,09

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 37,9200000 347,72

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 37,9200000 12,13

(A)Total: 4.295,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,3500000 545,91
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 87,3800000 840,59
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 103,8400000 1.312,53

(B)Total: 2.718,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 557,64
(C)Total: 557,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.572,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.572,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2170000 324,22

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.670,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6870000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.402,06
BDI:32,35% 3.041,56

Preço Unitário Total 12.443,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3484 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 411 47     Tubulão ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF(Fck=20 MPa -materiais comerciais
)

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 75,8400000 3.936,09

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 37,9200000 347,72

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 37,9200000 12,13

(A)Total: 4.295,94

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 21,3500000 545,91
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,5700000 19,84
Servente T701       1,02 9,62 91,03 87,3800000 840,59
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 103,8400000 1.312,53

(B)Total: 2.718,87

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 557,64
(C)Total: 557,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.572,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.572,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável
 uso geral conf. e lanç. AC/BC

2 S 03 326 50
   

M3    412,21 1,2170000 501,65

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1 a 01 520 50
   

M3    320,75 1,3270000 425,63

(G)Total: 1.995,47

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 2,3870000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 1,9800000 0,00

Transp.-Rachão pedra-de-mão comercial exced.
50km.

 T     0,63X 0,00 0,6870000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.727,52
BDI:32,35% 3.146,85

Preço Unitário Total 12.874,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3485 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 44     Tubulão ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 87,5200000 4.542,28

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 43,7600000 401,27

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 43,7600000 14,00

(A)Total: 4.957,55

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,4100000 624,16
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,9800000 25,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 99,6000000 958,15
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 146,5900000 1.852,89

(B)Total: 3.460,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 709,69
(C)Total: 709,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.127,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.127,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2170000 324,22

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.670,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6870000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.957,07
BDI:32,35% 3.544,61

Preço Unitário Total 14.501,68

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3486 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 45     Tubulão ar comprimido Ø=1,8 m profundidade 27/31 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 105,0200000 5.450,53

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 52,5100000 481,51

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 52,5100000 16,80

(A)Total: 5.948,84

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 28,9900000 741,27
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,9800000 25,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 117,9200000 1.134,39
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 232,1000000 2.933,74

(B)Total: 4.834,42

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 991,53
(C)Total: 991,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.774,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11.774,79

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2170000 324,22

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.670,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6870000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.604,40
BDI:32,35% 4.401,02

Preço Unitário Total 18.005,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3487 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 41     Tubulão ar comprimido Ø=1,8 m profundidade até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 58,3400000 3.027,84

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 29,1700000 267,48

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 29,1700000 9,33

(A)Total: 3.304,65

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 16,7700000 428,80
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 1,9800000 25,02
Servente T701       1,02 9,62 91,03 69,0600000 664,35
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 61,0800000 772,05

(B)Total: 1.890,22

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 387,68
(C)Total: 387,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.582,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.582,55

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2100000 1,03
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 7,2600000 104,47
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 5,7800000 54,10

(F)Total: 159,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 9,7300000 284,99

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,2170000 324,22

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,3270000 277,60

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 110,0000000 783,20

(G)Total: 1.670,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,7310000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,6870000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.412,16
BDI:32,35% 2.397,83

Preço Unitário Total 9.809,99

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3488 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 51     Tubulão ar comprimido Ø=2,0 m até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 70,0000000 3.633,00

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 35,0000000 320,95

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 35,0000000 11,20

(A)Total: 3.965,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8300000 507,05
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 81,7500000 786,43
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 73,3000000 926,51

(B)Total: 2.250,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 461,66
(C)Total: 461,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.677,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.677,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 7,1400000 66,83

(F)Total: 197,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.819,30
BDI:32,35% 2.853,04

Preço Unitário Total 11.672,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3489 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 55     Tubulão ar comprimido Ø=2,0 m profundiade 27/31 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 126,0000000 6.539,40

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 63,0000000 577,71

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 63,0000000 20,16

(A)Total: 7.137,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 34,4900000 881,90
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 140,3900000 1.350,55
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 278,5400000 3.520,74

(B)Total: 5.784,15

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1.186,32
(C)Total: 1.186,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14.107,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14.107,74

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 7,1400000 66,83

(F)Total: 197,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.249,28
BDI:32,35% 5.256,64

Preço Unitário Total 21.505,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3490 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 54     Tubulão ar comprimido Ø=2,0 m profundidade  24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 105,0000000 5.449,50

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 52,5000000 481,42

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 52,5000000 16,80

(A)Total: 5.947,72

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 29,0000000 741,53
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 118,4000000 1.139,00
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 175,9200000 2.223,62

(B)Total: 4.135,11

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 848,11
(C)Total: 848,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.930,94
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10.930,94

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 7,1400000 66,83

(F)Total: 197,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.072,48
BDI:32,35% 4.228,94

Preço Unitário Total 17.301,42

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3491 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 52     Tubulão ar comprimido Ø=2,0 m profundidade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 80,5000000 4.177,95

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 40,2500000 369,09

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 40,2500000 12,88

(A)Total: 4.559,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 22,5800000 577,37
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 92,7500000 892,25
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 95,2900000 1.204,46

(B)Total: 2.705,04

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 554,80
(C)Total: 554,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.819,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.819,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 7,1400000 66,83

(F)Total: 197,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.961,30
BDI:32,35% 3.222,48

Preço Unitário Total 13.183,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3492 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 53     Tubulão ar comprimido Ø=2,0 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 91,0000000 4.722,90

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 45,5000000 417,23

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 45,5000000 14,56

(A)Total: 5.154,69

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 25,3300000 647,68
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 103,7400000 997,97
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 124,6100000 1.575,07

(B)Total: 3.251,68

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 666,91
(C)Total: 666,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.073,28
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.073,28

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Mourão madeira H=2,20 m D=0,15mm M404       UN    42,69 7,1400000 304,80

(F)Total: 435,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,6010000 426,52

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 1,5390000 321,95

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

(G)Total: 1.944,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,7970000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.452,79
BDI:32,35% 3.704,97

Preço Unitário Total 15.157,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3493 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 03 411 56     Tubulão ar comprimido Ø=2,00m até 12 m lâmina dágua LF(FCK 25 MPa - brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 70,0000000 3.633,00

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 35,0000000 320,95

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 35,0000000 11,20

(A)Total: 3.965,15

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 19,8300000 507,05
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,4500000 30,96
Servente T701       1,02 9,62 91,03 81,7500000 786,43
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 73,3000000 926,51

(B)Total: 2.250,95

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 461,66
(C)Total: 461,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.677,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.677,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,2700000 1,33
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 8,9800000 129,22
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 7,1400000 66,83

(F)Total: 197,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 10,6800000 312,81

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 124,0000000 882,88

Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável
com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)

2 s 03 329 07
   

M3    351,43 3,1400000 1.103,49

(G)Total: 2.299,18

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,9110000 0,00
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.174,32
BDI:32,35% 2.967,89

Preço Unitário Total 12.142,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3494 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 62     Tubulão ar comprimido Ø=2,2 m profundiade 12/18 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 100,6200000 5.222,17

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 50,3100000 461,34

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 50,3100000 16,09

(A)Total: 5.699,60

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 27,8500000 712,12
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,9600000 37,41
Servente T701       1,02 9,62 91,03 114,3300000 1.099,85
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 119,1200000 1.505,67

(B)Total: 3.355,05

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 688,12
(C)Total: 688,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9.742,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9.742,77

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 10,8700000 156,41
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 8,6500000 80,96

(F)Total: 238,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.254,08
BDI:32,35% 3.964,19

Preço Unitário Total 16.218,27

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3495 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 61     Tubulão ar comprimido Ø=2,2 m profundiade até 12 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 87,5000000 4.541,25

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 43,7500000 401,18

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 43,7500000 14,00

(A)Total: 4.956,43

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 24,4100000 624,16
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,9600000 37,41
Servente T701       1,02 9,62 91,03 100,5900000 967,67
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 91,6300000 1.158,20

(B)Total: 2.787,44

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 571,70
(C)Total: 571,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.315,57
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.315,57

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 10,8700000 156,41
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 8,6500000 80,96

(F)Total: 238,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.826,88
BDI:32,35% 3.502,49

Preço Unitário Total 14.329,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3496 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 63     Tubulão ar comprimido Ø=2,2 m profundidade 18/24 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 113,7600000 5.904,14

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 56,8800000 521,58

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 56,8800000 18,20

(A)Total: 6.443,92

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 31,2800000 799,82
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,9600000 37,41
Servente T701       1,02 9,62 91,03 128,0800000 1.232,12
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 155,7700000 1.968,93

(B)Total: 4.038,28

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 828,25
(C)Total: 828,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.310,45
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11.310,45

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 10,8700000 156,41
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 8,6500000 80,96

(F)Total: 238,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13.821,76
BDI:32,35% 4.471,33

Preço Unitário Total 18.293,09

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3497 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 64     Tubulaõ ar comprimido Ø=2,2 m profundidade 24/27 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 131,2600000 6.812,39

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 65,6300000 601,82

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 65,6300000 21,00

(A)Total: 7.435,21

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 35,8700000 917,19
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,9600000 37,41
Servente T701       1,02 9,62 91,03 146,4100000 1.408,46
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 219,9100000 2.779,66

(B)Total: 5.142,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1.054,77
(C)Total: 1.054,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13.632,70
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13.632,70

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 10,8700000 156,41
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 8,6500000 80,96

(F)Total: 238,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16.144,01
BDI:32,35% 5.222,58

Preço Unitário Total 21.366,59

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3498 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 65     Tubulão ar comprimido Ø=2,2 m profundidade 27/31m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 157,5000000 8.174,25

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 78,7500000 722,13

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 78,7500000 25,20

(A)Total: 8.921,58

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 42,7400000 1.092,86
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 2,9600000 37,41
Servente T701       1,02 9,62 91,03 173,8900000 1.672,82
Ajudante T702       1,00 9,43 91,03 348,1900000 3.283,43

(B)Total: 6.086,52

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 1.248,34
(C)Total: 1.248,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.256,44
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16.256,44

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,3200000 1,58
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 10,8700000 156,41
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 8,6500000 80,96

(F)Total: 238,95

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 11,9400000 349,72

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 1,7900000 476,87

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 2,0100000 420,49

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 144,0000000 1.025,28

(G)Total: 2.272,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 1,0880000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 1,0400000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18.767,75
BDI:32,35% 6.071,36

Preço Unitário Total 24.839,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3499 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 03 411 15     Tubulão ar.comprimido Ø=1,2 m profundidade 27/31 m lâmina dágua LF Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -
400 PCM

E202       0,5000 0,5000 88,69 15,12 42,8200000 2.222,35

(*) Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3
m3

E901       1,0000 0,0000 9,17 22,9100000 210,08

Máquina Manual : Tirfor : TU- L 30 -  talha
guincho para 3 t

E905       1,0000 0,0000 0,32 22,9100000 7,33

(A)Total: 2.439,76

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 13,4900000 344,93
Carpinteiro T603       1,34 12,64 91,03 0,8800000 11,12
Servente T701       1,02 9,62 91,03 54,8500000 527,65
Perfurador de tubulão T801       1,34 12,64 91,03 101,2700000 1.280,05

(B)Total: 2.163,75

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 443,78
(C)Total: 443,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.047,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.047,29

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Pregos de ferro 18x30 M320       KG    4,95 0,0700000 0,34
Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) M402       M     14,39 3,2400000 46,62
Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm M408       M     9,36 2,9400000 27,51

(F)Total: 74,47

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Fôrma para tubulão 1 A 01 404 01
   

M2    29,29 6,2800000 183,94

Concreto estrutural fck=15MPa contr. razoável
uso geral confec. e lanç.(Brita prod. e areia extr.)

1 A 01 415 01
   

M3    266,41 0,6280000 167,30

Concreto ciclópico fck=15MPa ( Brita e pedra
rachão produzida e areia extraída )

1 A 01 515 10
   

M3    209,20 0,5020000 105,01

Fornecimento, preparo e colocação formas aço
CA 50

1 A 01 580 02
   

KG    7,12 81,0000000 576,72

(G)Total: 1.032,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,3330000 0,00
Transp. -Rachão pedra-de-mão produz. const e 1 A 01 155 01 T     0,62X 0,00 0,2600000 0,00
rest)    0,79X

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.154,73
BDI:32,35% 1.991,05

Preço Unitário Total 8.145,78

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3500 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.110   Usina de asfalto com cap. 40 A 80TON com sistema de tancagem completo, inclusive filtro de mangas anti-
poluente, POT.30 HP- com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 622,11
BDI:32,35% 201,25

Preço Unitário Total 823,36

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3501 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.111   Usina de asfalto com cap. 40 A 80TON com sistema de tancagem completo, inclusive filtro de mangas anti-
poluente, POT.30 HP- com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 632,01
BDI:32,35% 204,45

Preço Unitário Total 836,46

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3502 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.100   Usina de concreto com cap. 90 A 120M3 - POT. 84 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço
diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 215,42
BDI:32,35% 69,68

Preço Unitário Total 285,10

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3503 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.101   Usina de concreto com cap. 90 A 120M3 - POT. 84 HP - com mão de obra do operador e combustível (serviço
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 225,32
BDI:32,35% 72,89

Preço Unitário Total 298,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3504 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.050   Usina misturadora de solos POT. 100 HP - com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço diurno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 245,23
BDI:32,35% 79,33

Preço Unitário Total 324,56

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3505 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.051   Usina misturadora de solos POT. 100 HP - com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 255,13
BDI:32,35% 82,53

Preço Unitário Total 337,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3506 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 395 03   Usinagem de agregados p/ micro-revestimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,7900 0,2100 229,30 18,33 1,0000000 184,98

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 399,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 484,25
(D) Produção da Equipe 166,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,0000000 31,11

(G)Total: 31,11

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,02
BDI:32,35% 11,00

Preço Unitário Total 45,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3507 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 395 53   Usinagem de agregados p/ micro-revestimento BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,7900 0,2100 229,30 18,33 1,0000000 184,98

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 399,16

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 484,25
(D) Produção da Equipe 166,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,91

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 1,0000000 60,02

(G)Total: 60,02

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,93
BDI:32,35% 20,35

Preço Unitário Total 83,28

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3508 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 391 02     Usinagem de areia-asfalto Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3100 0,6900 229,30 18,33 1,0000000 83,72

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 601,91

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 720,34
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,60

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 15,0000000 36,45
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0700000 0,00
Filler M905       KG    0,13 30,0000000 3,90

(F)Total: 40,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,7200000 5,37

(G)Total: 5,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,32
BDI:32,35% 17,89

Preço Unitário Total 73,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3509 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 391 52   Usinagem de areia-asfalto AC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,3100 0,6900 229,30 18,33 1,0000000 83,72

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 581,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 699,94
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 15,0000000 36,45
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0700000 0,00
Filler M905       KG    0,13 30,0000000 3,90

(F)Total: 40,35

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,7200000 46,93

(G)Total: 46,93

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,61
BDI:32,35% 31,25

Preço Unitário Total 127,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3510 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 395 01     Usinagem de brita graduada Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9800 0,0200 229,30 18,33 1,0000000 225,07

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 439,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 524,34
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,3300000 41,37

(G)Total: 41,37

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,70
BDI:32,35% 14,78

Preço Unitário Total 60,48

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3511 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 395 51     Usinagem de brita graduada (Brita comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9800 0,0200 229,30 18,33 1,0000000 225,07

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 439,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 524,34
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 1,3300000 79,82

(G)Total: 79,82

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,15
BDI:32,35% 27,22

Preço Unitário Total 111,37

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3512 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 390 03     Usinagem de CBUQ (binder) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2700 0,7300 229,30 18,33 1,0000000 75,29

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 593,48

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 711,91
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,49

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0500000 0,00

(F)Total: 19,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,4730000 14,71

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1610000 1,20

(G)Total: 15,91

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,84
BDI:32,35% 14,50

Preço Unitário Total 59,34

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3513 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 390 53     Usinagem de CBUQ (binder) brita e areia comercial Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2700 0,7300 229,30 18,33 1,0000000 75,29

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 573,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 691,51
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,22

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1610000 7,21
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,4730000 32,40
Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0500000 0,00

(F)Total: 59,05

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,27
BDI:32,35% 22,08

Preço Unitário Total 90,35

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3514 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 390 02     Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 591,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 709,79
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0600000 0,00
Filler M905       KG    0,13 28,0000000 3,64

(F)Total: 23,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,4470000 13,90

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1610000 1,20

(G)Total: 15,10

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,64
BDI:32,35% 15,41

Preço Unitário Total 63,05

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3515 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 390 52     Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)  AC/BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 570,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 689,39
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0533000 2,38
Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0600000 0,00
Filler M905       KG    0,13 28,0000000 3,64

(F)Total: 25,46

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,5580000 33,49

(G)Total: 33,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,14
BDI:32,35% 22,04

Preço Unitário Total 90,18

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3516 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 390 72   Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) com cal hidratada, areia e brita comerciais. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 570,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 673,49
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,97

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,0533000 2,38
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,5630000 38,57
Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0550000 0,00
Cal hidratada M702       KG    0,44 20,0000000 8,80

(F)Total: 69,19

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,16
BDI:32,35% 25,28

Preço Unitário Total 103,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3517 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 390 22   Usinagem de CBUQ com cal hidratada (capa de rolamento). Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 570,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 689,39
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0550000 0,00
Cal hidratada M702       KG    0,44 20,0000000 8,80

(F)Total: 28,24

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,5630000 17,51

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,0533000 0,39

(G)Total: 17,90

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,33
BDI:32,35% 17,89

Preço Unitário Total 73,22

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3518 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 398 52   Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 570,96

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 689,39
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,19

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0200000 0,00

(F)Total: 19,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,3260000 19,56

(G)Total: 19,56

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,19
BDI:32,35% 15,58

Preço Unitário Total 63,77

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3519 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 398 02     Usinagem de CBUQ para reciclagem em usina fixa. Unidade: T     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,2600 0,7400 229,30 18,33 1,0000000 73,17

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 3,0000000 61,20

Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III - E112       1,0000 0,0000 116,04 1,0000000 116,04
Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum
 120 -  90/120 t/h com filtro de manga

E147       1,0000 0,0000 210,21 20,47 1,0000000 210,21

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40
KVA

E501       1,0000 0,0000 25,61 1,0000000 25,61

Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 591,36

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 8,0000000 76,96

(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 15,90
(C)Total: 15,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 709,79
(D) Produção da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,46

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Óleo combustível 1A M003       L     2,43 8,0000000 19,44
Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio M110       T     0,0200000 0,00

(F)Total: 19,44

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,3260000 10,14

(G)Total: 10,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,04
BDI:32,35% 12,62

Preço Unitário Total 51,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3520 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 656 51   Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,5300 0,4700 229,30 18,33 2,0000000 260,26

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 875,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 975,64
(D) Produção da Equipe 149,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 458,0000000 174,04
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,9160000 4,25

(F)Total: 178,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,7140000 42,85

Areia Comercial com DMT até 50km 1 a 00 716 00
  

m³    65,19 0,5940000 38,72

(G)Total: 81,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 266,40
BDI:32,35% 86,18

Preço Unitário Total 352,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3521 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 656 01   Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,5300 0,4700 229,30 18,33 2,0000000 260,26

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 875,27

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 17,08
(C)Total: 17,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 975,64
(D) Produção da Equipe 149,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 458,0000000 174,04
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 0,9160000 4,25

(F)Total: 178,29

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7140000 22,21

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5940000 4,43

(G)Total: 26,64

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 211,47
BDI:32,35% 68,41

Preço Unitário Total 279,88

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3522 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 397 02     Usinagem de P.M.F. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,1800 0,8200 229,30 18,33 1,0000000 56,30

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Usina Misturadora : Terex :  UPM F 60 -  pré mist
. a frio 60 t/h

E115       1,0000 0,0000 34,26 20,47 1,0000000 34,26

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       1,0000 0,0000 64,15 1,0000000 64,15

(A)Total: 195,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,71
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,1400000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,2600000 39,19

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,1800000 1,34

(G)Total: 40,53

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,78
BDI:32,35% 17,39

Preço Unitário Total 71,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3523 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 397 52    Usinagem de P.M.F.(brita e areia comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,1800 0,8200 229,30 18,33 1,0000000 56,30

Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.
000 l

E110       1,0000 0,0000 20,40 2,0000000 40,80

Usina Misturadora : Terex :  UPM F 60 -  pré mist
. a frio 60 t/h

E115       1,0000 0,0000 34,26 20,47 1,0000000 34,26

Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110
 KVA

E507       1,0000 0,0000 64,15 1,0000000 64,15

(A)Total: 195,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 291,71
(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,25

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,1800000 8,06
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,2600000 86,32
Emulsão asfáltica RM-1C M107 T     0,1400000 0,00

(F)Total: 94,38

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,63
BDI:32,35% 34,81

Preço Unitário Total 142,44

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3524 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 396 02     Usinagem de solo melhorado com cimento. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,8200 0,1800 229,30 18,33 1,0000000 191,31

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 405,49

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,69
(D) Produção da Equipe 125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 88,0000000 39,60
(F)Total: 39,60

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,58
BDI:32,35% 15,71

Preço Unitário Total 64,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3525 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 395 02     Usinagem de solo-brita Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9300 0,0700 229,30 18,33 1,0000000 214,52

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 428,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 513,79
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,24

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9600000 3,51

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,6400000 19,91

(G)Total: 24,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,43
BDI:32,35% 9,19

Preço Unitário Total 37,62

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3526 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 41236    Usinagem de solo-brita (65/35%) (brita produzida) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9300 0,0700 229,30 18,33 1,0000000 214,52

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 428,70

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 15,10
(C)Total: 15,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 517,47
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9500000 3,47

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,4800000 14,93

(G)Total: 19,17

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,44
BDI:32,35% 7,58

Preço Unitário Total 31,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3527 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 395 52   Usinagem de solo-brita BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9300 0,7000 229,30 18,33 1,0000000 226,07

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 440,25

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 5,0000000 48,10

(B)Total: 73,67

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 11,42
(C)Total: 11,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 525,34
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial com transporte até 50 km 1 A 00 717 00
   

M3    60,02 0,6400000 38,41

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 0,9600000 3,51

Limpeza de camada vegetal em jazida (const. e
rest.)

1 A 01 100 01
 

M2    0,89 0,7000000 0,62

(G)Total: 43,01

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,35
BDI:32,35% 15,31

Preço Unitário Total 62,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3528 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 396 01     Usinagem de solo-cimento Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,9200 0,0800 229,30 18,33 1,0000000 212,41

Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h E106       1,0000 0,0000 109,05 20,47 1,0000000 109,05
Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180
 KVA

E503       1,0000 0,0000 105,13 1,0000000 105,13

(A)Total: 426,59

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 6,0000000 57,72

(B)Total: 83,29

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 12,91
(C)Total: 12,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 522,79
(D) Produção da Equipe 121,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 176,0000000 79,20
(F)Total: 79,20

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Limpeza  camada vegetal em jazida  com
expurgo lateral (construção e restauração)

40034  M2    0,44 0,7000000 0,30

Expurgo de jazida (construção e restauração) 1 A 01 105 01
   

M3    2,36 0,2000000 0,47

Escavação e carga de material de jazida (
construção e restauração)

1 A 01 120 01
   

M3    3,66 1,1500000 4,20

(G)Total: 4,97

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,49
BDI:32,35% 28,62

Preço Unitário Total 117,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3529 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 656 50   Usinagem p/ conc.portl.c/ fôrma deslizante AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       0,5400 0,4600 229,30 18,33 2,0000000 264,50

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 879,51

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,19
(C)Total: 9,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 933,51
(D) Produção da Equipe 149,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,26

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,6030000 27,03
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7440000 50,97
Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 380,0000000 144,40
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,2300000 5,70

(F)Total: 228,10

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 234,36
BDI:32,35% 75,81

Preço Unitário Total 310,17

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3530 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 657 50     Usinagem para concreto - cimento portland com equipamento pequeno porte AC/BC Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 2,0000000 51,02
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 16,0000000 2,56

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 75,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 30,0000000 288,60

(B)Total: 314,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 64,43
(C)Total: 64,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,14
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

areia comercial DMT até 50 km 10322      M3    44,83 0,5650000 25,32
Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 0,7520000 51,51
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 430,0000000 193,50
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,5100000 7,00

(F)Total: 277,33

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 317,87
BDI:32,35% 102,83

Preço Unitário Total 420,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3531 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 657 00     Usinagem para concreto - cimento portland com equipamento pequeno porte. Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 2,0000000 51,02
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 16,0000000 2,56

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 75,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 30,0000000 288,60

(B)Total: 314,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 64,43
(C)Total: 64,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,14
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 430,0000000 193,50
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,5100000 7,00

(F)Total: 200,50

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7520000 23,39

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,5650000 4,21

(G)Total: 27,60

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,64
BDI:32,35% 86,90

Preço Unitário Total 355,54

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3532 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 656 00     Usinagem para concreto de cimento portland com forma deslizante Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 2,0000000 458,60

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 1.073,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,19
(C)Total: 9,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.127,61
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 351,0000000 133,38
Aditivo plastiment BV-40 M604       KG    4,64 1,2300000 5,70

(F)Total: 139,08

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 0,7660000 23,83

Areia extraída com escavadeira hidráulica. 1 A 01 170 01
 

M3    7,46 0,6780000 5,05

(G)Total: 28,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,99
BDI:32,35% 55,96

Preço Unitário Total 228,95

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3533 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 654 50   Usinagem para sub-base de concreto cimento portland, areia e brita comerciais. Unidade: m³    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 2,0000000 51,02
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 16,0000000 2,56

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 75,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 30,0000000 288,60

(B)Total: 314,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 64,43
(C)Total: 64,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,14
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,5200000 104,13
Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 120,0000000 54,00

(F)Total: 158,13

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,67
BDI:32,35% 64,26

Preço Unitário Total 262,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3534 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 654 00     Usinagem para sub-base de concreto de cimento portland Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Betoneira : Alfa :  -  750 l E303       1,0000 0,0000 25,51 15,12 2,0000000 51,02
Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão
 80 l

E304       0,7000 0,3000 0,23 16,0000000 2,56

Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0  KVA E509       1,0000 0,0000 21,96 1,0000000 21,96
(A)Total: 75,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 30,0000000 288,60

(B)Total: 314,17

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 64,43
(C)Total: 64,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,14
(D) Produção da Equipe 11,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,54

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 M202       KG    0,45 100,0000000 45,00
(F)Total: 45,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,6000000 49,77

(G)Total: 49,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,31
BDI:32,35% 43,77

Preço Unitário Total 179,08

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3535 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 A 01 653 00     Usinagem para sub-base de concreto rolado Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 2,0000000 458,60

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 1.073,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,19
(C)Total: 9,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.127,61
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 100,0000000 38,00
(F)Total: 38,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/
h

1 A 01 200 01
   

M3    31,11 1,6000000 49,77

(G)Total: 49,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,80
BDI:32,35% 30,02

Preço Unitário Total 122,82

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3536 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 1 a 01 653 50     Usinagem para sub-base de concreto rolado (brita comercial) Unidade: M3    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3
m3

E010       1,0000 0,0000 229,30 18,33 2,0000000 458,60

Central de Concreto : Cibi : UNI-5 - 180m3 / h -
dosadora e misturadora.

E335       1,0000 0,0000 456,59 20,47 1,0000000 456,59

Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288
KVA

E504       1,0000 0,0000 158,42 1,0000000 158,42

(A)Total: 1.073,61

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 1,0000000 25,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,0000000 19,24

(B)Total: 44,81

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,19
(C)Total: 9,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.127,61
(D) Produção da Equipe 224,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Brita Comercial DMT até 50 km 10032 M3    68,51 1,6000000 109,61
Cimento portland CP II-32 (a granel) M201       KG    0,38 100,0000000 38,00

(F)Total: 147,61

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,64
BDI:32,35% 49,37

Preço Unitário Total 202,01

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3537 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 06 410 01     Valeta de proteção de aterro, sem revestimento ( L = 0,40 m) . Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 31,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 5,0000000 X 1,57
(C)Total: 1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,98
(D) Produção da Equipe 5,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,99

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,99
BDI:32,35% 1,93

Preço Unitário Total 7,92

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3538 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 410 03     Valeta de proteção de aterro, sem revestimento ( L = 1,00 m ) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 31,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,87
(C)Total: 4,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,28
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,09

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,09
BDI:32,35% 3,91

Preço Unitário Total 16,00

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3539 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 410 02     Valeta de proteção de corte/aterro, sem revestimento ( L = 0,60 m) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1000000 2,55
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,0000000 28,86

(B)Total: 31,41

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 15,5100000 X 4,87
(C)Total: 4,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,28
(D) Produção da Equipe 4,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,06

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,06
BDI:32,35% 2,60

Preço Unitário Total 10,66

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3540 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 06     Valeta proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 06/VPA 06 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1400000 3,57
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,3700000 13,17

(B)Total: 16,74

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 3,43
(C)Total: 3,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,17
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,17

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 14,36

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,53
BDI:32,35% 11,17

Preço Unitário Total 45,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3541 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 400 03     Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 31,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,50
(C)Total: 6,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1200000 31,96

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,1000000 1,91

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0495000 0,39

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 54,49

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0377000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,25
BDI:32,35% 30,48

Preço Unitário Total 124,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3542 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 08     Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 03 (Brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,5000000 24,05

(B)Total: 31,72

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,50
(C)Total: 6,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,76
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,76

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0003000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,1000000 1,91

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0495000 0,39

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1200000 39,52

(G)Total: 62,05

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0377000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,1332000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1137000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,81
BDI:32,35% 32,93

Preço Unitário Total 134,74

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3543 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 400 04     Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,9000000 18,27

(B)Total: 25,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,32
(C)Total: 5,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0940000 25,04

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 0,9000000 1,56

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0390000 0,31

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 41,27

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0295000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,07
BDI:32,35% 23,96

Preço Unitário Total 98,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3544 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 400 54     Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3000000 7,67
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,9000000 18,27

(B)Total: 25,94

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 5,32
(C)Total: 5,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,80
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,80

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 0,9000000 1,56

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0390000 0,31

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0940000 30,96

(G)Total: 47,19

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0295000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,1044000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0891000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 79,99
BDI:32,35% 25,87

Preço Unitário Total 105,86

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3545 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 03     Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 03 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 3,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0300000 0,76
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93

(B)Total: 31,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,45
(C)Total: 6,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,1100000 29,30

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,7000000 2,95

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0460000 0,36

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 52,84

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,85
BDI:32,35% 30,36

Preço Unitário Total 124,21

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3546 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 s 04 401 07     Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 03 (brita e areia comercial) Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 3,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0300000 0,76
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,3000000 3,79
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8000000 26,93

(B)Total: 31,48

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,45
(C)Total: 6,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,01
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,01

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,7000000 2,95

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0460000 0,36

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,1100000 36,23

(G)Total: 59,77

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0345000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,1221000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,1043000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,78
BDI:32,35% 32,60

Preço Unitário Total 133,38

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3547 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 04     Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,2000000 21,16

(B)Total: 24,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Concreto fck=15 MPa contr. razoável uso geral
conf. e lanç.(brita prod. e areia estr.)

1 A 01 412 01
   

M3    266,41 0,0860000 22,91

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,5000000 2,61

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0360000 0,28

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 40,16

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0270000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,85
BDI:32,35% 22,91

Preço Unitário Total 93,76

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3548 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 54     Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 - BC/AC Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(A)Total: 1,54

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,0200000 0,51
Pedreiro T604       1,34 12,64 91,03 0,2000000 2,52
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,2000000 21,16

(B)Total: 24,19

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,96
(C)Total: 4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30,69
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,69

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Cimento asfáltico CAP-50/70 M101       T     0,0002000 0,00
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 1,5000000 2,61

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm 1 A 01 790 01
   

M     8,03 0,0360000 0,28

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

Concreto fck=15 MPa controle razoável uso geral
 confecção e lançamento  AC/BC

1 A 01 412 51
   

M3    329,40 0,0860000 28,32

(G)Total: 45,57

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transporte de Cimento portland CP-32 M202            T     0,61X 0,00 0,0270000 0,00
Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01

   
T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

Transporte de Brita comercial (excedente a 50km  T     0,42X 0,00 0,0954000 0,00
) 0,63X
Transporte de Areia comercial (excedente a
50km)

 T     0,63X 0,00 0,0816000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,26
BDI:32,35% 24,67

Preço Unitário Total 100,93

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3549 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 01     Valeta proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0300000 4,62

(A)Total: 4,62

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3700000 9,46
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,6500000 35,11

(B)Total: 44,57

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 9,14
(C)Total: 9,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,33
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,33

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 3,5000000 6,09

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 26,32

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,65
BDI:32,35% 27,38

Preço Unitário Total 112,03

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3550 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 02     Valeta proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 3,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2800000 7,15
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,8200000 27,12

(B)Total: 34,27

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 7,02
(C)Total: 7,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,37
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,37

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 2,9000000 5,04

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 19,40

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,77
BDI:32,35% 20,62

Preço Unitário Total 84,39

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3551 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 401 05     Valeta proteção de corte/aterro sem revestimento - VPC 05/VPA 05 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,1900000 4,85
Servente T701       1,02 9,62 91,03 1,9000000 18,27

(B)Total: 23,12

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 4,74
(C)Total: 4,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,86
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,86

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 20,23

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,09
BDI:32,35% 15,55

Preço Unitário Total 63,64

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3552 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 400 01     Valeta proteção de cortes com revestimento  vegetal - VPC 01 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0100000 1,54

(*) Caminhão Basculante : Mercedes Benz :
2726K -  10 m3 - 15 t

E404       1,0000 0,0000 157,42 15,12 0,0100000 1,57

(A)Total: 3,11

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,3600000 9,20
Servente T701       1,02 9,62 91,03 3,6000000 34,63

(B)Total: 43,83

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 8,98
(C)Total: 8,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 55,92
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,92

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 3,4000000 5,91

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,3900000 17,01

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,3000000 3,22

(G)Total: 26,14

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,4800000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,06
BDI:32,35% 26,54

Preço Unitário Total 108,60

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3553 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 2 S 04 400 02     Valeta proteção de cortes com revestrevestimento vegetal - VPC 02 Unidade: M     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(*) Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :
2726K -  de madeira 15 t

E402       1,0000 0,0000 154,00 15,12 0,0200000 3,08

(A)Total: 3,08

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Encarregado de turma T501       2,71 25,57 91,03 0,2700000 6,90
Servente T701       1,02 9,62 91,03 2,6700000 25,68

(B)Total: 32,58

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Adicional de Mão-de-obra 2000 20,5100000 X 6,68
(C)Total: 6,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,34

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio 1 A 01 780 01
   

M2    1,74 2,6000000 4,52

Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria

1 A 01 891 01
   

M3    43,64 0,2800000 12,21

Compactação manual 1 A 01 893 01
   

M3    10,76 0,2000000 2,15

(G)Total: 18,88

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de mater.de jazida p/base (const e restr) 1 A 01 120 01
   

T     0,62X 0,00 0,3200000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,22
BDI:32,35% 19,80

Preço Unitário Total 81,02

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3554 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.04.050   Vassoura mecânica - rebocável (serviço diurno ou noturno) Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 7,02
BDI:32,35% 2,27

Preço Unitário Total 9,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3555 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.071   Vibrador de imersão elétrico 45 MM - POT.2 CV  com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço diurno
)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 19,12
BDI:32,35% 6,18

Preço Unitário Total 25,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3556 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.03.070   Vibrador de imersão elétrico 45 MM - POT.2 CV  com mão de obra do operador e energia elétrica (serviço
noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 22,47
BDI:32,35% 7,26

Preço Unitário Total 29,73

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3557 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.120   Vibro-acabadora sobre esteira para pavimentação de concreto betuminoso, POT. 98 HP - com mão de obra do
operador e combustível (serviço diurno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 259,25
BDI:32,35% 83,86

Preço Unitário Total 343,11

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3558 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 01.07.121   Vibro-acabadora sobre esteira para pavimentação de concreto betuminoso, POT. 98 HP - com mão de obra do
operador e combustível (serviço noturno)

Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 269,16
BDI:32,35% 87,07

Preço Unitário Total 356,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3559 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.02.020         Vidro Plano Fantasia Canelado. Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 125,00
BDI:32,35% 40,43

Preço Unitário Total 165,43

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3560 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.02.010         Vidro Plano Fantasia em Geral, exceto Canelado. Inclusive ele é Colocado.
                                                                                                                                                                               

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 110,00
BDI:32,35% 35,58

Preço Unitário Total 145,58

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3561 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.01.010         Vidro Plano, Comun, Liso, Transparente e com 3mm de Espessura. Inclusive ele é Colocado.
                                                                                                                                                                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 105,00
BDI:32,35% 33,96

Preço Unitário Total 138,96

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3562 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.01.020         Vidro Plano, Comun, Liso, Transparente e com 4mm de Espessura. Inclusive ele é Colocado.
                                                                                                                                                                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 140,00
BDI:32,35% 45,29

Preço Unitário Total 185,29

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3563 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.01.030         Vidro Plano, Comun, Liso, Transparente e com 5mm de Espessura. Inclusive ele é Colocado.
                                                                                                                                                                                                            

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 180,00
BDI:32,35% 58,23

Preço Unitário Total 238,23

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 11/05/2017 - 09:29

Relatório de Composição do Serviço Página: 3564 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 10.01.040   Vidro Plano, Comun, Liso, Transparente e com 6mm de Espessura. Inclusive ele é Colocado.
                                                                                                                                                                                                      

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 200,00
BDI:32,35% 64,70

Preço Unitário Total 264,70

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE
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Relatório de Composição do Serviço Página: 3565 de 3565

Tabela de Preços: Data-base: FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO Data base: 28/02/2017
Serviço: 03.03.080         Vigia noturno. Unidade: h     

(A)Equipamento Código
auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado 10,05
BDI:32,35% 3,25

Preço Unitário Total 13,30

Descrições:

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos DERPE


